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Kody robot wg Wspdlnego slownika Zamowien (CPV):

45453000-7 - Roboty remontowe i renowacyjne

45262500-6 - Roboty murarskie i murowe

45421000-4 - Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 — Tynkowanie

45422000-1 - Roboty ciesielskie

45431000-7 - Kladzenie plytek

454320004 - Kladzenie 1 wykladanie podlég, $cian i tapetowanie Scian
45442000-7 - Nakladanie powierzchni kiyjacych

1. WSTEP
1.1, Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 warunki wykonania i odbioru wszystkich robét bu-
dowlanych zwigzanych z ,,Adaptacja i modernizacja pomieszczen nr 20, nr 20a z

.przedsionkiem znajdujacych si¢ w budynku gléwnym Wydziatu Etnologii i Nauk o Edukacji w Cie-
szynie ul. Bielska 62

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy pizy zlece-
niu i realizacji robét wymienionych ponizej. W dalszej czgéci opracowania Specyfikacja Tech-
niczna bedzie opisywana skrotem ST

1.2. Zakres robdt objetych Specyfikacjq Techniczng

Specyfikacja Techniczna obejmuje nastepujgce roboty budowlano-montazowe:

- wykucie i poszerzenie otwordw na drzwi w istniejacych $cianek dziatowych
- skucie istniejgcych wyktadzin poditog — parkietéw wraz z cokotami
- roboty murarskie i instalowanie obudow z plyt g-k

- montazu nadprozy stalowych | poszerzenie otwordw drzwiowych
- oblozenie scian panelami i ptytami akustycznymi

- montaz sufitu podwieszanego

- wymiana stolarki drzwiowej, renowacja drzwi istniejgcych

- montaz lustra weneckiego i parapetéw

- montaz rolet okiennych

- roboty tynkowe, gipsowe i malarskie

- roboty rézne wykofczeniowe

Rozwiazania techniczno-materiatowe oraz opis wykonania rob6t budowlanych nalezy
rozpatrywaé tacznie z opisem technologii wykonania robot

1.3. Podstawa opracowania

umowa Inwestora

inwentaryzacja budowlana wykonana przez projektanta

projekt budowlano-wykonawezy pt. ,Adaptacja i modernizacja pomieszczen nr 20, nr 20a z
przedsionkiem znajdujacych sie¢ w budynku glownym Wydziatu Etnologii i Nauk oEdukacjiw
Cieszynie ul. Bielska 62

— wytyczne stosowania przyjetych w projekcie materiatow budowlanych, zawarte w mate-
riatach informacyjnych producentdw i certyfikatach

normy i przepisy techniczno-budowlane okreslajace warunki prowadzenia i odbioru robét
budowlano-montazowych i wykonczeniowych
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1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnoS$¢
z dokumentacja projektowq i poleceniami przedstawiciela Zamawiajacego .

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy te-
ren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
dziennik budowy jeden egzemplarze dokumentacji projektowe;.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zamawiajg-
cego Wykonawcy sg obowigzujace dla Wykonawcy.

Wykonawcea nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszezen w dokumentach kontrakto-
wych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktory dokona odpo-
wiednich zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z
dokumentacjg projektowg 1 ST.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w pelni zgodne z dokumentacja projek-
towa lub ST i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastapione innymi, a elementy rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania reali-
zacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczaja-
ce. Fakt przystapienia do robét Wykonawca obwiesci przez umieszczenie, w miejscach i ilo-

§ciach okreglonych przez Zamawiajacego, tablic informacyjnych, ktérych tresc bedzie zatwier-

dzona przez Zamawiajacego. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w do-
brym stanie przez caly okres realizacji robot.

1.6. Ochrona $rodowiska, przeciwpozarowa oraz bezpieczeinistwo i higiena pracy

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej i utrzymywac
sprawny Sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.
Materialy tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostegpem 0s6b trzecich, Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wy-
konawcy.

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Wszelkie materialy uzyte do robot beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, w sposéb jed-
noznaczny okreélajace brak szkodliwego oddziatywania na srodowisko, wydane przez upraw-
niong jednostke.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpie-
czehstwa i higieny pracy, a szczeg6lnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniaj acych odpowiednich wymagan sani-
tarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjal-
ne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie




oraz dla zapewnienia bezpieczefistwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykony-
wania rob6t bedzie miata dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej

nie podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.7. Stosowanie si¢ do prawa I innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére s3 w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami
i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materiatow, przechowywanie i skladowanie materialow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do
robot Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego Zrodta zama-
wiania tych materiatéw i odpowiednie atesty, aprobaty techniczne, §wiadectwa dopuszczenia itp.
oraz probki do zatwierdzenia przez Zamawiajacego

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, Ze wszelkie

materialy z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione
7 terenu budowy. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajda si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane ma-
teriaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplace-
niem.

Wykonawca zadba, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one po-
trzebne do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc i byly
dostepne do kontroli. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw uzgodnione z Zamawiajacym
organizuje Wykonawca.

2.2. Wariantowe stosowanie materialéw

Jeéli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowa-
nia rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o
swoim zamiarze przed uzyciem materialn. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze
by¢ pbzniej zmieniany bez zgody Zamawiajacego.

2.3. Wykaz i specyfikacja podstawowych materialow

Roboty murarskie, tynkarskie i okladzinowe, obudowy z piyt g-k

- plyty gipsowo-kartonowe &cienne gr. 12,5 mm (wymagana jest AT wydana przez 1TB, kla-
syfikacja ogniowa wg dokumentacji projektowej wydana przez ITB, DZ wydana przez pro-
ducenta lub JC,) najlepiej jako element kompletnego systemu zabudowy tgcznie z profilami
stalowymi, akcesoriami do montazu, gipsem i klejem szpachiowym do piyt

- profile stalowe do zabudowy i obudowy przestrzennej wg DP — wymagania jak dla elemen-
tow stalowych rusztu zabudowy z ptyt GK
- zaprawa cementowo — wapienna do tynkowania M2, M7 — tynk zwykly kat. TIT zgodna




z PN-85/B-04500, PN-90/B-14501

zaprawa cementowa M12 zgodna z PN-85/B-04500, PN-90/B-14501

W przypadku uzycia gotowej mieszanki zaprawy, jej jakoéc i proporcja skladnikéw powinna
byé okreslona na opakowaniu. Jezeli mieszanka zawiera cement, musi by¢ zapewniony
transport w suchych warunkach, opakowanie musi by¢ dobrze zamknigte, skfadowane w
suchym miejscu.

Gotowe mieszanki zapraw powinny spelnia¢ wymagania normy PN-B-10109:1998.
Wymagana DZ, atest PZH

kompletny system $cian o wyzszej izolacyjnoéci akustycznej - okladzina $cienna z plyt gipso-
wo-kartonowych o zwigkszonej izolacyjnosci akustycznej w stosunku do zwyklej plyty g-k
(pokryte sg kartonem w kolorze niebieskim) o 5 — 7 dB wraz ze specjalnymi profilami CW oraz
UW lub inne réownowazne pod wzgledem wiasciwosci technicznych

kompletny systemowy absorber $cienny o wysokiej dzwigkochtonnosci i trwatosci: panele
$cienne wykonane ze skalnej welny mineralnej o grubosci 40 mm (widoczna powierzchnia po-
kryta jest tkang widkning, wykonczona atrakcyjnym wzorem “moiré”; tylna cze$¢ panelu jest
wylozona welonem) lub inne réwnowazne pod wzgledem wiasciwosci technicznych montowa-
ne na specjalnych profilach T24 o wysokosci 38 mm i profilach C jako profile obwodowe oraz

uchwytach i wspornikach
pochianianie dzwigku aw=1,0 (klasa A)

NRC 1,0
reakcja na ogien  Euroklasa A2-s1,d0

Konstrukcja no$na wyprodukowana jest z ocynkowane;j

Kiadzenie podlog

Wyktadzina iglowa obiektowa w kolorze grafitowym; sktad rana — 100% PP; masa runa 850-
050 g/m2; wyktadzina w jednym kawalku o wymiarach dostosowanych do pomieszczenia
Cokoét h=6¢m z listwy MDF pokrytej laminatem — naturalne szczotkowane aluminium

Roboty malarskie

- szpachlowka gipsowa z dodatkiem farby lateksowej Aprobata +Deklaracja zgodnosci, mie-
szanka gipsowa, zuzycie 1kg/m2 przy warstwie gr.lmm, dop. grubo$¢ warstwy-2mm, faktura
gtadka, kolor biaty, temp. naktadania +5°C do +25°C,

- gips budowlany — wymagania wg PN-EN 13279-1:2005 (U), wymagana DZ, atest PZH
szpachlowka olejno-zywiczna — wymagany atest PZH

_  farba emulsyjna matowaa zmywalna do wymalowan wewnetrznych cian i sufitow , rozcien-
czalnik-woda, tagodny zapach, trwaio$é koloréw dobra, krotki czas schnigcia — 2 - 5 godz,,
ilo$¢ warstw 2, przyczepnosé do podioza, doskonate krycie, ekologiczna, nietoksyczna i nie-
palna, wymagana aprobata +deklaracja zgodnosci z aprobata, atest PZH, przechowywac w
temperaturze powyzej +5°C

- farba olejna lub olejno — zywiczna do gruntowania i nawierzchniowa zgodna z PN-C-
81901:2002 i PN-C-81607:1998 ( wymagana AT i DZ, atest PZH )




Stolarka drzwiowa drewniana i okienna

- skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne, plaskie, akustyczne (min,55dB); kon-
strukcja z drewna egzotycznego, klejonego warstwowo; wypelnienie z ptyty widrowej otwo-
rowej z wiclowarstwowa izolacja akustyczna, poszycie z ekoskory; krawedz w wersji dwu-
przylgowej; gr. skrzydia: 15-17 cn;

Wymagana Aprobata ITB +Certyfikat zgodnosci z aprobaty

- oécieznice drzwiowe drewniane regulowane z listwami maskujacymi do skrzydet j.w.
Wykonczenie j.w. Deklaracja zgodno$ci z PN oraz AT

—  akcesoria; zawiasy wzmocnione, klamka z rozetkg, zamek z wkiadka patentows,
uszczelki progowe 1 w oscieznicy

- okno wewnetrzne z funkcja jednostronnego widzenia: ,,lustro weneckie”

Sufity podwieszane kasetonowe akustyczne

Sufity podwieszane kasetonowe o bardzo wysokim poziomie izolacyjnosci akustycznej oraz

wysokim pochtanianiu dzwigku (klasa A) - zmniejszaja przenoszenie dzwigku pomigdzy po-
mieszczeniami do 42 dB

System skiada sie z ptyt wykonanych z dwoch warstw skalnej welny mineralnej, pomiedzy kto-
rymi umieszczona jest specjalna membrana akustyczna; widoczna strona plyty: mikronatrysko-
wa, malowana, biata powierzchnia o zwigkszonej trwatosci; tyt ptyty: welon z widkna szklane-
go; malowane, trwate krawedzie, odporne na uszkodzenia i konstrukcji no$nej typu E24;

odbicie §wiatta 85%

pochtanianie dzwigku aw=0,90

NRC 0,90

bezposrednia izolacyjno$é akustyczna Rw (C;Cir) 27 dB

dzwiekoizolacyjnoé¢ sgsiadujacych przestrzeni Dn,fw 44 dB

Reakcja na ogien Euroklasa A2-s1,d0

Konstrukcja no$na wyprodukowana jest z ocynkowanej stali malowanej proszkowo.

W sktad konstrukcji no$nej wehodza nastgpujace elementy:
- profile gtbwne 3700 mm,
- profile poprzeczne 1200 mm; 600mm
- wieszaki regulowane, klipsy, profile ceowe

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako§é wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z projektem organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku
braku ustalenn w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajacego.

Liczba i wydajno§¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie roboét, zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajacego
w terminie przewidzianym umows.

Sprzet bedacy whasnoscia Wykonawey b wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzy-
mywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowi-
ska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania, a Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu kopie




dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wyma-
gane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania wa-
runkéw umowy, zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich rodkéw transportu, ktore nie
wplyna nickorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie prze-
widzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniaé wymagania dotyczace przepi-
séw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazef na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie
moga by¢ dopuszezone Zamawiajgcego, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzyt-
kowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcey.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spo-
wodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow
robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji pro-
jektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajacy
uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i
przy badaniach materialow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajgce na rozwazang kwestig

Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wy-
znaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finan-
sowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.1. Rozhidrki i demontaze

Niniejsze wymagania dotycza rob6t zwigzanych z :

— demontaz posadzek - parkietu debowego i cokolikow

— demontaz grzejnikéw

— demontaz drzwi z o§cieznicami,

— rozebranie §cian — wykucie i poszerzenie otworéw na drzwi,
—~ wykucie bruzd w $cianach

Przy wykonywaniu robét rozbiorkowych i demontazowych nalezy przestrzegaé przepisow bhp
Gruz, szklo, tynk nalezy wywozi¢ na wysypisko miejskie wskazane przez zamawiajacego.
Materiaty z rozbiorek, do czasu wywozu, mozna sktadowa¢ na terenie j ednostki w miejscu

wskazanym przez zamawiajgcego.

5.2. Montaz konstrukeji staiowych nadprozy




Przed przystapieniem do montazu konstrukcji nadprozy nalezy wyku¢ bruzdy oraz gniazda z obu
stron $ciany w miejscu montazu nadprozy, zgodnie z rysunkami. Po wykonaniu bruzd nalezy
oczyécié micjsca stopek belek oraz wykona¢ podlewke cementows w celu wypoziomowania
nadprozy. Na tak przygotowanym podtozu utozy¢ belki stalowe oraz wykona¢ przewierty przez
$ciane dla scalania obu belek.

O ile nie jest okreslone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytworni wykonywanie otwor¢w i
ich rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nalepy wykona¢ podczas ostatecznego montazu.
Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stozkowe) powinny by¢ prostopadie do
elementu. Rozwiertaki i wiertta powinny by¢ w miare mozliwo$ci prowadzone mechanicznie.
Zle rozmieszczenie otwordéw dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie moze by¢ wyko-
nywane tylko przy pomocy urzadzen obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone po
bezpiecznym i pewnym przymocowaniu go na wtasciwym miejscu. Wszystkie czesci musza by¢
starannie doci$nigte w czasie wiercenia. Zle wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny
by¢ naprawiane przez spawanie, chyba ze jest to dozwolone przez Inspektora Nadzorua Projekiu.
Szczelno$é potaczenia za pomoca $rub i trzpieni montazowych powinna by¢ taka aby szczelino-
mierz grubosci 0,2 mm nie mogt wej$¢ miedzy powierzchnie fgczone glebiej niz na 20mm. Diu-
go$é $ruby powinna byé taka aby gwint $ruby pracujacy na docisk i $cinanie (w pofaczeniach
zwyklych i pasowanych) nie wchodzil glebiej w otwor taczonej czgéei niz na 2 zwoje. Nakretka i
teb $ruby powinny bezposrednio lub poprzez podktadki doktadnie przylega¢ do powierzchni
tgczonych elementow.

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozja wykonywane jest w Wytworni
gdzie wykonuje si¢ wszystkie warstwy powloki zabezpieczajacej przed korozjg z wylgczeniem
ostatniej warstwy nawierzchniowej. Wykonawca zapewni natozenie ostatniej powloki malarskie;
po wykonaniu wszystkich poprawek gruntowania. Poprawki i warstwe koficowa nalepy wyko-
nywa¢ na elementach odczyszczonych osuszonych w dziefi bez opadéw i przy temperaturze kon-
strukcji powyzej 10°C. Dopuszcza si¢ wykonywanie prac malarskich w warunkach zimowych
pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej temperatury malowania i schnigcia farby pod zada-
szeniem. W kazdym przypadku Wykonawca uzyska wczesniejsza zgode Menedzera Projektu na
wykonanie ostatecznej powloki malarskie;j.

Po zabudowaniu i usztywnieniu nadproza nalezy przystapi¢ do przebicia otwordw. Przebicia
wykonaé stosujac lekkie narzedzia takie jak mtotki reczne i elektryczne, przecinaki i inny sprzet
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Po wykonaniu przebié¢ belki nadprozowe nalezy wyszpatdowac, osiatkowac i otynkowac.

5.3, Instalowanie §cianek dzialowych i obudow z plyt gipsowo-kartonowych

Nalezy przestrzegaé nastgpujacych zalecen:

— Zachowaé odpowiednie odleglosci pomigdzy wkretami a krawedziami cigtymi i fazowa-
nymi ptyty. Wkrety wkrecaé w §cianach co max. 250 mm, a w sufitach co max 170 mm.

— Stosowaé wkrety o dtugosci zgodnej z zaleceniami producenta

— Stosowaé whasciwy gips szpachlowy.

— Pamietaé o tasmie do spoinowania.

— Sfazowad przycinane krawedzie cigte ptyt pod katem 45°,

—  Oczyécié i zwilzy¢ cigte krawedzie plyt przed szpachlowaniem.

—  Przesuniecie spoin poziomych ptyt nie mniejsze niz 400 mm

—  Przesuniecie spoin ptyt o co najmniej 150 mm w celu nie powstawania rys przy nadpro-
zach

— Mocowanie ptyt po obu stronach $cianki z przesunigciem co 600mm

— Docinaé ksztattowniki na zadany wymiar tylko nozycami do blachy

—  Stosowaé cate ptyty z welny a nie wypelniaé przestrzeni fragmentami plyt.
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_  Mocowaé materiat izolacyjny w $ciance na specjalnych haczykach zabezpieczajacych
przed jego opadaniem ("ptynigciem").

_  Stosowaé taéme uszczelniajaca do izolacji akustycznej pod ksztattowniki mocowane do
Scian, stropow i podtoza celem eliminacji przenikania dzwigku.

— Dobiera¢ odpowiednig szeroko$¢ ksztattownika w zaleznosci od wysokosci $cianki i jej
funkcji wg wskazan producenta,

—  Zachowaé odpowiednie odlegto$ci pomiedzy profilami pionowymi w §cianach wg wska-
zah producenta,,

— W miejscach montazu elementéw na $cianach stosowaé wzmocnienia konstrukcji.

— Pamietaé o whasciwym rozstawie pomigdzy kotkami rozporowymi przy montazu kon-
strukcji tj. na suficie i podtodze max odlegtos¢ kotkéw | m, na $cianie min. 3 punkty mo-
cowania.

—  Przed potozeniem oktadziny ceramicznej w pomieszczeniu wilgotnym zaimpregnowaé
dodatkowo ptyte w migjscach narazonych na bezposrednie dziatanie wody.

5.4. Sufity podwieszane

Szczegdtowe zasady dotyczace wykonania robét montazy sufitéw podwieszanych:
Nalezy sprawdzi¢ z jakiego materiatu wykonany jest strop zasadniczy do ktérego bedziemy
mocowaé wieszaki sufitu podwieszanego. Nalezy pamigtaé, ze dopuszezalne sg tylko kotki
metalowe — ze wzgladow ppoz.
Do podtozy litych np. betonowych stosuje si¢ kotki typu UPAT 0¢6. Do podtozy np.: Acker-
man stosuje sie kotki ,,motylkowe”.
Przed przystgpieniem do montazu wieszakéw nalezy na stropie zasadniczym nanies¢ siatke
konstrukeji sufitu podwieszanego oraz wytrasowa¢ miejsca montazu wieszakow — co 1,2 mb
w linii profili gtéwnych. Réwnoczednie na écianach pomieszezenia zaznaczamy linie po-
zioméw sufitu podwieszanego i przystepujemy do montazu listwy przys$ciennej.
Na poprawnie zmontowanych wieszakach wieszamy profile gléwne, ktore spinamy profila-
mi poprzecznymi 1200 mm zgodnie ze szkicem montazowym. Cato$¢ uzupetniamy profila-
mi poprzecznymi 600 mm.
Musimy pamietaé o bardzo doktadnym wypoziomowaniu konstrukeji. Pomiarem sprawdza-
jacym doktadno$¢ montazu jest rowniez sprawdzenie przekatnych pél powstatych po zmon-
towaniu konstrukcji. Do tak przygotowanej konstrukgji nalezy zamontowac ptyty.

5.5. Posadzki i podioza - wykladzina obiektowa

Podloze pod wyktadziny powinno byé mocne, réwne i suche (wilgotno$¢ max. 3%). Wykta-
dzine przyklejaé cata powierzchnia do podtoza. Luzno roztozone arkusze powinny pozostac
przez 24 godziny w pomieszczeniu 0 temperaturze min + 17 C w celu dopasowania do pod-
foza.

Uktadanie

Podczas transportu ze sklepu oraz przy rozwijaniu rulonu nalezy zwrécié uwage na to, aby
wyktadzina nie zatamywala sie. Przed przystgpieniem do przycinania wyktadziny nalezy jg
rozwinaé i pozostawié plasko rozlozong na okres 1-2 godzin (gdy temperatura w pomiesz-
czeniu jest nizsza niz 15°C - "lezakowanie" moze potrwa¢ nawet dobe). Gdy wyktadzina
uzyska whasciwg temperature bedzie bardziej elastyczna i tatwiej ja bedzie utozy¢.

Klejenie

Aby zachowaé wysoka jakos¢ wyktadzin oraz jej diugotrwaty zywotno$¢, nalezy przykleic j+
na calej powierzchni. Przy pomieszczeniach matych dopasowana wykladzing najlepiej
zdjaé, naniesé klej zabkowana szpachelka, odczekaé az przeschnie, zgodnie z zaleceniem
producenta kleju, i caty arkusz potozy¢ ponownie, zaczynajac od najdtuzszego boku -
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sprawdzajac czy dobrze pasuje do $cian i innych elementow statych. W duzych pomieszcze-
niach konieczne jest klejenie etapami, zwlaszcza przy taczeniu dwoch arkuszy wyktadziny.
Pomieszczenie jest przydatne do uzytku po okresie zalecanym przez producenta kleju.

5.6. Roboty malarskie

1. Przed przystapieniem do malowania nalezy doktadnie oczyScic powierzchnig, wyrow-
naé i wygladzié powierzchnie przeznaczonya do malowania, naprawi¢ uszkodzenia,
wykonaé szpachlowanie i szlifowanie, jezeli jest wymagana duza gtadko$é powierzch-
ni, Nastepnie nalezy powicrzchni¢ zagiuiitowaé

2. Roboty malarskie zewnatrz i wewnatrz budynku powinny by¢ wykonywane dopiero po
wyschnigciu tynkéw i miejsc naprawionych.

Podkiady pod powtoki malarskie powinny by¢ zgodne z zaleceniami producenta farb.

4. Powtoki malarskie jednowarstwowe powinny réwnomierie pokrywaé podtoze, bez przeswi-
16w, plam, odpryskéw oraz nie powinny si¢ $ciera¢ ani osypywac po potarciu migkka tkaning.
Powloki  dwuwarstwowe nie powinny wykazywa¢ smug, prze§witéw, plam, sladéw pedzla i
odpryskéw . Barwa powtoki powinna by¢ jednolita bez uwydatniajacych sie poprawek i pota-
czef 0 roznym odcieniu i natgzeniu. Powloki powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu
srodkéw myjacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie.

Roboty malarskic powinny byé wykonywane (o ile producent farb nie okresla inaczej)
w temperaturze nie nizszej niz +5 C (z zastrzezeniem, aby w ciagu doby temperatura nie
spadta ponizej 0 C) i nie wyzszej niz +22 C. Zalecana temperatura dla malowania far-
bami wodnymi i wodorozcieficzalnymi +12-+18 C

“»

6. Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcicnczalnymi mozna wykonywa¢ w po-
mieszczeniach, w ktérych zapewniona jest nalezyta wentyiacja do czasu osuszenia wy-
malowanych powierzchni (przeciagi nie s3 wskazane).

5.7. Stolarka drzwiowa i okienna

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oécieza, do ktérego ma przy-
legaé ofcieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu ofcieza lub zabrudzenia po-
wierzchni, oécieze nalezy naprawic i oczyscic.

Skrzydla drzwiowe, ocieznice powinny micé usunigte wszystkie drobne wady powierzchniowe,
np peknigcia, wyrwy.

O$cieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice

nalezy zabezpieczyé przed korozja biologiczng od strony muru. Szczeliny migdzy ofcieznica a
murem wypetnié materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzié ustawienie oécieznic w pionie

i poziomie; Po zmontowaniu drzwi i okien doktadnie zamkng¢ i sprawdzi¢ luzy.

5.8. Eiementy wykonczeniowe

Rolety okienne, parapety i inne elementy wykonczeniowe montowaé zgodnie z instrukcja do-
starczong przez producenta danych elementow

6. WARUNKI PRZYSTAPIENIA DO ROBOT

W ramach komisyjnego przejecia budowy Wykonawca powinien dokonac:
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— sprawdzenia kompletnosci dokumentacji projektowej,
— sprawdzenia dokumentacji (pozwolenic na budowe, uzgodnienia),

Wykonawca zobowigzany jest uzgadniaé z Zamawiajgcym wszelkie wylaczenia zasilania
w media tj. prad, woda, c.0. niezbedne do prowadzenia robot.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7.1, Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggna¢ zatozong jakosc robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materiatow. Wyko-
nawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie

urzgdzenia niezbedne do badan materiatow oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotli-

woscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie 7 wymaganiami zawartymi w
dokumentagcji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badan 1 ich czestotliwosé sg okreslone w ST, nor-
mach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajacy ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia
isprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane
i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badaf materiatéw ponosi
Wykonawca.

7.2. Badania i poimiary

Wiszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé moz-
na wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru [ub badania, Wykonaw-
ca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Zamawiajacego.

7.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajagcemu kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pézniej jednak niz w terminie okresionym w programie zapewnienia jakosci.

7.4. Badania prowadzone przez Zamawiajgjcego

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zamawiajacy uprawniony jest do dokonywa-
nia kontroli i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy .

Zamawiajacy moze pobieraé probki materiatow i prowadzic badania niezaleznie od Wy-
konawcy, na swoéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy s3 niewiary-
godne, to Zamawiajacy poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadze-
nie powtérnych lub dodatkowych badan, aibo oprze sie wylgcznie na wiasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg projektowa i ST, a koszty powtdrnych ba-
dan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

7.5. Atesty Certyfikaty i deklaracje zgodnosci
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Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

— certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wia-
$ciwych przepiséw i dokumentow technicznych,

— deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Normg

— aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okresiona w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi
ST.

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan
beda dostarczone przez Wykonawce Zamawiajagcemu. Jakiekolwiek materialy, ktore nie spefnia-
ja tych wymagan beda odrzucone.

8. DOKUMENTY BUDOWY

8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiaja-
cego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do kofica okresu gwa-
rancyjnego. Odpowiedzialno§é za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robét, stanu bezpicczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem 0so-
by, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapi-
sy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosei:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

—  przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

— uwagi i polecenia Zamawiajgcego,

— daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i
koncowych odbioréw robét,

—  wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ogra-
niczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

—  wyniki préb poszczegoéinych clementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzal,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przed-
tozone Zamawiajagcemu do ustosunkowania sig.
Decyzje Zamawiajacego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zazna-

czeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska,

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy
robét.

8.2. Ksigga obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego poste;pli kaz-
dego z elementdw robdt, Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposéb ciagly w jed-
nostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksiegi obmiaru.

8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Iub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia o jakosci materiaiéw, recepty robocze i kontroine wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia
zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

8.4, Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej, nastgpujgce doku-
menty.

— pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

— protokoly przekazania terenu budowy,

— umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
— protokoty odbioru robot,

— protokotly z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

8.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenic budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym.,
Zaginiecie kidregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe od-

tworzenie w formie przewidzianej prawem.,
Wizelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Zamawiajgcego .

9. OBMIAR ROBOT

9.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z doku-
mentacjg projektows i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego
o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wiyniki obmiaru beda wpisane do ksiggi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilociach podanych w przedmiarze lub
gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawey od obowigzku nalezytego wykonania przedmiotu
umowy i ukoficzenia wszystkich robét zgodnie z dokumentacja.
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Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang przez Zamawia-
jacego zgodnie z wymaganiami instytucji finansuj gcych.

9.2. Zasady okre§lania ilo§ci robét i materiatow

Dlugoéci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzo-
ne poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli ST whasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone
wm® jako dhugoéé pomnozona przez $redni przekrdj.

Tlosci, ktore majg byé obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach

zgodnie z wymaganiami ST.

9.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wizystkie urzgdzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaak-

ceptowane przez Zamawiajacego.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia
te lub sprzet wymagaja badaf atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym sta-
nie, w catym okresie trwania robot.

1%,

9.4, Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda w konane w spos6b zrozumia-

1y i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupelnione odpowiednimi szkica-
mi umieszczonymi na karcie ksiggi obmiaru, W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone
w formie oddzielnego zalgcznika do ksiggi obmiaru.

10. ODBIOR ROBOT

10.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom od-
bioru:

— odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
—~ adbiorowi cz¢sciowein,

— odbiorowi koncowemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

10.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako-
$ci wykonywanych robdt, kidre w daiszym procesic realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwia-
jacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Zamawiajacy.
Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika bu-
dowy i jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajjcego. Odbiér bedzie przeprowadzony zgod-

nie z umMowa.
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Jako$¢ i ilogé robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacego na podstawie dokumen-
t6w zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone po-
miary, w konfrontacji z dokumentacja projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

10.3. Odbior cz¢Sciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilodci i jako$ci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
cze$ciowego robét dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru robdt
dokonuje Zamawiajgcy.

10.4. Odbiér koncowy robot

Catkowite zakoficzenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru koficowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o
tym fakcie Zamawiajacego.

Odbiér koficowy robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych
mowa ponizej.

Odbioru koficowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecno-
§ci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przed-
tozonych dokumentéw, wynikéw badaii i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykona-
nia rob6t z dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru koAcowego robét komisja zapozna sig z realizacja ustale przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych iub robét uzupetnia-
jacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robdt w poszczegdl-
nych asortymentach nieznacznic odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bez-
pieczefistwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

10.5. Dokumenty odbioru kencowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokot odbio-
ru koficowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koficowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujgce doku-
menty:

— dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

—  dzienniki budowy i ksiegi obmiaru {oryginaly),

— deklaracje zgodnosci, atesty lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie
z ST

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy po-
nowny termin odbioru koficowego robot.

Waszystkic zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajgce begdg zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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10.6. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robé6t zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie ,,Odbi6r koficowy rob6t”.

11. PODSTAWA PEATNOSCI

Podstawa platnosci jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokofu odbioru robot.
Przy dokonywaniu rozliczef obowigzuja postanowienia zawarte w umowie pomiedzy Zamawia-
jacym a Wykonawca.

Rozliczenie nastgpi na podstawie kosztorysow, ktére opracowane beda w oparciu o parametry
rzeczowe i cenowe zawarte W umowie,

Warto$é robot uwzglednia wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na
jej wykonanie, okresione dla tej roboty w ST,w dokumentacji projektowej a takze w obowigzu-
jacych przepisach.

Ceny ryczaltowe robot beda obejmowac:

— robocizne bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

—  warto$é zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na teren budowy,

—  warto$é pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— wyposazenie wraz z kosztami zakupu,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny, ubezpieczenia iryzyko,

— podatki obliczone zgodnic z obowigzujgcymi przepisami.

12. PRZEPISY ZWIAZANE

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 — prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz, 414 z p6zn. zm. z 27
marca 2003r.. Dz.U nr 80 z 10 maja poz.718).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 74, poz.
676).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001r. w sprawic dziennika
budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej (Dz.U. nr 138, poz. 1555).

—  Zarzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 12 marca 1996r. w sprawie do-
puszczalnych stezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia wydzielanych przez materiaty
budowlane, urzadzenia i elementy wyposazenia w pomieszczeniach przeznaczonych na
pobyt ludzi (M.P. nr 19, poz. 231).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998r. w
sprawie wykazu wyrobéw budowlanych nie majacych istotnego wptywu na spetnianie
wymagah podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug uznanych
zasad sztuki budowlanej (Dz.U. nr 99, poz. 637).

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 1.
w sprawie aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. nr 107, poz. 679, i z 2002r. Dz.U. nr 8, poz. 71).

—  Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawic oceny systeméw zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu oznako-
wania wyrob6w budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie (Dz.U.nr 1113, poz. 728).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawic bezpieczen-
stwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 z dnia 19
marca 2003 r., poz. 401)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia
1994r. w sprawie rodzajow obicktéw budowlanych, przy ktérych realizacji wymagane
jest ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (MP nr 2/95, poz. 28 z poZn. zm.)
Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i te-
renéw (Dz.U. nr 121, poz.1138).

Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6t budowlano-montazowych — Minister-
stwo Gospodarki przestrzennej i Budownictwa; Instytut Techniki Budowlanej — Warsza-
wa 1989 - tom I-IV
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l. Wstep .

.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych branzy
elektrycznej sy wymagania dotyczace wykonania i -odbioru technicznego robét elektroinstalacyjnych
polegajacych na wykonaniu instalacji zgodnie z wczedniej opracowanym projektem wykonawczym.

1.2  Zakres stosowania STWiORB

Specyﬁkaqa Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych jest elementem dokumentacji
mezqunej do wyboru Wykonawcy robét elektroinstalacyjnych inalezy ja rozpatrywaé tacznie z pozostatymi
dokumentami stanowigcymi komplet materiatéw przetargowych — w tym konkretnym przypadku z projektem
technicznym —wykonawczym, oraz przednﬁiarem robét .

1.3 Nazwy i kody w.g Wspdlnego Stownika Zamdéwien — kod CPV
45311 200-2 - roboty w zakresie instalacji elektrycznych |

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg realizacji rob6t podstawowych ,przygotowawczych i
pozostatych zwigzanych z realizacja zamdwienia w zakresie branzy elektrycznej.

I.Wymagania dofyczqce wykonania robét elektrycznych

Wykonanie instalacji elektrycznych musi by¢ zgodne z wiedzg techniczng ,oraz w zgodzie z obowigzujgcymi
przepisami branzowymi w tym zakresie.

Wykonawca robét elektroinstalacyjnych powinien dysponowaé potencjatem ludzkim posiadajacym
odpowiednie | wymagane kwalifikacje , oraz niezbedng wiedze praktyczna i doéwiadczenie w realizacji robot o}

podobnym charakterze.

Wykonawca ponosi pefng odpowiedzialnos¢ za jakoé¢ wykonywanych prac, ich zgodnos¢ z wymaganiami
Przepisow budowy i Eksploatacji Urzadzeri Elektrycznych i obowiazujacymi PN branzowymi,

Wszelkie prace zwigzane z przylaczeniem do istniejacego ukfadu elektroenergetycznego musza byé
wykonywane przy odtgczonym napieciu zasilajgcym, a poprawnoséé tych przytaczer musi byé potwierdzona
przez osoby sprawujgce nadz6r nad realizacjg robét.

lll.Zakres robét elektroinstalacyjnych

Roboty elektryczne beda realizowane w budynku Gtéwnym Wydziatu Etnologii i Nauki o Edukacji — ‘
Uniwersytetu Slaskiego w Cieszynie przy ul. Bielskiej 62 :




Zakres robot objetych Zaméwieniem obejmuje:

- wykonanie linii kablowej zasilajacej pomieszczenia tzw. ,Sali Fokusowej”

- wykonanie wewnetrznych instalacji: owietleniowej, gniazd wtyczkowych ogélnego uzytku, gniazd
wtyczkowych dedykowanych dla potrzeb komputeréw, gniazd wtyczkowych zasilajgcych urzadzenia
systemow ,,AUDIO” i ,VIDEO

- wykonanie linii zasilajacych urzadzenia klimatyzacyjne

Szczegdly dotyczace realizacji robdt, w tym standardu wykonania instalacji, doboru urzadzen i aparatury
rozdzielczej i zabezpieczeniowej przedstawiono w projekcie wykonawczym instalacji elektrycznych.

IV. Wymagania eksploatacyjne

Jako element dokumentacji powykonawczej nalezy opracowaé i przediozy¢ uzytkownikowi w trakcie

odbioru technicznego roboét :

- protokoty pomiarowe rezystancji izolacji przewodéw

- prdtokofy pomiarowe ochrony przeciwporazeniowej - testy wytgcznikéw ochronnych réznicowo-
pradowych
- protokoty pomiarowe $redniego natgzenia o$wietlenia w obrebie pomieszczeri bedacych przedmiotem

zamowienia.

V. Odbidr techniczny robét elektroinstalacyjnych

Odbidr techniczny robét elektroinstalacyjnych przebiegaé bedzie zgodnie z wytycznymi zawartymi
w ,, Zasadach Wykonywania i Odbioru Robét Budowlanych - tom V - Instalacje Elektryczne”

VI. Uwagi dodatkowe

1. Roboty elektroinstalacyjne nalezy realizowaé w uzgodnieniu z Kierownictwem Administracyjnym
Inwestora- uwzgledniajgc fakt ze bedg one realizowane w czynnym obiekcie dydaktycznym.

2. Dla potrzeb rozstrzygnigcia postepowania przetargowego majacego na celu wybdr Wykonawcy robét
—nalezy przedtozy¢ m.in. szczegStowy kosztorys ofertowy zawierajgcy zestawienie materialéw wraz z
cenami ich zakupu.

3. Wszelkie problemy zwigzane z realizacja robét elektroinstalacyjnych nalezy uzgadniaé w formie
pisemnej z inspektorem nadzoru Inwestorskiego , oraz upowaznionym przedstawicielem Uzytkownika
w osobie Kierownika Administracyjnego




