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ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA 

 

I. Podstawa opracowania: 

 Umowa nr DIiIB/I/18a/UG/2019 z dn. 05.08.2019 r. na opracowanie aktualizacji 

wielobranżowych dokumentacji projektowych pn. „Przebudowa i remont budynku przy ul. 

Bankowej 5  w Katowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń i 

projektem zagospodarowania terenu” i „Budowa wyjścia ewakuacyjnego  

od strony wschodniej budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach”, sporządzonych w 2016 r. 

i 2017 r. przez biuro architektoniczne Łukasz Szleper Projekt, ul. Róży Wiatrów 13/3, 53-023 

Wrocław oraz biuro architektoniczne Łukasz Szleper LS Projekt z siedzibą przy ul. Jana 

Mydlarskiego 19, 54-079 Wrocław w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa  

i remont budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach”, na potrzeby projektu „SPINplace – 

centrum kreatywności i coworkingu”, ujętego w wykazie projektów zidentyfikowanych w 

ramach trybu pozakonkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Śląskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej I nowoczesna Gospodarka, Działania 1.4 Wsparcie 

systemu innowacji, Poddziałania 1.4.2 Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrów 

kreatywności i innowacji wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją robót 

budowlanych w zakresie wynikającym z aktualizacji dokumentacji. 

 Inwentaryzacja budowlana budynków, wykonana i ujęta w ww. dokumentacjach 

projektowych. 

 Uzgodnienia z Inwestorem -Uniwersytetem Śląskim w Katowicach przeprowadzone w 

trakcie kilku spotkań w Siedzibie Inwestora. 

 Uzgodnienia Ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

 Wytyczne konserwatorskie z dnia 4.05.2015r. wydane przez śląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Katowicach. 

 Obowiązujące normy i wytyczne techniczno-budowlane w zakresie projektowania oraz 

przepisy dla obiektów oświaty: 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

- Prawo budowlane  

- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z 

późn.zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 

2003 r., Nr 6, poz.69 z późn.zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.Nr 61, poz.624 z późn.zm.) 

- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 128, poz. 897). 
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II. Przedmiot inwestycji 
 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej 5  

w Katowicach, zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń wraz z kompleksowym 

zagospodarowaniem terenu.  

 Podstawowym założeniem dotyczącym przebudowy i remontu budynku jest nadanie 

mu funkcji związanej ze społeczną użytecznością, na potrzeby projektu „SPINplace – centrum 

kreatywności i coworkingu”, Mediów Akademickich UŚ, dla organizacji studenckich  

i doktoranckich do wspólnej pracy oraz realizowania inicjatyw studenckich .  

Warunkiem koniecznym do realizacji określonych celów jest dostosowanie budynku do 

korzystania przez osoby niepełnosprawnych, dzięki której każdy zainteresowany, będzie miał 

dostęp do każdego otwartego punku w budynku.  

 Z dotychczasowych jednostek w budynku pozostaną niezmienione: Dział Spraw 

Obronnych i Ochrony oraz pomieszczenia stacji trafo. Pomieszczenia te zostały wyłączone z 

opracowania. 

 

III. Zagospodarowanie terenu 
1.  Istniejące zagospodarowanie terenu. 

Teren inwestycji, na której znajduje się opracowywany budynek to dawny teren Narodowego 

Banku Polskiego i jest zlokalizowany przy ul. Bakowej 5 w Katowicach, na działce oznaczonej 

w ewidencji gruntów jako działka nr 198 oraz fragment działki 200/2 w obrębie geodezyjnym 

nr 0002 Dzielnica Bogucice –Zawodzie (arkusz mapy nr 41). 

Działka na której znajduje się budynek ma kształt zbliżony do prostokąta, a budynek przylega 

całkowicie do północnej granicy działki, wschodniej i częściowo południowej. Granicę 

zachodnią stanowi ogrodzenie zieleńca w formie niskich granitowych kul w kształcie jaj, a 

granicę południową mur oddzielający od sąsiedniej działki, na której znajduje się obecnie 

budynek Narodowego Banku Polskiego. Główny dojazd do budynku jest od strony zachodniej, 

od drogi publicznej, ul. Bankowej. Forma zabudowy działki to nieregularny rzut na planie litery 

C z wewnętrznym dziedzińcem. 

 

Budynek podzielony jest na dwie części: 

-część A budynku – wysoka, znajduje się w pierzei ulicy Bankowej a jego rzut jest na planie 

prostokąta, posiada piwnice, parter, 3 piętra i poddasze użytkowe, jest kryty wysokim 

czterospadowym dachem z blachy miedzianej,  

-część B jest niższa i przylega do części A od strony wschodniej, wpisany na planie litery L, 

posiada piwnice, parter, 1 piętro i poddasze użytkowe, dach jednospadowy kryty papą. 

 

Istniejący bilans terenu: 

- Pow .terenu inwestycji (działka nr 198): 2 000,00m²   - 100,00% 

- pow zabudowy: 1 216,70m²      - 60,84% 

- pow utwardzona- chodniki, ciągi pieszo-jezdne: 687,60m² - 34,38% 

- pow zieleni: 95,70m²        - 4,78% 

 

2.  Projektowane zagospodarowania terenu. 

Zagospodarowanie terenu wewnętrznego dziedzińca budynku jest równie ważne jak sam 

budynek i jego wnętrze. Przewiduje się urządzenie miejsca spotkań dla studentów 
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i miejscowych użytkowników obiektu. Na uporządkowanie przestrzeni i jej nowy wymiar 

składają się następujące elementy zagospodarowania terenu: 

1) Główna nawierzchnia drogi dojazdowej i placu wewnętrznego dziedzińca do wymiany 

na płyty granitowe płomieniowane. 

2) Drewniane tarasy na podwyższeniu będące połączeniem kondygnacji parteru 

z dziedzińcem, taras nr 1 wykorzystywany na scenę letnią na koncerty i imprezy 

plenerowe lub miejsce spotkań dla Użytkowników. 

3) Klasyczne formy małej architektury: eleganckie kamienne ławki, kwietniki, donice 

z kwiatami, drewniane obicia, szlachetne materiały. 

4) Istniejące drzewo w centralnej części dziedzińca do pozostawienia, otoczone klombem 

i miejscem do posiedzenia. Klomb w formie archiwalnej jak na dawnym projekcie. 

5) Zadaszone, wydzielone i otoczone zielenią miejsce na gromadzenie odpadów. 

6) Podnośnik dla niepełnosprawnych przy tarasie nr 2 oraz przy wejściu od strony 

wschodniej 

7) Parking rowerowy na 16 rowerów dla zwiedzających i użytkowników zlokalizowany 

wewnątrz dziedzińca. 

 

3.  Projektowane zagospodarowania terenu. 

Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie w zakresie powierzchni zabudowy ani ogólnych 

gabarytów budynku.  

Obsługa komunikacyjna kompleksu piesza i kołowa nie zmienia się. Wjazd na teren inwestycji 

pozostaje ten sam, od strony zachodniej, z drogi publicznej, od ul. Bankowej, wejścia główne 

do budynku również zachowane bez zmian (główne od ul. Bankowej i pozostałe od strony 

dziedzińca). Dodatkowo zaprojektowano nowe wejście wraz ze schodami zewnętrznymi 

i podnośnikiem pionowym dla osób niepełnosprawnych do budynku od strony wschodniej 

(działka nr 200/2). Planowane jest w przyszłości wykonanie 13 miejsc parkingowych 

dla samochodów osobowych, w tym jedno miejsce dla niepełnosprawnych, zlokalizowanych 

po stronie wschodniej w kolejnym etapie inwestycji – wg oddzielnego opracowania.  

 

Zmianie podlega głównie układ funkcjonalny terenu i jego zmiana sposobu 

użytkowania na terenu rekreacyjno –kulturalne. Głównie chodzi o zagospodarowanie 

wewnętrznego dziedzińca (działka nr 198 ) gdyż obecnie ten teren służy jako parking z 

nawierzchnią asfaltową, a ma stanowić nowe miejsce spotkań i rekreacji dla użytkowników 

obiektu. 

 

Pod względem zmian zagospodarowania terenu wyróżniono nast. prace 

budowlane: 

- utworzenie dwóch tarasów zewnętrznych w wewnętrznym dziedzińcu będących połączeniem 

parteru z podwórzem; 

- utworzenie klombu z zielenią w wewnętrznym dziedzińcu; 

- utworzenie schodów zewnętrznych i podnośnika pionowego dla osób niepełnosprawnych 

przy dodatkowym wejściu do budynku po stronie wschodniej terenu opracowania. 



 

 
PROJEKT WYKONAWCZY 

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH  
WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ  

I PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 

 

STRONA 

10 

 

 

  

 

Projektowany bilans terenu: 

- pow.terenu działki nr 198: 2 000,00m²            - 100,00% 

- pow zabudowy: 1 216,70m²                - 60,84% 

- pow utwardzona- chodniki, ciągi pieszo-jezdne: 574,06m²           - 28,70% 

- pow tarasów ze schodami w dziedzińcu: 90,64m²               - 4,53% 

- pow zieleni: 118,60m²                   - 5,93% 

- powierzchnia biologicznie czynna                 - 5,93% 

 

- pow. terenu działki nr 200/2: 856,00m²      -100% 

- pow schodów zewnętrznych i podnośnika dla os.niepełnosprawnych:10,97m²     -1,28% 

- pow drogi dojazdowej (poza opracowaniem):469,52m²            -54,85% 

- pow parkingów (poza opracowaniem):167,26m²             -19,53% 

- pow zieleni (poza opracowaniem): 208,25m²             -24,32% 

 

Szczególną uwagę poświęcono wyglądowi wewnętrznego dziedzińca, z którego wyłączono 

ruch kołowy i istniejące miejsca parkingowe (dopuszcza się tylko sporadyczne wjazdy dla 

obsługi technicznej obiektu i wozów ratunkowych straży pożarnej lub karetek ratunkowych), 

zlikwidowano istniejące ogrodzenia wewnętrzne i zmieniono charakter podwórza 

z gospodarczego na użytkowy, reprezentacyjny poprzez wymianę posadzek z asfaltu na płyty 

granitowe. Wewnątrz dziedzińca od strony północnej i wschodniej zaprojektowano dwa 

podwyższone tarasy zewnętrzne z odpornych płyt drewnianych, które będą połączeniem 

poziomu parteru z dziedzińcem. Projektowane tarasy będą do dyspozycji użytkowników 

obiektu i mają służyć jako scena letnia na koncerty i różne imprezy plenerowe lub po prostu 

miejsce na stoliki (taras nr 1 jest większy i posiada demontowalne balustrady w razie 

organizacji koncertu, a taras nr 2 jest mniejszy i posiada podnośnik hydrauliczny dla 

komunikacji osób niepełnosprawnych). Przy tarasach zaprojektowano przeszklone balustrady 

na wys. 1,10m.  

 

W projekcie projektuje si całkowitą wymianę nawierzchni asfaltowej na płyty kamienne tj. 

granitowe płomieniowane w dwóch odcieniach oraz utworzenie miejsc do siedzenia w formie 

klasycznych kamiennych ławek z drewnianym obiciem, donic i kwietników oraz koszy na 

śmieci. Do rozbiórki przeznacza się również stalowe wewnętrzne bramy , natomiast bramę 

zewnętrzną należy poddać renowacji aby uzyskać efekt ażurowy poprzez likwidację blach. 

Charakter dziedzińca zaprojektowano jako klasyczny i harmonijny, z materiałami szlachetnymi 

takimi jak kamień i drewniane siedziska, przypominający o dawnej świetności tego miejsca. 

W planach jest różnorodne wykorzystywanie tej przestrzeni na różne imprezy i spotkania 

i przywrócenie do użyteczności publicznej.  

 W centrum dziedzińca rośnie wysokie drzewo, które pozostawia się  jako ozdobę tej 

przestrzeni i możliwość do podwieszania oświetlenia lub tematycznych instalacji. Wokół 

drzewa zaprojektowano formę klombu z drewnianymi siedziskami – całość w formie 

historyzującej, wg archiwalnych planów i wytycznych konserwatorskich. 

Zaproponowany układ klombu w formie klasycyzującej dokładnie odzwierciedla stan z roku 

1936 (forma dawnego klombu /fontanny). Na dostępnym planie archiwalnym z roku 1936 nie 

zaznaczono jeszcze istniejącego drzewa i wszystko wskazuje na to, że w latach kiedy 

projektowano budynek drzewa jeszcze nie było, dlatego teraźniejsza obecność drzewa 
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wskazuje na konieczność włączenia go w projektowaną formę zieleńca, przy jednoczesnej 

możliwości większego zagospodarowania wnętrza dziedzińca. 

Dodatkowo w dziedzińcu zaprojektowano wydzielone, zadaszone i otoczone zielenią 

miejsce na gromadzenie odpadów oraz parking rowerowy. Szczegóły wg części rysunkowej. 

 

Zagospodarowanie terenu przy elewacji frontowej od strony ul. Bankowej pozostaje bez 

zmian, a przeznacza się je jedynie do remontu. Zaplanowano renowację istniejących 

elementów takich jak: kamienne kule, stalowe elementy ogrodzenia i murki, a zieleń w formie 

klombu wzdłuż chodnika przeznaczono do uporządkowania. Nawierzchnia chodnika przed 

wejściem do budynku do wymiany na płyty kamienne i utworzenie spadku aby zniwelować 

istniejący próg poprzez wyprofilowanie chodnika przed wejściem w spadku 5%  (dostęp 

dla osób niepełnosprawnych). 

Ponadto zaprojektowano dodatkowe wejście na tyłach budynku od strony wschodniej, 

ściany szczytowej budynku: stopnie zewnętrzne i podnośnik dla osób niepełnosprawnych. 

Przedstawiono również możliwość zaprojektowania parkingu dla samochodów osobowych 

na 13 miejsc postojowych dla użytkowników obiektu (w tym jedno dla osób 

niepełnosprawnych). Miejsca postojowe oraz wymiana nawierzchni drogi dojazdowej są poza 

zakresem tego opracowania. 

 

4.  Obsługa w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej: 

 zaopatrzenie w energię elektryczną z istniejącej stacji TRAFO w zachodniej części budynku 

bez zmian; 

 zaopatrzenie w wodę z istniejącego przyłącza sieci wodociągowej; 

 zaopatrzenie w ciepło z istniejącego przyłącza sieci cieplnej; 

 zaopatrzenie w wodę przeciwpożarową z istniejącego przyłącza sieci wodociągowej; 

 odprowadzenie wód opadowych z dachu poprzez system rur spustowych i przykanalików 

do kanalizacji deszczowej (analogiczny system jak istniejący, jedynie do remontu); 

 gospodarowanie odpadami – w pojemnikach do czasowego gromadzenia odpadów stałych 

(znajdujących się na terenie posesji) systematycznie opróżnianych na bazie podpisanej 

umowy ze specjalistyczną firmą utylizacyjną; 

 teren ma dostęp do drogi publicznej tj. ul. Bankowej (projekt spełnia warunki w zakresie 

obsługi komunikacyjnej określone w piśmie Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach 

z dnia 23.04.2015r znak: L.dz.WD.445.240.2015.TW1802/UM, tj.: „projektowaną inwestycję 

skomunikować z ul. Bankową poprzez istniejący zjazd na teren działki, bez możliwości 

zmiany jego parametrów i usytuowania”); 

 dojazd oraz miejsca postojowe od strony wschodniej z działki nr 200/2 (w dalszym etapie 

inwestycji nie objęty opracowaniem). 

 

5.  Wymagania dotyczące ochrony interesów osób trzecich: 

Inwestycja nie powoduje naruszenia interesów osób trzecich, w tym: 

 pozbawienia dostępu do drogi publicznej 

 pozbawienia możliwości korzystania z infrastruktury technicznej (z możliwości korzystania z 

wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz środków łączności) 

 pozbawienia dostępu do światła dziennego pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, 

 uciążliwości wywołanych przez hałas, wibracje, zakłócenia elektryczne i promieniowanie, 

zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby 
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IV. Przeznaczenie i program użytkowy budynku 
 

1.  Przeznaczenie i program użytkowy budynku. 

Inwestycja w zakresie budynku polegać będzie na przebudowie pomieszczeń budynku 

przy ul. Bankowej 5 oraz na kapitalnym remoncie wnętrza i renowacji elewacji zewnętrznych 

budynku.  

 

Pomieszczenia na parterze są obecnie niezagospodarowane. Obiekt jest 

zagospodarowany tylko w części A na pierwszym, drugim i trzecim piętrze. Adaptacja obiektu 

ma na celu zmianę funkcji części pomieszczeń na pomieszczenia związane ze społeczną 

użytecznością. Ponadto planowana inwestycja ma na celu podniesienie walorów estetycznych 

i funkcjonalnych obiektu, a także dostosowanie go do obowiązujących obecnie przepisów 

prawa, wymogów technicznych i norm budowlanych. W realizacji zamówienia przewiduje się 

również kapitalny remont konserwatorski elewacji zewnętrznych budynku. Cały budynek jest 

wpisany do rejestru zabytków także każdy znaczący etap realizacji będzie musiał być 

konsultowany ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach. 

 

2. Główne założenia przebudowy budynku przy ul. Bankowej 5. 

Cały budynek jest podzielony na dwie części:  

-część A budynku znajduje się w pierzei ulicy Bankowej, posiada piwnice i 5 kondygnacji 

naziemnych, w tym poddasze użytkowe, jest kryty wysokim czterospadowym dachem, 

pokrycie dachowe z blachy miedzianej a jego rzut jest na planie prostokąta 

-część B jest niższa i przylega do części A od strony wschodniej, posiada piwnice 

i 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe, jest wpisany na planie litery L, 

z dachem jednospadowym krytym papą. 

 

Projektowana przebudowa nie przewiduje zmian w powierzchni zabudowy ani zmian ogólnych 

gabarytów budynku. Pod względem zmiany kubatury budynku wyróżniono jedynie  utworzenie 

zadaszonego łącznika pomiędzy strychem części B a II piętrem części A (teraz nie ma 

możliwości przejścia na tym poziomie), będącego nadbudową fragmentu dachu części B. 

Przebudowie poddano przede wszystkim wnętrza obiektu. W większości są one rozpisane 

na dwie części: A i B.  

  

 W zakresie komunikacji pionowej w budynku zaprojektowano dwa pełnowymiarowe 

dźwigi osobowe, dostosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne na wózku 

inwalidzkim. Dźwigi przewidziano w skrajnych narożnikach budynku. Obsługują wszystkie 

kondygnacje, łącznie  z piwnicami – pierwszą w części A, a drugą w części B.  

 

Projektuje się likwidację istniejącej, południowej klatki schodowej w części A (jednej z dwóch) 

lokalizując w tym miejscu wspomniany szyb windowy,  

Projektuje się przedłużenie do piwnic, na III piętro i poddasze drugiej istniejącej klatki 

schodowej narożnej, która służyła pierwotnie do komunikacji dla klientów banku i ma bardziej 

reprezentacyjny charakter. Pozostałe schody do piwnic i na piętra w części B pozostają 

bez zmian.  
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Układ piwnic budynku w większości pozostaje bez zmian. W piwnicach w części A 

budynku uproszczono głównie układ korytarzy, przenosząc pomieszczenie hydroforni z 

głównej komunikacji do sali przy wschodniej ścianie zewnętrznej oraz likwidując 

pomieszczenia portierni i wartowni po stronie południowej budynku. Wszystkie pomieszczenia 

zamieniono na pomieszczenia magazynowe na potrzeby Uniwersytetu Śląskiego. Dostęp do 

piwnic w części A od strony wschodniego narożnika poprzez projektowaną klatkę schodową 

i windę osobową oraz od zewnątrz poprzez istniejące wejście od strony południowej, które 

pozostawiamy do zachowania. 

Obecnie w piwnicach w części B budynku znajdują się pomieszczenia archiwum, 

magazynu Działu Spraw Obronnych, które zostaną przeniesione a w ich miejsce zostaną 

utworzone pomieszczenia magazynowe. Dla tej części piwnic zaprojektowano windę 

osobową, . Dostęp do piwnic w części B od strony wschodniej poprzez istniejące dwie klatki 

schodowe i projektowany dźwig osobowy oraz od zewnątrz poprzez istniejące wejście 

od strony dziedzińca. 

 

Na parterze zaprojektowano główną część usługową kulturalno-dydaktyczną na 

potrzeby funkcjonalne Uniwersytetu Śląskiego. Ma ona służyć funkcjom społeczno –

kulturalnym, integracji osób w różnym wieku, studentów, osób wykluczonych i 

niepełnosprawnych, niekoniecznie związanych z Uniwersytetem Śląskim. 

 

W części A budynku zaplanowano: 

 ladę informacyjną w holu głównym, wejściowym czyli centralny punkt informacji 

społecznej, 

 szatnię dla użytkowników obiektu, 

 sala szkoleniowo –konferencyjna (wielofunkcyjna) po prawej stronie od wejścia, 

wydzielone od komunikacji ogólnej za pomocą przeszklonej, stałej ścianki 

wykonanej z delikatnych i oszczędnych profili (możliwość podziału sali na dwie 

mniejsze za pomocą ścianki przesuwnej) 

 sanitariaty ogólnodostępne z łazienką dla niepełnosprawnych dla ok. 120 osób, 

 biuro ochrony,  

 pokój socjalny z aneksem kuchennym, 

 przejście na taras zewnętrzny i dziedziniec, 

 na antresoli pokój biurowy z reżyserką. 

 

W części B budynku zaplanowano: 

 przestrzeń ogólnodostępną w dawnej sali operacyjnej banku podzieloną na 2 

części w sposób ruchomy i możliwy do zmiany aranżacji: część open space z 

wydzielonymi boksami do pracy i stanowiskami komputerowymi (mobilna 

przestrzeń z możliwością przearanżowania stolików) oraz część z siedziskami 

przeznaczoną do spotkań i relaksu (m.in. będą w niej umieszczone kanapy i 

stoliki), 

 przejście na taras zewnętrzny i dziedziniec, 

 biuro projektów, 

 sanitariaty ogólnodostępne dla ok.110 osób, 

 przestrzeń relaksacyjną, wielofunkcyjną dla użytkowników w części z antresolą. 
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Lokalizacja stacji TRAFO pozostaje bez zmian i jest wyłączona z opracowania. 

Główne wejście do budynku prowadzi od strony zachodniej przez reprezentacyjne 

dawne wejście do banku NBP z ulicy Bankowej. Hol wejściowy posiada wysoką sień 

z ozdobnym plafonem. Przy schodach zaprojektowano podnośnik dla niepełnosprawnych 

i balustrady po obu stronach schodów (poręcz po środku biegu do likwidacji). Dodatkowo 

zaplanowano jeszcze cztery wejścia do budynku: jedno od strony południowej na główną 

klatkę schodową i dalej do windy w części A, jedno na tyłach części B dostępne od strony 

wschodniej oraz dwa wejścia z zewnętrznego tarasu w dziedzińcu. Ponadto budynek posiada 

osobne wejście do stacji TRAFO, osobne wejścia i schody do piwnicy w części A i B oraz 

osobne wejście do klatki schodowej w części B –wszystkie zaplanowano jako gospodarcze 

dla pracowników i pozostają bez zmian. 

W przestrzeni parteru wykonano niewiele dodatkowych przebić i poszerzeń istniejących 

otworów starając się zachować pierwotną formę wnętrza i jednocześnie udostępnić obiekt dla 

osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wszystko wg części rysunkowej. 

 

Pierwsze piętro budynku obejmuje jedynie połowę części A i fragment części B.  

Jeśli chodzi o część A budynku to znajdują się tam pomieszczenia biurowe Działu Spraw 

obronnych i Ochrony, które są wyłączone z opracowania i zasadniczo nie są objęte 

przebudową (przewiduje się częściową wymianę instalacji – w niezbędnym zakresie). Ponadto 

na istniejącej antresoli w zachodnim narożniku budynku zaplanowano pokój biurowy 

z reżyserką. 

W części B natomiast zaplanowano: 

 salę wielofunkcyjną dla użytkowników UŚ na istniejącej antresoli,  

 pokój socjalny z aneksem kuchennym przeznaczony na czasowy pobyt ludzi, 

 sanitariaty ogólnodostępne dla ok.40 osób, 

 pomieszczenie dla matki z dzieckiem 

W południowo –wschodnim narożu budynku części B znajduje się istniejąca „studnia 

doświetlająca”, którą planuje się wykorzystać na kolorowe murale ścienne widoczne jedynie 

od wewnątrz. 

 

Na drugim piętrze zaprojektowano pomieszczenia biurowe, sale warsztatowo-

szkoleniowe i kompleks medialny dla mediów akademickich. 

Głównym założeniem projektowym jest połączenie części A z poddaszem części B na 

tym piętrze. Można to uzyskać dzięki przebudowie fragmentu dachu poprzez utworzenie 

murowanego łącznika ponad gzymsem dachu części B i zamiany istniejącego okna na drzwi. 

 

W części A budynku zaplanowano: 

 sale warsztatowo-szkoleniowe 

 magazyn dla mediów akademickich (na sprzęt i materiały archiwalne) 

 wspólna sala konferencyjno –szkoleniowa dla 16-20 osób z dużym aneksem 

kuchennym, 

 sanitariaty ogólnodostępne dla ok.60 osób. 

 

W części B budynku zaplanowano pomieszczenia dla mediów studenckich: 

 studio radiowe z reżyserką oddzieloną szklaną ścianą, 

 studio telewizyjne z reżyserką oddzieloną szklaną ścianą, 
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 zaplecze gospodarcze czyli tzw. pomieszczenie porządkowe, 

 sanitariat ogólnodostępny wspólny dla kobiet i mężczyzn- dla liczby osób 

przebywających na kondygnacji mniej niż 10os., 

 pomieszczenie redakcyjne dla 4 osób, 

 wspólny newsroom, 

 pomieszczenie biurowe dla 4 osób, 

 dwa pomieszczenia techniczne w wysokiej części poddasza, 

 

Na trzecim piętrze, które obejmuje już tylko część A budynku zaprojektowano 

pomieszczenia biurowe na potrzeby Uniwersytetu Śląskiego: 

 sale warsztatowe 

 wspólny pokój socjalny z aneksem kuchennym, 

 sanitariaty ogólnodostępne dla ok.60 osób. 

 

 

Poddasze tak jak III piętro obejmuje jedynie cześć wyższą budynku: część A.  

Na poddaszu zaprojektowano przestrzeń wielofunkcyjną, muzealno-wystawienniczą lub 

bankietową: 

 duża sala wystawowa, wielofunkcyjna zajmująca pół kondygnacji poddasza 

(przestrzeń otwarta bez podziału ściankami), 

 dwie osobne mniejsze salki wystawowe (wykorzystujące istniejące podziały 

ścian), 

 wspólne zaplecze gospodarcze, 

 sanitariaty ogólnodostępne dla ok.60 osób. 

Szczegóły rozplanowania poszczególnych kondygnacji wg rysunków architektonicznych. 

 

3. Główne założenia wykończenia wnętrz dawnych sal operacyjnych. 

Na szczególną uwagę w projekcie zasługują dawne sale bankowe, operacyjne, 

na parterze części A i B.  

 

W projekcie proponuje się następujący sposób wykończenia wnętrz sal 

operacyjnych uzgodnionych z Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków 

w Katowicach: pas górny i dolny ścian sali operacyjnej w technice sztukaterii i marmuryzacji 

(stiukomarury) wg kolorystyki z odkrywek konserwatorskich: płyciny z marmuryzacją w kolorze 

jasny błękit z żółtym żyłkowaniem, obramówka płycin w kolorze ugrowym rozbielonym, płyciny 

pilastrów i słupów w kolorze ugrowym z żółtym żyłkowaniem, obramowanie +kapitel jasny 

ugier /kolor piaskowca, główny kolor ścian: jasny błękit. Istotne jest tutaj zachowanie gradacji 

aby pas dolny ścian był ciemniejszy niż pas górny. Szczegóły zostały przedstawione w części 

rysunkowej. 

Sufity kasetonowe malowane jednolicie w kolorze jasnym piaskowcowym, a posadzki 

z wysokiej klasy gresów marmuropodobnych w kolorystyce beżowo -brązowej w układzie 

nawiązującym do podziałów kasetonowych sufitów). 

 

4. Główne założenia remontu budynku przy ul. Bankowej 5. 

 Opracowywany budynek przeznaczono w całości do kapitalnego remontu i renowacji 

konserwatorskiej wg programu konserwatorskiego dołączonego na etapie wykonawczym 
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projektu. Budynek ma pełnić funkcję związaną ze społeczną użytecznością w tym na potrzeby 

kulturalne i dydaktyczne. Cały obiekt jest zabytkiem i ma stanowić wizytówkę reprezentacyjnej 

przeszłości tego miejsca.  

 Główne założenie remontu całego obiektu jest takie aby zostawić jak najwięcej 

z pierwotnego charakteru budynku, a jedynie wyposażeniem wnętrz i elementami mobilnymi 

(kolorowe umeblowanie) unowocześnić charakter nowej funkcji obiektu. W całym budynku 

zaplanowano przykładowe prace remontowe: 

 termomodernizację ścian zewnętrznych od wewnątrz w części A (za wyjątkiem sal 

operacyjnych na parterze);  

 termomodernizację ścian zewnętrznych od zewnątrz w części B;  

 zachowanie historycznej kompozycji elewacji oraz gruntowną renowację detali 

architektonicznych; 

 odtworzenie ubytków i skorygowanie zmian w elewacjach poprzez demontaż 

elementów wtórnych (blaszane daszki i podesty, wiszące kable i instalacje); 

 przywrócenie świetlików dachowych dla oświetlenia sal wielofunkcyjnych na parterze 

w części B i holu wejściowym; 

 całkowitą wymianę posadzek na nowe (parter: kafle ceramiczne, gresy 

marmuropodobne wysokiej klasy i okładziny kamienne; pozostałe piętra: gresy 

wysokiej klasy i linoleum lub wykładzina dywanowa w pomieszczeniach biurowych);  

 marmuryzacja na ścianach w sali operacyjnej na parterze 

 przywrócenie kształtu gzymsów i obramień drzwiowych i okiennych w miejscach gdzie 

zostały one uszkodzone; 

 wymianę stolarki drzwiowej na nową, drewnianą w pierwotnym charakterze;  

 renowację istniejących balustrad; 

 zastosowanie materiałów szlachetnych i dobrej jakości: płyty kamienne, ceramiczne, 

stolarka drewniana, 

 wymianę okładzin istniejących klatek schodowych na płyty gresowe /kamienne; 

 remont, odświeżenie i osuszenie piwnic; 

 wymianę wszystkich instalacji wewnętrznych, nowe oświetlenie wnętrz, ogrzewanie 

i instalacje wodno-kanalizacyjne; 

 kapitalną renowację elewacji: skucie istniejących tynków, wymiana orynnowania i rur 

spustowych, remont pokrycia dachowego (część A: blacha miedziana, a w części B: 

papa), nałożenie nowych warstw tynkarskich i malatury: kolorystyka wg programu 

konserwatorskiego. 

 

V. Ochrona konserwatorska  
 

Budynek przy ul. Bankowej 5 w Katowicach jest wpisany do rejestru zabytków pod numerem 

A/1431/91 na mocy decyzji wydanej przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

w Katowicach z dnia 30.08.1991r. Granice ochrony obejmują całą działkę. 

 

Projekt został uzgodniony z Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach, 

pozwolenie nr 1686/2017 z dn. 07.09.2017r. na prowadzenie robót budowlanych 

i konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zmianę sposobu korzystania 

z zabytku (wraz ze zmianami decyzją nr K/1326/2019 z dnia 11.10.2019 oraz nr K/1366/2019 

z dnia 22.10.2019r) 
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Jest to budynek dawnego Reichsbanku (Banku Rzeszy), a wzniesiono go w 1911 roku w stylu 

neorenesansu klasycyzującego, którego projektantem jest Julius Habicht (19.01.1874 - 

1.10.1912). Zaprojektował on podstawową bryłę budynku o trzech kondygnacjach 

naziemnych, piwnicach i wysokim poddaszu nieużytkowym, na planie prostokąta w pierzei 

ulicy Bankowej i jest to część „A”, czyli część wysoka. Część „A” przykryta jest wysokim 

dachem czterospadowym z lukarnami, krytym blachą miedzianą (pierwotnie pokryty dachówką 

ceramiczną). 

Budynek ten został rozbudowany w latach 1923−1924 przez katowickiego budowniczego 

Henryka Gambca i wówczas dodano stycznie od wschodu część niższą „B” na planie litery L, 

o dwóch kondygnacjach naziemnych, piwnicy i poddaszu nieużytkowym. Część niższa została 

zwieńczona dachem jednospadowym, krytym papą i okala dziedziniec wewnętrzny zabudowy. 

Rozbudowa wiązała się z ówczesnymi potrzebami banku i stanowiła ponadto dwie zmiany w 

budynku „A”: dobudowa symetrycznych, jednoosiowych dobudówek w formie ścian 

parawanowych – od strony północnej nowe wejście główne, a od południa nowy wjazd na 

podwórze, które pozostały w identycznej konwencji stylowej jak budynek pierwotny. 

1. Program prac konserwatorskich dla prac tynkarskich i konserwatorskich przy 

zewnętrznym wystroju                                            
 

1. Wykonanie wstępnej dokumentacji opisowo – rysunkowo – fotograficznej. 

Prowadzenie, na bieżąco, prac dokumentacyjnych. 

2. Wykonanie dodatkowych badań podczas przygotowywania podłoża do prac 

tynkarskich. Można założyć, że w trakcie skuwania ukaże się większa powierzchnia pierwotnej 

faktury oryginalnych tynków, co ułatwi precyzyjne ustalenie, jak mają wyglądać 

zrekonstruowane tynki. 

3. Usunięcie wtórnego, żywicznego tyku oraz oryginalnego, silnie zdestruowanego tynku 

pierwotnego. 

4. Usuniecie wtórnych, niewłaściwych nawarstwień (kable, rury itp.), utrudniających lub 

uniemożliwiających właściwe wykonanie prac tynkarsko – rekonstrukcyjnych. Wykonanie 

nowych, niezbędnych instalacji podtynkowych. 

5. Zabezpieczenie podłoża (mur ceglany na zaprawie wapienno – cementowo – 

piaskowej) przed wzrostem mikrobiologicznym przy zastosowaniu preparatu o dużej 

skuteczności zwalczania wzrostu mikrobiologicznego, przeznaczonego do obiektów 

zabytkowych. 

6. Po upływie tygodniowego okresu karencji, należy zastosować preparat wzmacniający, 

który scali i wzmocni strukturę muru (dopuszcza się zastosowanie innego, równoważnego 

środka, przeznaczonego do obiektów zabytkowych). 

7. Wykonanie systemowych, trójwarstwowych tynków renowacyjnych do podłoży o 

średnim zasoleniu i zawilgoceniu. Do warstwy wstępnej obrzutki i warstwy środkowej należy 

zastosować dodatek ciętego włókna poliamidowego, szklanego( lub podobnego). 

Zastosowanie ww. włókna zapobiegnie mikrospękaniom podkładu a w konsekwencji, 

spękaniom tynku. Można także zastosować (po wykonaniu odpowiednich prób) siatkę 

podtynkową, która ustabilizuje pracę nowego tynku i poprawi ogólną przyczepność tynku  do 

muru.  
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8. Wykonanie właściwej, licowej warstwy tynku (systemowego – jak wyżej) o uziarnieniu, 

które najlepiej odtworzy pierwotną, oryginalną fakturę tynku na tym obiekcie. Konieczne jest 

wykonanie i przedstawienie kilku prób – do akceptacji służb konserwatorskich. 

9. Pomalowanie farbą elewacyjną z upodobnieniem kolorystyki do pierwotnej – kolor 

jasno piaskowy (po pisemnej akceptacji  Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 

w Katowicach) 

 

2. Detale wystroju architektonicznego – sztuczny kamień 

 

10. Oczyszczenie elementów wystroju architektonicznego, wykonanych  w sztucznym 

kamieniu (bardzo dobra jakościowo i estetycznie imitacja piaskowca). Oczyszczenie 

wszystkich istniejących płaszczyzn z wtórnych warstw przemalowań, odtłuszczenie , 

zabezpieczenie przed wzrostem mikrobiologicznym (według technologii opisanej wyżej). Ze 

względu na mocną przyczepność przemalowań do podłożą, należy zastosować metodę 

laserowego oczyszczania, która nie uszkadzając podłoża, usunie wszystkie warstwy wtórnych 

farb. Wydaje się, że metody mechaniczne (np. piaskowanie, skrobanie) lub chemiczne (np. 

usuwanie warstw malarskich przy zastosowaniu specjalistycznych past, użycie 

rozpuszczalników) – mogą uszkodzić  powierzchnię sztucznego kamienia. Można podjąć 

próby zastosowania metody termicznej (tzw. „opalanie”) –nadmuch  gorącego powietrza o 

temp. ok. 200 - 250 ‘C, z delikatnym, mechanicznym zdejmowaniem uplastycznionych farb i 

doczyszczaniem rozpuszczalnikami chemicznymi (węglowodory aromatyczne).  

11. Wzmocnienie sztucznego kamienia przez zastosowanie preparatu petryfikującego  

12. Uzupełnienie ubytków sztucznego kamienia na powierzchni detali z zastosowaniem 

masy uzupełniającej według indywidualnej technologii. Podstawą masy może być o 

uziarnieniu 0,2 mm, z dodatkiem (po wykonaniu odpowiednich prób) tzw. „piasku szklarskiego” 

frakcji  0,2 – 0,4 mm. Masę należy wstępnie podbarwiać przy zastosowaniu pigmentów do farb  

elewacyjnych. Opracowanie powierzchni kitów (uzupełnień) do całkowitego ujednolicenia 

faktury starego kamienia (sztucznego) i nowych uzupełnień. Masę należy nakładać na 

wcześniej oczyszczoną i zaimpregnowaną powierzchnię. 

13. Scalenie kolorystyczne kitów ze sztucznym kamieniem z użyciem laserunkowych farb 

elewacyjnych  

14. Scalenie kolorystyczne powierzchni sztucznego kamienia (po oczyszczaniu) przez 

laserunkowe opracowanie – podmalowywanie laserunkowymi farbami do konserwacji 

zabytków  

15.  W zakamarkach elementów rzeźbionych detali należy nałożyć sztuczny cień, tzw. 

„odcinanie”. 

16. Nie zaleca się malowania sztucznego kamienia farbami kryjącymi, co mogło by być 

przyczyną utraty bardzo dobrego i oryginalnego efektu estetycznego. 

17. Podstawą do wykonania prac malarskich na elewacji powinien być niniejszy projekt 

architektoniczny, poparty w przeprowadzonych w trakcie robót badaniach konserwatorskich 

i architektonicznych. Niezbędne jest wykonanie prób „in situ”  (z użyciem właściwych 

technologii) i zaakceptowanie ich przez Właściwe władze konserwatorskie. 

18. Wykonanie końcowej dokumentacji konserwatorskiej, obrazującej przebieg robót 

i technologie zastosowane przy obiekcie.            



 

 
PROJEKT WYKONAWCZY 

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH  
WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ  

I PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 

 

STRONA 

19 

 

 

  

3.Program prac konserwatorskich dla prac sztukatorskich i malarskich przy 

wewnętrznym wystroju. 

 

1.  Wykonanie dodatkowych badań podczas przygotowywania podłoża do prac 

sztukatorskich. Można założyć, że po skuciu niektórych partii tynków ujawnią się fragmenty 

oryginalnych sztukaterii. 

2. Wykonanie wstępnej dokumentacji opisowo – rysunkowo – fotograficznej. 

Prowadzenie, na bieżąco, prac dokumentacyjnych. 

3. Usuniecie wtórnych, niewłaściwych nawarstwień, utrudniających lub 

uniemożliwiających  optymalne wykonanie prac konserwatorsko – rekonstrukcyjnych. 

4. Zabezpieczenie podłoża (mur ceglany na zaprawie wapienno – cementowo – 

piaskowej) przed wzrostem mikrobiologicznym przy zastosowaniu preparatu o dużej 

skuteczności zwalczania wzrostu mikrobiologicznego, przeznaczonego do obiektów 

zabytkowych). 

5. Po upływie tygodniowego okresu karencji, należy zastosować preparat wzmacniający, 

który scali i wzmocni strukturę muru (dopuszcza się zastosowanie wyłącznie środka 

przeznaczonego do obiektów zabytkowych). 

6. Wykonanie podkładu pod licową warstwę gipsu z tynku wapienno - piaskowego z 

dodatkiem ciętego włókna poliamidowego, szklanego lub podobnego. Zastosowanie ww. 

włókna zapobiegnie mikrospękaniom podkładu a w konsekwencji, spękaniom gipsu. Można 

także zastosować siatkę podtynkową, która ustabilizuje pracę nowego tynku i gipsu – 

względem muru. Należy pozostawić około 8 do 15 milimetrów przy powierzchni na założenie 

warstwy gipsowej. 

7. Wykonanie płaszczyzn gipsowych metodą ciągnienia na miejscu, na tynkowym 

podkładzie. Zaleca się zastosowanie gipsu do prac konserwatorskich, posiadającego pewną 

elastyczność a jednocześnie brak kurczliwości. Wymogiem jest także tzw. „malowalność” 

warstwy gipsowej (możliwość pomalowania gipsu farbami mineralnymi, temperowymi lub 

olejnymi).  

8. Oczyszczenie wszystkich istniejących płaszczyzn płycin z wtórnych warstw 

przemalowań, odtłuszczenie , zabezpieczenie przed wzrostem mikrobiologicznym (według 

technologii opisanej wyżej). Należy zastosować metody mechaniczne (np. skrobanie), metody 

chemiczne (np. usuwanie warstw malarskich przy zastosowaniu specjalistycznych past, 

metody termicznej (nadmuch gorącego powietrza o temp. ok. 200 ‘C). 

9. Uzupełnienie ubytków gipsu na powierzchni płycin z zastosowaniem gipsu 

konserwatorskiego według wyżej opisanej technologii. Opracowanie kitów (uzupełnień) do 

całkowitego ujednolicenia powierzchni i faktury starych i nowych gipsów. 

10. Wykonanie gipsowych listew (i innych gipsowych detali) metodą odlewania lub 

ciągnienia. Zaleca się stosowanie technologii i materiałów konserwatorskich dla zapewnienia 

najwyższej jakości i trwałości prac. 

11. Doklejenie gipsowych listew i innych detali oraz scalenie złącz z oryginalnymi gipsami.  

12. Opracowanie wszystkich powierzchni gipsowych przed wykonaniem polichromii. 

Dopracowanie powierzchni, scalenie płaszczyzn i faktury gipsów, zabezpieczenie powierzchni  

13. Ostateczne opracowanie powierzchni - nałożenie podkładu pod polichromie – 

wykonane będzie przez wykonawcę prac malarskich. 

14. Wykonanie polichromii z zastosowaniem produktów i technologii firmy dedykowanych 

do konserwacji zabytków . Zastosowanie elewacyjnych farb „mineralnych” wpłynie na wysoką 

jakość i końcowy efekt polichromii. Farby te nie zmieniają tonacji, głębi i odcieni zarówno „na 



 

 
PROJEKT WYKONAWCZY 

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH  
WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ  

I PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 

 

STRONA 

20 

 

 

  

mokro”, jak i po wyschnięciu a także po upływie wielu dziesięcioleci. Należy użyć farb 

kryjących i laserunkowych. 

15. Podkład należy wykonać farbami kryjącymi, możliwie najcieńszą warstwą, podbarwioną 

lekko na kolor przewidziany dla danej płaszczyzny. Stopień podbarwienia, jak i charakter 

następnych warstw (laserunków) powinien być ustalony po wykonaniu odpowiednich prób „in 

situ” oraz zaakceptowany przez władze konserwatorskie. 

16. Wykonanie polichromowanych mazerunków (marmoryzacji) po akceptacji 

wcześniejszych prób. Marmoryzację należy wykonywać farbami laserunkowymi poprzez 

lawowanie i rozmywanie farb (podobnie jak w technice akwarelowej). Zabieg można 

powtarzać kilkukrotnie, aż do uzyskania właściwego efektu końcowego. Niektóre elementy 

(np. żyłki marmuru) można opracować farbami półkryjącymi lub kryjącymi. Można także 

stosować metodę pogłębiania koloru przez stosowanie podkładu przeciwstawnego do koloru 

właściwego – np. zielony podkład pod czerwoną farbę powierzchniową, żółty pod fioletową itd. 

17. Nie dopuszcza się jakiegokolwiek stosowania farb o spoiwie olejnym. Zastosowanie 

tych farb spowoduje wystąpienie na powierzchni gipsu tłustych plam. Nie należ także 

stosować tzw. tłustych farb temperowych. 

18. Dopuszcza się wykonanie zabezpieczenia wykonanych polichromii metodą 

werniksowania przy zastosowaniu medium do prac konserwatorskich 

19. Wykonanie końcowej dokumentacji konserwatorskiej, obrazującej przebieg technologie 

zastosowane przy obiekcie. 

 

VI. Zestawienia powierzchni oraz charakterystyczne dane 

liczbowe  
 

Powierzchnie i kubatury wyliczono zgodnie z normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości 

użytkowe w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i 

kubaturowych.” 
 

1. Charakterystyczne dane liczbowe dla budynku: 
 

 Powierzchnia zabudowy budynku         1 224,03 m2 

- część A wysoka budynku = 544,55 m2 

- część B niska budynku = 679,48 m2 

 Kubatura budynku                                19 026,11 m3 

- część A wysoka budynku = 11 103,37 m3 

- część B niska budynku = 7 9222,74 m3 

 Wysokość budynku                        11,40 - 20,39 m 

- część A wysoka budynku = 20,39 m (ilość kondygnacji: 5 nadziemnych wraz z 

poddaszem użytkowym + 1 podziemna) 

- część B niska budynku = do 12,00 m (ilość kondygnacji: 3 nadziemnych wraz z 

poddaszem użytkowym + 1 podziemna) 

 Powierzchnia użytkowa budynku = 3 507,22 m2 

 

2. Zestawienia powierzchni pomieszczeń budynku: 
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NR 
POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW.(m²) POSADZKA 

PIWNICA     

  CZĘŚĆ A 
 

  

-1.01 Klatka schodowa 1 6,30 gres 

-1.02 Pomieszczenie porządkowe 7,92 gres techniczny 

-1.03 Winda towarowo-osobowa 2,10 wykł.pcv 

-1.04 Komunikacja 4,03 gres techniczny 

-1.05 Pomieszczenie techniczne 19,44 gres techniczny 

-1.06a Komunikacja 8,95 gres techniczny 

-1.06b Komunikacja 10,16 gres techniczny 

-1.06c Komunikacja 12,31 gres techniczny 

-1.07 Rozdzielnia elektryczna UŚ 9,86 gres techniczny 

-1.08 Pomieszczenie magazynowe UŚ 18,16 gres techniczny 

-1.09 Pomieszczenie magazynowe UŚ 14,31 gres techniczny 

-1.10 Hydrofornia UŚ 20,65 gres techniczny 

-1.11 Pomieszczenie magazynowe UŚ 19,44 gres techniczny 

-1.12 Pomieszczenie magazynowe UŚ 19,91 gres techniczny 

-1.13 Pomieszczenie magazynowe UŚ 20,01 gres techniczny 

-1.14 Maszynownia wentylacji UŚ 20,94 gres techniczny 

-1.15 Komunikacja  28,72 gres techniczny 

-1.16 Węzeł cieplny /Wymiennikownia 38,72 gres techniczny 

-1.17 Pomieszczenie magazynowe UŚ 27,34 gres techniczny 

-1.18 Komunikacja  47,15 gres techniczny 

  CZĘŚĆ B     

-1.19 Komunikacja 28,06 gres techniczny 

-1.20 Pomieszczenie magazynowe UŚ 22,08 gres techniczny 

-1.21 Pomieszczenie magazynowe UŚ 24,51 gres techniczny 

-1.22a Pomieszczenie magazynowe UŚ 11,11 gres techniczny 

-1.22b Pomieszczenie magazynowe UŚ 20,25 gres techniczny 

-1.23 Komunikacja 29,17 gres techniczny 

-1.24 Klatka schodowa 2 2,82 gres techniczny 

-1.25 Winda osobowa 1,54 wykł.pcv 

-1.26 Pomieszczenie techniczne 12,73 gres techniczny 

-1.27 Pomieszczenie magazynowe UŚ 54,35 gres techniczny 

-1.28 Pomieszczenie magazynowe UŚ 20,10 gres techniczny 

-1.29 Komunikacja 40,34 gres techniczny 

-1.30 Klatka schodowa wewn. 7,82 gres techniczny 

-1.31a Pomieszczenie magazynowe UŚ 21,09 gres techniczny 

-1.31b Pomieszczenie magazynowe UŚ 26,34 gres techniczny 

-1.31c Pomieszczenie magazynowe UŚ 23,87 gres techniczny 

-1.31d Pomieszczenie magazynowe UŚ 96,60 gres techniczny 

-1.31e Pomieszczenie magazynowe UŚ 12,49 gres techniczny 

-1.31f Pomieszczenie magazynowe UŚ 17,42 gres techniczny 

S1 Studnia doświetlająca 6,75 pos. betonowa 

  SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ: 835,86   
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NR 
POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW.(m²) POSADZKA 

PARTER     

  CZĘŚĆ A 
 

  

0.01 Klatka schodowa 1 18,38 gres/kamień 

0.02 Komunikacja (przed windą) 4,08 gres/kamień 

0.03 Winda towarowo-osobowa 2,10 wykł.pcv 

0.04 Szatnia  65,47 gres/kamień 

0.05 Komunikacja -przedsionek 4,36 gres/kamień 

0.06 WC dla niepełnosprawnych 4,91 gres 

0.07 WC damskie 10,37 gres 

0.08 WC męskie 16,74 gres 

0.09 Pokój socjalny z aneksem kuchennym 16,07 gres 

0.10 Komunikacja -korytarz 62,06 gres/kamień 

0.11a Sala konferencyjna 1 69,47 gres/kamień 

0.11b Sala konferencyjna 2 49,57 gres/kamień 

0.12 Szatnia główna 10,72 gres/kamień 

0.13 Biuro ochrony 9,69 gres 

0.14 Informacja społeczna 15,24 gres/kamień 

0.15 Hol wejściowy 34,10 gres/kamień 

0.16 Sień wejściowa 22,33 gres/kamień 

  CZĘŚĆ B     

0.17 Biuro projektów 23,65 gres/kamień 

0.18a Sala wielofunkcyjna -komunikacja 54,77 gres/kamień 

0.18b Sala wielofunkcyjna -cz. do pracy 75,47 gres/kamień 

0.18c Sala wielofunkcyjna -cz. centralna 93,88 gres/kamień 

0.18d Sala wielofunkcyjna -cz. do relaksu 86,88 gres/kamień 

0.18e Sala wielofunkcyjna -komunikacja 46,79 gres/kamień 

0.19 Komunikacja 30,52 gres/kamień 

0.20 Winda osobowa 1,54 wykł.pcv 

0.21 WC męskie 12,78 gres 

0.22 Klatka schodowa 2 9,66 gres 

0.23 Sala wielofunkcyjna-poziom 00 54,80 gres/kamień 

0.24 WC damskie 10,20 gres 

0.25 Stacja TRAFO 22,87 pos.istniejąca 

S1 Studnia doświetlająca 6,75 pos.betonowa 

  SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ: 946,22   
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NR 
POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW.(m²) POSADZKA 

I PIĘTRO     

  CZĘŚĆ A 
 

  

1.01 Klatka schodowa 1 15,95 gres/kamień 

1.02 Komunikacja (przed windą) 3,54 gres/kamień 

1.03 Winda towarowo-osobowa 2,10 wykł.pcv 

1.04 
Dział spraw obronnych i ochrony -poza obrębem 
opracowania 96,02 pos. Istniejąca 

1.05 Schody na antresolę 6,52 wykł.pcv 

1.06 Pokój reżyserki 15,68 wykł.pcv 

1.07 Pokój biurowy dla 4 osób 21,27 wykł.pcv 

1.08 Komunikacja 8,45 wykł.pcv 

S2 Studnia doświetlająca 2,01 gres/kamień 

  CZĘŚĆ B     

1.08a Komunikacja ogólna 37,81 gres 

1.08b Klatka schodowa 3 2,93 gres 

1.09 Pokój socjalny z aneksem kuchennym 23,67 gres 

1.10 Sala wielofunkcyjna-poziom +01 47,84 gres 

1.11 Winda osobowa 1,54 wykł.pcv 

1.12 Pokój matki z dzieckiem 2,59 gres 

1.13 WC dla niepełnosprawnych 5,34 gres 

1.14 Klatka schodowa 2 10,27 gres 

S1 Studnia doświetlająca 6,75 pos. betonowa 

  SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ: 310,28   
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NR 
POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW.(m²) POSADZKA 

II PIĘTRO     

  CZĘŚĆ A 
 

  

2.01 Klatka schodowa 1 16,58 gres/kamień 

2.02 Komunikacja (przed windą) 3,54 gres 

2.03 Winda towarowo-osobowa 2,10 wykł.pcv 

2.04 Komunikacja ogólna 91,37 gres 

2.05 Komunikacja (przedsionek) 5,34 gres 

2.06 WC damskie 3,61 gres 

2.07 WC męskie 6,74 gres 

2.08 WC dla niepełnosprawnych 4,92 gres 

2.09 Pokój biurowy dla 4 os. 22,02 wykł.dywanowa 

2.10 Sala konferencyjno-szkoleniowa 37,35 wykł.dywanowa 

2.11 Pokój socjalny z aneksem kuchennym 8,96 gres 

2.12 Pomieszczenie magazynowe UŚ 21,67 wykł.pcv 

2.13 Pomieszczenie magazynowe UŚ 22,05 wykł.pcv 

2.14 Pom. warsztatowo-szkoleniowe 39,47 wykł.pcv 

2.15 Pom. warsztatowo-szkoleniowe 57,06 wykł.pcv 

S2 Studnia doświetlająca 2,01 gres/kamień 

  CZĘŚĆ B     

2.16 Łącznik na poddaszu 7,65 wykł.pcv 

2.17 Maszynownia wentylacyjna 17,70 wykł.pcv 

2.18 Poddasze nieużytkowe 86,98 wykł.pcv 

2.19a Pom. techniczne  12,30 wykł.pcv 

2.19b Pom. techniczne  16,10 wykł.pcv 

2.20 Wspólne zaplecze gospodarcze 20,66 wykł.pcv 

2.21 Wspólny newsroom 34,87 wykł.dywanowa 

2.22 Komunikacja ogólna 47,10 wykł.pcv 

2.23 Pokój biurowy dla 4 os. 28,11 wykł.dywanowa 

2.24 Pomieszczenie porządkowe 2,97 gres 

2.25 Winda osobowa 1,54 wykł.pcv 

2.26 Klatka schodowa 2 10,27 gres 

2.27 Studio telewizyjne 37,28 wykł.dywanowa 

2.28 Pokój reżyserki studio tv 14,45 wykł.dywanowa 

2.29 WC nps 4,98 gres 

2.30 WC damski i męski 6,58 gres 

2.31 Klatka schodowa 3 5,44 gres 

2.32 Pokój reżyserki 1 studio radiowe 11,19 wykł.dywanowa 

2.33 Studio radiowe 1 13,39 wykł.dywanowa 

S1 Studnia doświetlająca 6,75 pos. betonowa 

  SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ: 731,10   
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NR 
POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW.(m²) POSADZKA 

III PIĘTRO     

  CZĘŚĆ A 
 

  

3.01 Klatka schodowa 1 16,52 gres/kamień 

3.02 Komunikacja (przed windą) 3,54 gres 

3.03 Winda towarowo-osobowa 2,10 wykł.pcv 

3.04 Komunikacja ogólna 78,08 gres 

3.05 Komunikacja (przedsionek) 5,57 gres 

3.06 WC damskie 4,11 gres 

3.07 WC męskie 6,55 gres 

3.08 WC dla niepełnosprawnych 4,60 gres 

3.09 Sala warsztatowa 22,37 wykł.pcv 

3.10 Sala warsztatowa 20,07 wykł.pcv 

3.11 Sala warsztatowa 15,35 wykł.pcv 

3.12 Sala warsztatowa 21,11 wykł.pcv 

3.13 Sala warsztatowa 21,67 wykł.pcv 

3.14 Sala warsztatowa 16,33 wykł.pcv 

3.15 Sala warsztatowa 21,34 wykł.pcv 

3.16 Sala warsztatowa 21,84 wykł.pcv 

3.17 Sala warsztatowa 16,65 wykł.pcv 

3.18 Pokój socjalny z aneksem kuchennym 16,38 gres 

3.19 Sala warsztatowa 21,55 wykł.pcv 

S2 Studnia doświetlająca 2,01 gres/kamień 

  SUMA POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ: 337,74   

 

 

VII. Ocena stan technicznego budynku pod względem 

przeprowadzenia przebudowy i remontu 
Niniejsza ocena w zakresie oznaczonym kursywą oparta   na ocenie zawartej w opracowaniach  

„Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej 5  w Katowicach wraz ze zmianą sposobu 

użytkowania części pomieszczeń i projektem zagospodarowania terenu” i „Budowa wyjścia 

ewakuacyjnego  od strony wschodniej budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach”, 

sporządzonych w 2016 r. i 2017 r. przez biuro architektoniczne Łukasz Szleper Projekt, 

ul. Róży Wiatrów 13/3, 53-023 Wrocław oraz biuro architektoniczne Łukasz Szleper LS Projekt 

z siedzibą przy ul. Jana Mydlarskiego 19, 54-079 Wrocław 

 

1. Dane ogólne 
 

 Ocena stanu technicznego wykonywana jest pod kątem planowanej inwestycji remontu 

i przebudowy budynku pod nazwą „Renowacja i adaptacja budynku przy ul. Bankowej 5” która  

polegać będzie na przebudowie pomieszczeń w celu dostosowania ich do nowej funkcji. 

Opracowaniu podlega również wydanie opinii technicznej dotyczącej wpływu przerwanych 

robót budowlanych na zachowanie zabytkowego obiektu. 
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2. Charakterystyka budynku 

 

Opracowywany budynek podzielony jest na dwie części:  

- część A budynku znajduje się w pierzei ulicy Bankowej, została wybudowana w latach 

1911-1912, posiada piwnice i 5 kondygnacji naziemnych (w tym poddasze użytkowe), rzut tej 

części jest wpisany na planie prostokąta, kryty wysokim czterospadowym dachem, a jego 

wysokość do stropu nad ostatnią kondygnacją użytkową wynosi 20,35m mierzona od wejścia 

głównego przy ul. Bankowej do ostatniej warstwy stropu przykrywającego poddasze użytkowe; 

- część B budynku jest niższa i przylega do części A od strony wschodniej i otacza 

wewnętrzny dziedziniec, została wybudowana w latach 1923-1924, posiada piwnice i 3 

kondygnacje naziemne (w tym poddasze użytkowe), rzut jest wpisany na planie litery L i kryty 

jednospadowo papą, a jego wysokość do górnej krawędzi gzymsu 10,70m mierzona od 

wejścia głównego przy ul. Bankowej (wysokość do kalenicy 12,00m). 

 

3. Ogólna ocena stanu technicznego budynku 

 

Omawiany budynek został wykonany w technologii tradycyjnej. Ściany murowane, 

konstrukcyjne mają układ podłużny, w części wyższej dach wielospadowy ,stromy kryty blachą 

w części niższej dach pulpitowy kryty papą. Posadowienie prawdopodobnie na ławach 

ceglanych. Budynek całkowicie podpiwniczony posiada 3 kondygnacje nadziemne. Ściany w 

obu częściach budynku są murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, 

posadowienie budynku prawdopodobnie na ławach ceglanych, konstrukcja więźby dachowej 

drewniana. Ściany wewnętrzne i zewnętrzne murowane różnych grubości z cegły pełnej na 

zaprawie tynkowane obustronnie, grubość ścian nośnych jest zmienna i wynosi od 25 do 

70cm. Stropy w budynku to płyty żelbetowe oraz gęsto żebrowe stropy Ackermanna o 

grubości 20+4cm. Stropodach wentylowany w konstrukcji drewnianej w części B budynku. 

Stropy w części B przy dawnym skarbcu w konstrukcji żelbetowej płyty oparte na ścianach 

żelbetowych z żebrami żelbetowymi. Część z dawnymi pomieszczeniami bankowymi w 

konstrukcji słupowej. Strop nad salami operacyjnymi żelbetowy z otworami na świetliki. 

 

W 2008r w budynku rozpoczęto prace remontowe wykonane na podstawie dokumentacji 

projektowej „Projekt budowlany zmiany sposobu użytkowania budynku byłego NBP na 

siedzibę Rektora Uniwersytetu Śląskiego” autorstwa architekta Światopełka Dudzińskiego, 

prace te zostały przerwane pod koniec 2008r. Rozpoczęte prace we wnętrzu budynku 

prowadzone były na podstawie pozwolenia konserwatorskiego nr 1453/08 z dnia 15.07.2008r 

oraz pozwolenia na budowę nr 1263/08 z dnia 15.09.2008 r.  Większość robót budowlanych  

które zostały rozpoczęte zlokalizowana jest na parterze budynku,  gdzie wykonano szereg 

prac w głównych salach oraz w strefie wejściowej budynku A w tym w westybule , w strefie 

wejściowej budynku B, w miejscu istniejących antresoli zarówno w budynku A jak i budynku B.  

Jako najważniejsze roboty należy wymienić całkowity demontaż posadzek , demontaż 

okładzin ściennych , demontaż stolarki drzwiowej, przebicia w konstrukcyjnych ścianach 

nośnych, poszerzenie żelbetowej klatki schodowej zlokalizowanej w budynku B. Przebudowie 

uległo również piętro budynku B gdzie wykonano fragmenty nowych stropów żelbetowych, 

rozebrano w części stary szyb windy wykonano szereg przebić i przekłuć. 

 

Od końca 2008 roku parter budynku A oraz cały budynek B został wyłączony z 

użytkowana , a rozpoczęte prace uniemożliwiają użytkowanie tych części budynku w stanie 
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obecnym. Budowa została uprzątnięta z gruzu , zdemontowane zabytkowe balustrady 

przechowywane są wewnątrz obiektu. Większość wykonanych robót została zabezpieczona 

tak by umożliwić ich późniejsze wznowienie  oraz w taki sposób by nie pogorszyć stanu 

technicznego obiektu.  

Zabezpieczenia wymaga otwór w rozebranym szybie windowym poprzez wykonanie 

nadproża stalowego. Do wcześniejszego remontu  należy zaliczyć również strefę głównego 

wejścia które zostało zalane. Stwierdzono w tym fragmencie budynku zagrzybienie ścian i 

sufitu. Nieszczelności dachu zostały usunięte, pilnego remontu wymagają za to zagrzybione 

ściany. Istniejące zniszczone w tym miejscu tynki należy usunąć i wykonać nowe tynki 

wapienne. Budynek jest ogrzewany , wyposażony w instalację sanitarne i elektryczne. Część 

instalacji która została zdemontowana lub poddana pracą remontowym jest wyłączona , 

dotyczy to w szczególności instalacji elektrycznej. Budynek w części wyłączonej z 

użytkowania jest zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.  

 

4. Konstrukcja budynku i jej aktualny stan techniczny. 

 

 Układ nośny stanowią mury  ceglane w układzie podłużnym dwu i trzy przęsłowym. 

Konstrukcja budynku mieszana ceglano-żelbetowa .Skrzydła boczne w części niższej  

wykonane są jako dwuprzęsłowe. Ściany nośne układu dwutraktowego wykonano z 

cegły pełnej ceramicznej, słupy nośne żelbetowe, stropy żelbetowe wylewane. Część 

wyższa budynku o konstrukcji trzy traktowej, ściany zewnętrzne konstrukcyjne z cegły 

ceramicznej pełnej, na kondygnacjach powyżej parteru stropy typu „Akermana”,na 

parterze wewnętrzną konstrukcję tworzy szkielet żelbetowy ze słupów i podciągów. 

Brak widocznych zniszczeń konstrukcyjno – statycznych, brak istotnych, wtórnych 

przebudowań, przeróbek i innych nawarstwień. Poza pracami remontowymi 

przeprowadzonymi w 2008r nie zaobserwowano zmian w wewnętrznym układzie 

pomieszczeń i zewnętrznym, zasadniczym wyglądzie budowli. 

 Ściany konstrukcyjne zewnętrzne i wewnętrzne - wykonane są z drobnowymiarowych 

elementów cegła ceramiczna pełna na zaprawie cem. - wap; Stan techniczny ścian 

konstrukcyjnych jest dobry nie ma widocznych pęknięć, wyboczeń i uszkodzeń. Ściany 

wyższego budynku „A” ze względu na swój zabytkowy charakter nie powinny być 

ocieplane od zewnątrz. Ściany zewnętrzne budynku „B” otynkowane mogą zostać 

ocieplone ze względu na zachowanie odpowiednich parametrów cieplnych. W wyniku 

oględzin zewnętrznych zauważono drobne pęknięcia warstwy elewacyjnej muru  

 Ściany działowe grubości 12cm murowane z cegły na zaprawie cementowej  , stan 

techniczny ścianek określa się jako dobry, nie ma widocznych rys, pęknięć i 

uszkodzeń. 

 Ławy fundamentowe  ceglane i betonowe. Stan techniczny fundamentów jest dobry , 

ściany piwniczne nie wykazują nadmiernej ilości rys, pęknięć i uszkodzeń. 

Występujące nieliczne zarysowania zlokalizowane w piwnicy należy naprawić podczas 

prac remontowych 

 Stropy kondygnacji nadziemnych budynku „A” typu Akerman o wysokości 24cm, 

zastosowane w nim pustaki ceramiczne mają wysokość 20cm . Wszystkie stropy 

opierają się na elementach nośnych ,podciągach żelbetowych oraz wewnętrznych  

zewnętrznych ścianach podłużnych. Pozostałe stropy żelbetowe. Podczas 

wykonywanych w 2008 r. robót remontowych oraz prac projektowych z nimi 

związanych wykonano szereg odkrywek stropów. Ze względu na potrzebę 
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sprawdzenia podanej na tabliczkach nośności stropu wykonano miejscowe odkrywki w 

celu sprawdzenie ilości zbrojenia i grubości elementów: Żebro (podciąg) 

pomieszczeniu sortera - 4Ø25 gładkie dołem. Belka o wymiarach h=35+15=50cm 

wysokości, szerokość ~34cm. Płyta stropowa: grubość ~15/16cm - na tym wylewka 

betonowa -4 cm. Zbrojenie dolne Ø10 gładkie co ~12cm (bardzo nieregularnie). Płyta 

stropowa nad piwnicą: grubość 15/16cm - na tym wylewka cementowa 4cm i dalej 

sklejka drewniana 2cm na legarach 3cm (z wełną mineralną pomiędzy legarkami 

drewnianymi. Płyta żelbetowa w pomieszczeniu obok windy nad pomieszczeniem 

przed skarbcem - grubości -8cm - zbrojenie Ø10 gładkie co 20cm - na tym legary 

drewniane i blacha żeberkowa. Stan techniczny stropów jest dobry nie ma widocznych 

uszkodzeń, pęknięć i ugięć.  

 Konstrukcja piętra przybudówki budynku „B” (wykonana wg zebranych informacji w 

latach 60-tych XX wieku) wykonana w sposób niefachowy, ściany nośne grubości 

15cm, słaba jakość betonu oraz niedobory stali zbrojeniowej w stropie Ackermana. 

Ekspertyzy wykonane w latach 1998-99 oraz ekspertyza z 2008 roku wraz zaleceniami 

projektowymi, wskazują na obliczeniowe nieprawidłowości konstrukcji jednak wizualnie 

nie stwierdzono wtedy nieprawidłowości zalecono wzmożoną obserwację ścian 

pomieszczeń nad piętrem oraz stropodachu, co niniejszym się powtarza. Fragment 

stropu nad tą częścią budynku został wzmocniony podczas prac remontowych w 

2008r. Planowana przebudowa winna być przeprowadzona w zachowaniem 

ostrożności zwłaszcza w związku z wystąpieniem projektowanych modernizacji 

elementów konstrukcyjnych. 

 

 Dach. Budynek nad częścią wyższą „A” przykryty jest dachem wielospadowym, w 

przekroju stanowi on dach dwuspadowy , wybudowany w konstrukcji drewnianej, 

pokryty blachą na deskowaniu pełnym. Konstrukcja dachu krokwiowa. Krokwie dachu 

wykonano jako wieloprzęsłowe z pośrednim podparciem na płatwiach usytuowanych w 

poziomie poddasza na czterech poziomach. Spadek dachu wynosi około 53°. Do 

wykonania konstrukcji zastosowano krokwie o przekroju 14x16cm, płatwie i zastrzały o 

przekroju 12x16cm i 14x16cm oraz słupy drewniane o przekroju 12x12cm, które stoją 

na podwalinie drewnianej 14x14cm i 16x16cm. Krokwie wykonano w średnim 

rozstawie 80cm , 90cm, rozpiętość w osi krokwi od dołu 3,16m, 3,24m,3,60m i 2,56m 

Płatwie mają rozpiętość w osi słupów: 4,10m, 2,95m i 4,25m. Konstrukcję dachu 

ocenia się na dobrą. Brak większych ugięć, skręceń belek. Drewniana konstrukcja 

dachu, wykonana kilkadziesiąt lat temu, wg wówczas obowiązującej, tradycyjnej sztuki 

ciesielskiej, może służyć za wzór dla współczesnych cieśli. Starannie dobrane 

schematy statyczne, długości, przekroje i sposoby łączenia elementów sprawiają, że 

konstrukcja dachu przykrywającego dużą powierzchnię i wielką kubaturę poddasza jest 

stabilna, zdolna przenieść krytyczne obciążenia (przez dziesięciolecia dach był 

poddany działaniom różnych niekonwencjonalnych obciążeń). Powojenne lokalne 

przebudowy budynku w tym również zmiana pokrycia dachowego z dachówki na 

blachę, nie uszkodziły w znaczącym stopniu solidnej konstrukcji dachu.  

 W trakcie dokonanych oględzin konstrukcji drewnianej więźby dachowej nie 

znaleziono widocznych uszkodzeń spowodowanych destrukcyjnym działaniem 

grzybów domowych. Wskazane jest jednak przeglądnięcie wszystkich elementów 

konstrukcyjnych więźby dachowej. Przed wielu laty (nie udało się ustalić kiedy) cała 

więźba dachowa była zaimpregnowana jakimś (niezidentyfikowanym) preparatem 
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żywicznym, którego skuteczność działania można ocenić jako dobrą. Nieliczne ubytki 

do uzupełnienia (brak miecza, kleszczy itp.) czy też nadmierne ugięcie i skręcenie 

jednej z płatwi. W miejscach dawnych nieszczelności dachu możliwa wymiana 

elementów na nowe. Kilka slupów w budynku A i B do wymiany ze względu na 

spękania oraz uszkodzenia. Ze względu na przeznaczenie poddasza na cele użytkowe 

oraz planowane podwieszenie sufitu do istniejącej konstrukcji należy wykonać 

wzmocnienie słupów nośnych oraz nową konstrukcję belkową pod planowany sufit. 

 

 Schody wewnętrzne - w budynku są cztery główne wewnętrzne klatki schodowe – 

wszystkie wykonane jako masywne płytowe, żelbetowe schody monolityczne, 

dwubiegowe, zwrotne , częściowo zabiegowe. Stan techniczny schodów wewnętrznych 

jest dobry. Brak widocznych ugięć, uszkodzeń i zarysowań.  

 

 Tynki zewnętrzne Oryginalne tynki: wapienno piaskowe wykonane w technice 

rustykalnej tzn: tynki grubości od 20 do 30 mm, wapno + żwir o frakcji od 02 do 2,0 – 

2,5 mm, opracowane rustykalnie – powierzchnia tynków gruboziarnista (ale nie 

”baranek” czy „kornik”), zacierana na szorstko, przy czym płaszczyzna tynku – to nie 

jednolita, równa i płaska powierzchnia a raczej niezbyt jednorodna i niezbyt gładka, 

lekko nierówna, która ma kontrastować z dość gładko opracowanymi detalami 

„kamiennymi”. Kolor oryginalnego tynku – jasny, piaskowy, powstał w wyniku 

mieszania naturalnego, ugrowego żwiru z gaszonym wapnem ((być może masę tynku 

dobarwiono dodatkiem naturalnego ugrowego pigmentu). Nie znaleziono śladów 

malatury na powierzchni tyków. Powierzchnia oryginalnych tynków bardzo silnie 

zabrudzona (nawet na głębokość do 2 mm) osadami pyłowymi i działaniem innych, 

niekorzystnych czynników atmosferycznych i industrialnych, w sposób 

charakterystyczny dla środowiska górnośląskich miast. 

 

 Na całej powierzchni, wszystkich elewacji obiektu – wtórny tynk żywiczny (akrylowy), o 

grubości od trzech do sześciu milimetrów, założony, najprawdopodobniej po roku 

1990-tym. Wtórny tynk, w kolorze piaskowo – różowym, o fakturze średniej granulacji 

„baranka”, nałożony natryskowo, na zagruntowanej odpowiednio powierzchni starego, 

oryginalnego tynku. Cokół, wewnętrznego, środkowego skrzydła - po reperacji, 

polegającej na wymianie zdestruowanego, pierwotnego tynku i zastąpieniu go grubym 

cementowo – żwirowym narzutem. 

 

 Wtórny, syntetyczny tynk, założony dla poprawy estetyki obiektu, stał się przyczyną 

stale postępującego niszczenia oryginalnego, pierwotnego tyku. Brak 

przepuszczalności gazowej żywicznego tynku (brak możliwości tzw.” oddychania) 

spowodował przyspieszony postęp degradacji spoiwa wapiennego. Wzmożone w ten 

sposób działanie czynników mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych, przyczyniło 

się do nieodwracalnego uszkodzenia tynków. Dodatkowo, odspajające się od 

osłabionego, spodniego tynku, duże płaty elastycznego, sfalowanego i poskręcanego 

tynku żywicznego, bardzo mocno psują estetykę elewacji. 

Należy jednak przyjąć, że zachowane pod spodem, i odkryte w czasie obecnych 

badań, pierwotne tynki dają dobrą podstawę do odtworzenia ich właściwego wyglądu. 
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 Detale „kamienne” wykonane ze sztucznego piaskowca; drobnoziarniste kruszywo 

krzemowe, na spoiwie wapiennym, z roztworem kazeiny – jako wody zarobowej i 

(prawdopodobnie) z dodatkiem oleju roślinnego (lub pokostu), odlewane i ciągnione a 

na cokole dodatkowo ryflowane , osadzone do murów na zaprawie, wapienno – 

piaskowej. Sztuczny piaskowiec - dość jednorodny optycznie, strukturalnie i 

mechanicznie, jest uszkodzony w różnym stopniu i w różny sposób, nieprzemyślaną i 

niestaranną działalnością wykonawców prac remontowych i modernizacyjnych. W 

wielu miejscach, na cokole, widoczne są wtórne kable, rury, haki itp., założenie których 

wiąże się z miejscowymi, małymi lub dużymi uszkodzeniami i ubytkami oryginalnej 

substancji zabytkowej. 

 

 Cokół, wokół całego budynku, wykonany z poziomo ułożonych bloków sztucznego 

piaskowca (o wym. 121 x 33 x grubość ok 10 cm) układanych „w cegłę” czyli mijające 

się pionową spoiną w połowie długości. Jedynie cokół środkowego, wewnętrznego 

skrzydła, został wtórnie wykonany z betonowego narzutu (nieudolna naprawa). 

 

 Założeniem dla wykonania prac konserwatrosko – remontowych przy elewacjach 

obiektu, jest usunięcie wszystkich zdestruowanych i osłabionych oryginalnych tynków i 

wykonanie nowych tynków, dokładnie odwzorowujących wygląd (estetykę) tynków 

pierwotnych. Dotyczy to zwłaszcza faktury powierzchniowej i koloru. Należy przyjąć, że 

nowe, zastosowane tu tynki (gotowe, fabryczne preparaty), oparte na nowoczesnych 

technikach i materiałach, będą miały wysoką jakość i znaczną trwałość. 

 

 Tynki wewnętrzne - wykonane są jako tynki zwykłe, III kategorii, gładkie, cementowo  

wapienne. Stan techniczny tynków jest średni, występują zarysowania , częściowe 

odspojenia, pęknięcia o strukturze pajęczyny. Naprawa starych tynków jest możliwa 

ale nawet najlepiej przeprowadzone prace naprawcze nie dadzą gwarancji 

późniejszych zniszczeń. Aby budynek był wykończony, w wysokim standardzie zaleca 

się wykonać nowe wapienne tynki wewnętrzne. Szczególną uwagę należy poświęcić 

podczas wymiany tynków w dużych salach na parterze gdzie wszystkie gipsowe 

elementy sztukatorskie , gzymsy i cokoły muszą pozostać bez naruszenia ,a nowe 

tynki swoją grubością , fakturą i uziarnieniem powinny odwzorowywać tynki istniejące. 

Przed przystąpieniem do wymiany tynków w salach należy przeprowadzić 

porównawcze próby tynków, potwierdzone odbiorem konserwatorskim.  

 

 Stolarka okienna i drzwiowa . Stolarka okienna w większości nowa PCV w dobrym 

stanie technicznym. Pozostała stolarka okienna jest w złym stanie technicznym , 

należy ją wymienić na nową o kształcie i wyglądzie zewnętrznym takim samym jak 

oryginalny. Stolarka okienna, wymieniona, na okna z PCV zawiera podziały pól 

okiennych które zachowują pierwotny układ. Należy przypuszczać, że pierwotnie okna 

pomalowane były (najprawdopodobniej) na kolor biały. Stolarka drzwiowa, drewniana, 

najprawdopodobniej nieoryginalna, w słabym stanie technicznym i sprawiająca złe 

wrażenie estetyczne. 

 

 Posadzki - z uwagi na przeznaczenie budynku w różnych pomieszczeniach posiadają 

różne podłogi i posadzki. Na poziomie parteru w budynku „A” oraz w całym budynku 

„B” wszystkie posadzki i okładziny zostały usunięte podczas prac remontowych 
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przeprowadzonych w 2008r . Na pozostałych kondygnacjach budynku „A” na 

korytarzach występują posadzki z konglomeratu przypominającego kamień, stan 

techniczny tych podłóg jest dobry , miejscami średni, w pomieszczeniach biurowych 

wykładzina linoleum.  Ze względu na kompleksową przebudowę oraz nadanie 

obiektowi zupełnie nowej estetyki stare posadzki wykonane z wykładzin, okładzin i 

płytek przeznaczono do wymiany. 

 Powłoki malarskie i okładziny - w części pomieszczeń higienicznych ściany do 

wysokości 2,0 obłożone są płytkami , na korytarzach lamperie olejne, pokoje pokryte 

farbami emulsyjnymi ,powyżej i sufity pokryte są powłokami emulsyjnymi. Stan 

techniczny powłok malarskich jest średni , lamperie nie wyglądają estetycznie, należy 

je usunąć i pomalować, stan techniczny obkładów z płytek jest dobry, należy 

przewidzieć częściową wymianę uszkodzonych elementów. 

 

 Pokrycie dachowe - wielospadowy dach o dużym spadku wynoszącym około 53 stopni 

pokryty jest blachą w dobrym stanie technicznym , drobne zniszczenia pokrycia 

dachowego należy naprawić. Na tym etapie inwestycji nie zakłada się wymiany 

pokrycia dachowego. Fragmenty dachów budynku „B” pokryte są papą w średnim 

stanie technicznym. Pokrycia papowe należy usunąć  i wykonać jako nowe , w pasie 

8m od budynku „A” , oraz w pasie 8m od sąsiedniego budynku banku NBP, ze 

względów pożarowych papę wykonać jako pokrycia o odpowiednich odpornościach 

ogniowych. 

 

 Obróbki blacharskie - odwodnienie dachu stanowią rynny i rury spustowe wykonane z 

blachy stalowej ocynkowanej. Stan techniczny odwodnienia jest bardzo zróżnicowany 

od dobrego po średni. Przy pracach związanych z remontem obróbki blacharskie, stare 

parapety , rynny i rury spustowe należy wymienić. Zastosować blachę tytanowo 

cynkową 

 

 Kominy - wentylacyjne murowane z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej. Stan 

techniczny przewodów kominowych jest zróżnicowany. Obecnie nie ma możliwości 

przeprowadzenia odpowiednich przeglądów kominiarskich ze względu na brak dostępu 

do kominów. Nie występują ławy kominiarskie , nie ma też stopni kominiarskich ani 

żadnych dojść do kominów. W całym budynku planowane jest wykonanie wentylacji 

mechanicznej , a istniejące kominy będą pełniły funkcje ozdobne. 

 

5. Opinia techniczna dotycząca wpływu przerwanych prac budowlanych 

na zachowanie zabytkowego obiektu 

 

W celu analizy wpływu przeprowadzonych prac remontowych na budynek w opracowaniu 

zawarto wyciąg z ekspertyzy określający stan techniczny budynku , oraz wyciąg z  opisu 

technicznego dotyczącego projektu konstrukcji wraz z analizą i porównaniem do obecnego 

stanu technicznego. Ekspertyza techniczna dotycząca stanu budynku była przeprowadzona w 

2008r podczas opracowywania dokumentacji projektowej „Projekt budowlany zmiany sposobu 

użytkowania budynku byłego NBP na siedzibę Rektora Uniwersytetu Śląskiego” autorem 

ekspertyzy stanu technicznego jest mgr inż. Adam Heliosz. Można stwierdzić ,że od czasu 

przeprowadzenia ostatniej ekspertyzy stan techniczny budynku uległ zmianie jedynie w 

zakresie rozpoczętego remontu. Wnioski zawarte w ostatnich ekspertyzach oraz planowana 
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przebudowa obiektu pokrywają się w znacznej mierze z pozostałymi ekspertyzami oraz 

planowaną obecnie przebudową i remontem budynku.  

 

Zgodnie z dokumentacją projektową przeprowadzono częściowe wyburzenie szybu windy 

towarowej oraz wykonanie stropów żelbetowych bud B. Wyburzenie szybu windy pociągało za 

sobą wymianę (lub uzupełnienie) stropów. Ze względu na brak dokumentacji projektowej 

oryginalnych stropów w dokumentacji z 2008r założono prawdopodobny kierunek rozpiętości 

stropów - który należy bezwzględnie zweryfikować podczas prowadzenia prac. Na rysunkach 

podano przewidywany obszar do wypełnienia stropem - typ stropu (płyta żelbetowa bądź strop 

Ackermana) które próbowano dopasować do istniejącej konstrukcji. Zakładano że wyburzana 

winda podpiera stropy i w związku z tym w miejscu usuwanej ściany projektuje się podciąg 

żelbetowe. 

 

Wątpliwości budzi pozostawione bez zabezpieczenia nadproże prawdopodobnie ze względu 

na szybkie przerwanie prac remonotowych. W miejscu tym należy wykonać tymczasowe 

zabezpieczające nadproże z dwóch ceowników stalowych 2xC120. 

 

Poszerzone zostały schody poprzez wykonanie nowego fragmentu żelbetowej płyty 

połączonej z biegiem istniejącym za pomocą wklejonych prętów. Strop stanowiący łącznik z 

klatki chodowej do pomieszczenia kierowców w postaci płyty żelbetowej grubości 10cm 

zbrojonej krzyżowo (strop oparty na trzech krawędziach). W miejscu zakończenia płyty 

podciąg żelbetowy 30x30cm. W obrębie schodów płyta gr. 10cm oparta na istniejącym 

podciągu. Nie znane jest zbrojenie podciągu. Na podstawie wymiarów 25x35cm i założonej 

klasy betonu B-15 oceniono nośność podciągu za wystarczającą pod warunkiem że dołem 

biegnie zbrojenie w postaci minimum 4 prętów Ø12.  

 

Wykonano nadproża nad wyburzonymi otworami. W miejscu wyburzanych otworów 

drzwiowych i okiennych zgodnie z dokumentacją projektową z 2008r założono wykonanie 

nadproży stalowych - 2 C 160 (18G2) - w celu ujednolicenia wszystkie ten sam profil. Oparcie 

25cm z każdej strony. Belki skręcone śrubami w rozstawie 90cm . 

 

Ze względu na fakt, przerwania prac remontowych w 2008r oraz pozostawienie obiektu 

w stanie „niedokończonego remontu” należy stwierdzić ,że poza względami estetycznymi , 

niedokończone roboty nie mają większego wpływu ogólny układ statyczny budowli.  Należy 

zwrócić uwagę  iż modernizacji podlegały elementy konstrukcyjne , a prace były prowadzone 

przez wykwalifikowaną ekipę budowlaną  pod nadzorem kierownika budowy. Remont został 

przerwany ze względu na brak środków finansowych i gdyby nie to , to stan konstrukcji 

budynku w dniu dzisiejszym nie budził by zastrzeżeń. Po zakończeniu robót zabezpieczono 

większość elementów konstrukcyjnych , brak zabezpieczenie występuje jedynie w obrębie 

jednego z nadproży które należy zabezpieczyć zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji.  

 

Zgodnie z archiwalną dokumentacją projektową szczególna uwagę zwraca się na 

nadproże w ścianie gr.7cm, która prawdopodobnie stanowi oparcie dla stropodachu. 

Zaprojektowane nadproże przewiduje się w postaci ramy z 2C140 zespawanych w skrzynkę 

oraz słupków C140 mocowanych do ściany za pomocą kołków rozporowych M12 (średnikiem 

do ściany). Rozstaw dopasować do szerokości ościeżnicy. Podczas wykonywania tego 

elementu „ sprawdzić oparcie słupków i w razie konieczności wykonać podwalinę stalową lub 
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inny element rozkładający obciążenie na stop. Ze względu na podobieństwo projektowanych 

obecnie rozwiązań należy podczas prac budowlanych pod uwagę brać również zapisy zawarte 

w archiwalnej dokumentacji projektowej. Projektowane rozwiązania wykonuje się w sposób 

analogiczny.  

Rozbiórka  klatki schodowej i wykonanie szybu dźwigu -bud. A. W celu wykonania 

dźwigu przewiduje się rozbiórkę klatki schodowej i wstawienie w tą przestrzeń szybu 

windowego. Poziom posadowienia szybu jak poziom istniejących ław fundamentowych. 

Niedopuszczalne jest podkopywanie poniżej poziomu posadowienia ław budynku lub 

posadowienie szyby na ławach. W razie stwierdzenia w trakcie prowadzenia robót 

niekorzystnego poziomu posadowienia lub kolizji z ławami, należy wykonać podbicie, 

przebudowę  lub inne odpowiednie zabezpieczenie fundamentów – w porozumieniu 

z projektantem konstrukcji. 

Szyb dylatowany, o konstrukcji żelbetowej – wg projektu konstrukcji. W przypadku kolizji 

z więźbą dachową ściąć narożnik szybu- w porozumieniu z projektantami i dostawcą 

urządzenia. 

 

 Przebudowa schodów żelbetowych i przedłużenie biegów do wejścia na poddasze-

bud A. Istniejąca klatka schodowa do przebudowy. W poziomie piwnicy biegi do wykonania 

na nowo. W poziomie poddasza klatka schodowa do wydłużenia na kolejne poziomy. Zwraca 

się uwagę na staranne połączenie istniejących betonów z nowymi oraz elastyczne traktowanie 

podanych rozwiązań dostosowując się do zastanych elementów na budowie (zbrojenie płyt 

czy belki spoczników). Podane długości prętów należy traktować orientacyjnie i dopasować 

na budowie bezpośrednio w deskowaniu- w powiązaniu istniejącymi podestami 

oraz planowanymi przerwami roboczymi.  

Ze względu na brak możliwości wykonania odkrywek zaznaczone na rysunku belki- 

należy na budowie sprawdzi i dostosować do wykonywanych schodów (wzmocnić). 

Ewentualne wzmocnienie będzie polegało na wykonaniu nowego zbrojenia obejmującego 

belkę obetonowaniu belki podczas zalewania schodów. Jednak doprecyzowanie możliwe 

będzie dopiero na etapie prowadzenia prac.  

 

6. Wnioski i zalecenia 

 

Stan techniczny konstrukcji budynku nie stwarza zagrożeń bezpieczeństwa 

konstrukcji, mienia, środowiska i ludzi tam przebywających. Budynek może być 

użytkowany zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Na podstawie wyników 

przeprowadzonych oględzin i pomiarów ,dotyczących możliwości wykonania prac 

remontowych i przebudowy, stwierdza się ,że ogólny stan techniczny elementów 

konstrukcyjnych przeznaczonego do remontu budynku jest dobry a planowany remont i 

przebudowa nie wpływają w znaczny sposób na konstrukcje nośną istniejącego budynku , 

stany graniczne konstrukcji nie zostaną przekroczone . 

 

 Zgodnie z zamierzeniami inwestora przedmiotowej modernizacji stwierdza się, że nie 

ma przeszkód w realizacji planowanych zamierzeń biorąc pod uwagę dobry stan techniczny jej 

elementów konstrukcyjnych. Planowana inwestycja nie zmienia warunków konstrukcyjnych 

pracy budynku i jego układu konstrukcyjnego.  
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 Ważnym problemem w budynku jest prawie całkowity brak wentylacji. Zastosowanie 

wentylacji grawitacyjnej , ze względu na dużą ilość kominów które miały by powstać ponad 

dachem wydaje się niemożliwe. Budynek jest pod ochroną Konserwatora Zabytków a tak 

daleko idące zmiany w elewacji szpeciły by budynek. Proponuje się w całym budynku 

wykonać wentylację mechaniczną.  

 

Ściany istniejącego budynku są w dobrym stanie technicznym, wykonane są z cegły 

pełnej wypalanej z gliny na zaprawie wapiennej lub cementowo wapiennej . Grubość ścian 

jest różna i wynosi od 95cm ,72cm, 66cm, 59cm, 53cm, 45cm, do 25cm. Problemem ścian 

zewnętrznych jest nie spełnianie parametrów cieplnych.  

 

 Ze względu na zabytkowy charakter zewnętrznych ścian ceglanych  należy przewidzieć 

ocieplenie budynku od wewnątrz , które obejmuje wykonanie docieplenia  wszystkich ścian 

budynku (wewnątrz pomieszczeń), wyłączając sale na parterze oraz budynek „B” gdzie 

projektowane jest ocieplenie od zewnątrz.  

 

 Tynki wewnętrzne są średnim stanie technicznym , zakłada się do wymiany w trakcie 

prac remontowych będzie 100% tynków. Jako wymianę należy stosować tynki wapienne  

nadające się do renowacji. W porównaniu z innymi rodzajami tynków, wapienne mają nieco 

mniejszą wytrzymałość. Jest to istotne zwłaszcza wtedy, gdy odnawiamy stary, nie 

najmocniejszy już tynk. Zgodnie z zasadą: „nakładać słabsze na mocniejsze” słabszy tynk 

wapienny można nałożyć niemal na każde podłoże, bo będzie ono mocniejsze. Tynki 

wapienne nie zawierają cementu i gipsu. Dlatego w razie wymiany tynku stosunkowo łatwo je 

odkuć, nie uszkadzając przy tym podłoża. Dzięki tym cechą są przydatne do prac tynkarskich 

w budynkach zabytkowych. Fakturę uzupełnień i nowych tynków należy dostosować  do 

istniejącego tynkowania , stosować odpowiednią wielkości i kształt kruszywa użytego do 

mieszanki. Stosować zaprawy o składzie jak najbardziej zbliżonym do remontowanej ściany i 

sufitu. Przed ich użyciem podłoże należy odpowiednio przygotować. Wszystkie osypliwe i 

luźno trzymające się fragmenty tynku, okładziny ścienne należy bezwzględnie usunąć, zaś 

miejsca przeznaczone do wypełnienia zaprawą, koniecznie zagruntować emulsją gruntującą. 

 

 W zakresie wykończenia wnętrz głównych sal na parterze można przyjąć, że 

klasycyzujący, sztukatorski wystrój wnętrz, wiązał się także z klasycyzującą kolorystyką tych 

wnętrz, a całość stanowiła bogatą stylistycznie formę eleganckiego, dostojnego i bogatego 

wystroju (splendor) wnętrz ówczesnego banku. Znalezione, w miejscach wykonanych 

odkrywek, ślady i fragmenty polichromii należy uznać za pierwotną koncepcję kolorystyczną - 

mazerowanie typu „marmoryzacja”. Zaproponowana w dokumentacji pani Agaty Poloczek, 

idea jednorodnej, „gładkiej” malatury poszczególnych elementów i detali, jest sprzeczna z 

oryginalną polichromią i sprawia złe wrażenie estetyczne. O świadomie wykonanej 

marmoryzacji świadczy fakt, że na wielu odkrywkach widać wzajemne przenikanie się warstw 

farb (farby temperowe) różnych kolorów – charakterystyczne dla osiągnięcia efektu 

„marmuru”. Najprawdopodobniej filary, pilastry, fasety i inne architektoniczne detale (stiukowe 

elementy przestrzenne), były polichromowane w bardziej monochromatyczny, ciemniejszy i 

stonowany sposób. Natomiast płyciny w stiukowych obramieniach były zdecydowanie 

jaśniejsze, bardziej pastelowe i swobodniej „rozmalowane”. Należy przyjąć że ; obecnie 

nieistniejące, cokoły filarów i ścian były jednolite stylistycznie z górnymi częściami tych 

elementów (stiuki) a zachowane cokoły ścian, obłożone sztucznym marmurem, są elementem 
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wtórnym, obcym stylistycznie i technicznie. Ich powstanie można łączyć z zainstalowaniem lub 

wymianą parowego lub wodnego, rurowego systemu grzewczego. Brak wystroju, na dolnych 

partiach filarów, trudno jednoznacznie i sensownie uzasadnić. Być może usunięto te 

sztukaterie ze względu na ich zły stan techniczny i estetyczny(zniszczenia, które mogły 

powstać w wyniku nadmiernej i niewłaściwej eksploatacji delikatnych, gipsowych stiuków). 

Możliwe, że skucie  sztukaterii z filarów, wiąże się z usunięciem sztukaterii ze ścian 

i niedokończoną lub zaniechaną koncepcją zmian. Brak dokumentacji archiwalnej, brak innych 

przekazów a także brak elementów mocujących, lub śladów po nich, wyklucza istnienie 

wtórnych boazerii drewnianych. Nie znaleziono także żadnych przekonujących dowodów na 

inny system obudowy cokołów. Resztki płyt gipsowo – kartonowych mogą być - albo 

pozostałością wtórnego lica cokołów, albo niechlujnie położonymi podkładkami pod inną 

okładzinę. Należy przyjąć, że założeniem projektowym dla pierwotnego wystroju wnętrza sali 

operacyjnej ówczesnego banku, było wykonanie całości wnętrza według jednorodnej koncepcji 

– polichromowanych elementów i detali wystroju architektonicznego - gipsowe sztukaterie 

z malaturą w formie imitacji marmurów.  

  

VIII. Zakres prac budowlanych 
 

 Podstawowym założeniem dotyczącym przebudowy i remontu budynku jest 

przywrócenie budynku do użyteczności społecznej oraz dostosowanie go do przepisów 

budowlanych, przeciwpożarowych i ergonomicznych. 

 

Zakres robót budowlanych w budynku obejmuje m.in.: 

- rozbiórki niektórych ścian wewnętrznych, 

- wykonanie ścianek działowych, 

- wykonanie zamurowań 

- zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji drewnianych; 

- wykonanie termoizolacji podłogi na gruncie; 

- rozbiórka klatki schodowej prowadzącej od piwnicy aż na poddasze; 

- przebudowa istniejącej klatki schodowej z parteru do piwnicy: 1 bieg i z 2 piętra na 

poddasze: 4 biegi; 

- wykonanie schodów w piwnicy w pomieszczeniach technicznych; 

- wykonanie nowych szybów dla 2 dźwigów osobowych 

- poszerzanie otworów drzwiowych, wykonanie nowych nadproży; 

- wykonane ścianek przeszklonych; 

-   wykonane ścianki przeszklonej przesuwnej 

-   wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem A i B na poziomie poddasza 

- wymiana świetlików na dachu oraz otworzenie świetlików w stropie nad parterem  

(przeszklone otwory w stropie - doświetlenie górne sal wielofunkcyjnych); 

- termomodernizacja budynku od zewnątrz i od wewnątrz; 

- termoizolacja dachu i remont pokrycia dachowego; 

- wykonanie nowych tynków zewnętrznych; 

- wykonanie opaski wokół budynku; 

- wykonanie iniekcji poziomej; 

- wymiana orynnowania; 

- wykonanie nowych obróbek blacharskich; 

- wykonanie dwóch daszków nad wejściami; 
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- oczyszczenie istniejących ścian,  

- wykonanie nowych warstw tynkarskich i malarskich, 

- wykonanie nowych posadzek; 

- wykonanie nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych; 

- wykonanie nowych balustrad i pochwytów; 

-   zabezpieczenie istniejących piwnicznych studzienek doświetlających 

- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej; 

- montaż wyłazów dachowych, klap i okien dymowych; 

- wykonanie szachtów instalacyjnych i przepustów pod branżę instalacji sanitarnych oraz 

wentylację mechaniczną. 

- wykonanie schodów w piwnicy w pomieszczeniach magazynowych w cz. B budynku  

- wykonanie podłogi podniesionej na fragmencie w cz. B budynku na II piętrze 

- dostosowanie do przepisów istniejących schodów w sieni wejściowej 

- wykonanie niwelacji w chodniku przy głównym wejściu do budynku 

-   wykonanie systemu zapobiegającego zadymieniu szybu dźwigów osobowych w części A i B 

budynku oraz oddymiania klatki schodowej K1 w części A. 

 

Zakres prac terenowych obejmuje m.in.:  

- całkowitą wymianę nawierzchni terenowych; 

- demontaż wszystkich istniejących nawierzchni asfaltowych; 

- demontaż istniejącego, stalowego ogrodzenia na dziedzińcu; 

-    wykonanie wejścia do budynku, schodów zewnętrznych i podnośnika dla osób 

niepełnosprawnych 

- wykonanie dwóch tarasów /podestów drewnianych w dziedzińcu wewnętrznym;  

- wykonanie klombu z zieleńcem na istniejące drzewo; 

- montaż elementów małej architektury: ławki, kosze na śmieci, tablice informacyjne, parkingi 

rowerowe; 

- wykonanie miejsca na gromadzenie odpadków z osłoną śmietnikową; 

 

Cały obiekt został zaprojektowany zgodnie z przepisami techniczno–budowlanymi i 

odrębnymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Obiekt po przebudowie będzie spełniał 

wymagania w zakresie oświetlenia światłem naturalnym i sztucznym, wentylacji pomieszczeń, 

właściwej ochrony przeciwpożarowej i spełnienia warunków bezpieczeństwa przebywania i 

ochrony zdrowia.  

 

IX. Prace budowlane 
 

Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401. 

 

1. Prace budowlane – budynek główny, część A i B. 

1.1 Ściany nośne. 

Konstrukcja nośna budynku murowana z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej. W 

miejscach gdzie zostały zaprojektowane wykonanie  otworów zaprojektowano podciągi i 
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nadproża. Wykonywać wg informacji na planach architektonicznych oraz punktu 1.14 

niniejszego opisu. 

1.2 Ściany działowe. 

Projektowane ściany działowe wykonane z podwójnych płyt kartonowo- gipsowych na profilach 

stalowych z wypełnieniem z wełny mineralnej, o całkowitej grubości 12,5cm. Przy 

pomieszczeniach technicznych ściany o odporności ogniowej EI60. Projektowana izolacyjność 

akustyczna dla ścianek działowych wynosi RA  52 dB  ,RW 54 dB (Zgodnie z normą PN-B-

02151-3:1999 Akustyka budowlana . Ochrona przed hałasem w budynkach – Izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych) 

 

 W pomieszczeniach mokrych płyty wodoodporne, ściany są licowane płytkami gresowymi 

do wysokości podwieszanego sufitu.  

Nadproża nad otworami w projektowanych ściankach z płyt gk wykonać z profili stalowych 

systemowych , w miejscach występowania urządzeń sanitarnych tj: umywalki , miska ustępowa 

, prysznice itd. należy stosować systemowe stelaże pod montaż urządzeń.  

 

Przyjęto ściany w systemie zabudowy z płyt kartono-gipsowych o następujących cechach: 

 Ściany na pełną wysokość pomieszczenia, tj. do poziomu sufitu właściwego 

 konstrukcja ścianki-ruszt stalowy o szerokości 75mm 

 wypełnienie: wełna mineralna 

 obustronnie podwójne płytowanie, 2xpłyta gipsowo-kartonowa gr.12,5mm  

(w pomieszczeniach narażonych na kontakt z wodą  tj.  łazienki , przedsionki z 

umywalkami , wc , natryski itd. należy stosować płyty o zwiększonej odporności na 

wilgoć typ H2) 

W pozostałych pomieszczeniach stosować jako zewnętrzna warstwę, płytę o 

zwiększonej wytrzymałości na uszkodzenia,  

 klasa odporności ogniowej REI 30 , REI60 (w pomieszczeniach technicznych) 

 izolacyjność akustyczna min. RA  52 dB  ,RW 54 dB  

 masa  50 +/-10 kg/m2 

 

Należy zastosować kompletne rozwiązanie systemowe o udokumentowanych właściwościach 

i parametrach technicznych. . Rozwiązania szczegółowe oraz dobór komponentów ściśle 

wg rozwiązań systemu, z zachowaniem określonych powyżej parametrów. 

 

 W analogicznym systemie z płyt GK wykonać obudowy projektowanych , szachtów , 

kanałów wentylacyjnych oraz pionów i podłączeń instalacyjnych. Wolną przestrzeń kanałów 

wypełnić wełną mineralną. 

 

W toaletach ogólnodostępnych ścianki do kabin ustępowych wykonać  jako systemowe 

z laminatu kompaktowego o grubości 13mm , wysokość ścianek 210cm. 

1.3 Zamurowanie otworów 

Istniejące otwory murów zamurować pustakami ceramicznymi lub cegłą pełną na zaprawie 

cementowo-wapiennej. Wg oznaczeń na rzutach. 
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1.4 Termoizolacja ścian budynku. 

Cały budynek podlega termoizolacji: 

 Izolacja ścian zewnętrznych segmentu „A” od wewnątrz: 

Okładziny z izolacją z pianki rezolowej: grubość 110,0mm (w tym rdzeń z pianki -  

70mm), U=0,22W/m²K. 

Okładzina od strony pomieszczenia z płyty gipsowo-kartonowej, rdzeń płyty stanowi 

najwyższej jakości izolacja ze sztywnej pianki rezolowej.  Montaż do podłoża 

mechaniczny, na profilach metalowych mocowanych do podłoża. Należy zastosować 

kompletne rozwiązanie systemowe. Rozwiązania szczegółowe i zasady montażu ściśle 

wg rozwiązań systemu i zaleceń producenta. 

Do pomieszczeń wilgotnych  zastosować płyty o tej samej grubości lecz wodoodporne. 

 Izolacja ścian zewnętrznych segmentu „B” od zewnątrz:  

Wełna mineralna: grubość 15,0cm, λ=0,042 W/mK, opór cieplny R=3,57m²K/W, 

U=0,225W/m²K. 

Np. Płyty lamelowe ze skalnej wełny mineralnej do izolacji ścian zewnętrznych 

tynkowanych  

 Izolacja poddasza w części A i B:  

Wełna mineralna: grubość min 15,0+10,0=25,0cm w części „A” oraz 16+8=24cm w 

części „B”, λ=max.0,039 W/mK, U=0,16 W/m²K. 

Np. Maty ze skalnej wełny mineralnej do izolacji termicznej poddasza. Niepalne 

ocieplenie stropodachów wentylowanych i poddaszy, drewnianych stropów belkowych i 

podłóg na legarach I sufitów podwieszanych. 

Dla obu poddaszy obicie elementów drewnianych obudową  w klasie EI60 w systemie 

zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych– zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach 

p-poż. 

 Izolacja ścian fundamentowych segmentu „B” : polistyren ekstrudowany, gr.15cm 

1.5 Wymiana tynków zewnętrznych 

Cały budynek podlega wymianie tynków zewnętrznych. 

 

 

Budynek „A”. 

Tynk zewnętrzny w stanie pierwotnym budynku miał charakter rustykalny (dziki, niewygładzony 

i kontrastujący z delikatnymi, gładkimi pilastrami i elementami ozdobnymi).  

Elewacja na poziomie parteru budynku została wykonana ze sztucznego kamienia (piaskowca), 

który należy zachować i poddać renowacji.  Większość elementów fasad jest w dobrym stanie, 

natomiast cokół jest mocno zniszczony. 

Prace należy prowadzić zgodnie z programem prac konserwatorskich (punkt V opisu). 

 

W budynku należy wykonać konserwatorskie tynki zewnętrzne. Stosować rozwiązania 

systemowe dedykowane do obiektów zabytkowych. Wykonać systemy zabezpieczeń budowli 

pozwalające na wykonanie skutecznej izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej nawet w 

przypadku zawilgoconych i zasolonych ścian piwnic, stykających się z gruntem. 

 System renowacji zawilgoconych i zasolonych murów polega na zabezpieczeniu ich 

przed dalszym dostępem wody i wilgoci wykonanie i odtworzenie izolacji poziomych i 

pionowych oraz osuszenie w kontrolowany sposób. Do osuszania tego typu murów stosuje się 

system tynków renowacyjnych, które można aplikować zarówno od wewnątrz, jak i od 
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zewnątrz poniżej i powyżej poziomu terenu. W tym celu należy odkopać ściany fundamentowe 

budynku. 

 W skład systemu tynków renowacyjnych wchodzi tynk podkładowy , tynk 

specjalistyczny  oraz szpachlówka do tynków renowacyjnych . System uzupełniają 

paroprzepuszczalne farby i tynki silikatowe i silikonowe. Systemy tynków renowacyjnych 

muszą spełniać wymagania określone w instrukcji WTA 2-9-04. 

 Z zawilgoconej powierzchni muru należy skuć stare tynki , oczyścić mechanicznie 

powierzchnię ściany z zabrudzeń, śladów wysoleń, skuć skorodowane fragmenty cegły. Po 

skuciu tynków, należy oczyścić spoiny między cegłami na głębokość do 2 cm. W przypadku 

występowania porażenia grzybami rozkładu pleśniowego, algami, grzybem domowym, należy 

na powierzchni muru przeprowadzić prace odkażające (np. przy użyciu preparatu 

grzybobójczego ). W takim przypadku skuty tynk należy traktować jako odpad niebezpieczny i 

odpowiednio z nim postępować. W dalszej kolejności należy uzupełnić oczyszczone spoiny za 

pomocą tynku renowacyjnego. Na wyznaczonym w projekcie poziomie wykonać przeponę 

poziomą (izolację poziomą) metodą iniekcji ciśnieniowej. Po upływie co najmniej 24 godzin 

od wypełnienia spoin, na odsłoniętej i oczyszczonej powierzchni ściany należy wykonać 

obrzutkę z tynku renowacyjnego  zarobionego wodnym roztworem emulsji kontaktowej . 

Obrzutka ta powinna być nałożona na ścianę równomiernie, a jej grubość powinna wynosić 

około 5 mm. 

 Przed zasypaniem warstwy izolacyjnej znajdującej się poniżej poziomu terenu , 

wykonać izolację z dyspersyjnej masy kauczukowej. Należy ochronić jej powierzchnię przed 

uszkodzeniem mechanicznym w trakcie zasypywania poprzez zabezpieczenia z foli 

kubełkowej. 

 Po upływie minimum 24 godzin od wykonania obrzutki na przygotowaną i zwilżoną 

powierzchnię ściany powyżej poziomu terenu, w przypadku nierównej ściany lub/i silnie 

zasolonej, nanosi się warstwę tynku renowacyjnego podkładowego. Minimalna grubość tej 

warstwy tynku wynosi 1 cm. Tynkiem tym wyprowadza się też wszelkie nierówności ściany. 

Tynk ten, po narzuceniu nie zagładza się, lecz tylko ściąga listwą i uszorstnia jego 

powierzchnię, przez przetarcie miotłą z gałęzi. Po upływie co najmniej 48 godzin od wykonania 

tynku podkładowego, po zwilżeniu podłoża, nakłada się specjalistyczny tynk 

renowacyjny  warstwą o grubości 2-3 cm. Tynk ten po narzuceniu również ściąga się listwą, 

nie zaciera oraz uszorstnia przez przetarcie miotłą z gałęzi. W przypadku ścian o średnim i 

niskim poziomie zasolenia, tynk specjalistyczny  może być nałożony bezpośrednio na 

obrzutkę, z pominięciem tynku podkładowego. W przypadku ścian o niskim poziomie 

zasolenia, tynk renowacyjny może być zastąpiony zwykłym tynkiem cementowym lub 

cementowo-wapiennym z dodatkiem domieszki napowietrzającej. 

  

 Po upływie 7 dni od zakończenia nakładania tynków renowacyjnych, można je 

wygładzić za pomocą szpachlówki renowacyjnej , a następnie po upływie kilku kolejnych dni  - 

po uzyskaniu odpowiedniego stanu podłoża - pokryć paroprzepuszczalnymi, 

cienkowarstwowymi tynkami mineralnymi oraz pomalować farbami silikatowymi w wybranym 

kolorze. 

 

Budynek „B”  

Projektuje się ocieplenie Ścian zewnętrznych budynku B, elewacje – wełną mineralną. 

Od strony dziedzińca należy w ociepleniu odwzorować istniejącą oprawę elewacji. 

Na ociepleniu tynki silikonowe – o powierzchni analogicznej jak na budynku A. Należy 
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stosować kompletny system ocieplenia i rozwiązania szczegółowe realizować ściśle 

z zaleceniami dostawcy systemu. Na powierzchniach, gdzie odtwara się detal, przewiduje się 

konieczność dwukrotnego tynkowania, najpierw tynkami z kruszywem 2,0mm, a następnie na 

wybranych powierzchniach tynkiem drobnoziarnistym. Dobór kolorystyki, technologii, sposobu 

wykończenia należy potwierdzić poprzez wykonanie próby, przedstawionej do akceptacji 

projektanta prowadzącego nadzór oraz właściwych służb konserwatorskich. 

1.6  Wykończenie ścian – tynki wewnętrzne 

Wszystkie prace tynkarskie i konserwatorskie związane z pracami sztukatorskimi 

i malarskimi przy wewnętrznym wystroju należy prowadzić zgodnie z programami 

poszczególnych prac konserwatorskich. 
 

Na wewnętrznych ścianach wykonać tynki wapienne. Przed wykonaniem podłoże 

należy odpowiednio przygotować. Wszystkie osypliwe i luźno trzymające się fragmenty tynku, 

stare, okładziny ścienne należy bezwzględnie usunąć, zaś miejsca przeznaczone 

do wypełnienia zaprawą, zagruntować emulsją gruntującą. We wnętrzach należy wykonać 

tynki wapienne, a na nich gładź szpachlową. Przewiduje się tynki w całości do wymiany. 

Szczególną uwagę należy poświęcić podczas wymiany tynków w dużych salach na parterze 

gdzie wszystkie gipsowe elementy sztukatorskie , gzymsy i cokoły muszą pozostać bez 

naruszenia ,a nowe tynki swoją grubością , fakturą i uziarnieniem powinny odwzorowywać 

tynki istniejące. Przed przystąpieniem do wymiany tynków w salach należy przeprowadzić 

porównawcze próby tynków, potwierdzone odbiorem konserwatorskim. 

 

Ściany wewnątrz pokryć farbami lateksowymi o satynowym stopniu połysku. Użyć farb 

charakteryzujących się dobrą siłą krycia i przyczepnością do podłoża. Farby muszą być 

odporne na zmywanie, ścieranie i wilgoć. Stosować farby ekologiczne i przyjazne środowisku. 

Farby tworzą oddychające powłoki. Zaleca się stosować farby do pomieszczeń szczególnie 

narażonych na zabrudzenie. Powierzchnia do malowania musi być jednolita, czysta, sucha, 

wolna od pyłów, tłuszczu, zanieczyszczeń oraz grzybów. Występującego grzyba usunąć 

właściwym środkiem chemicznym. Rysy, pęknięcia i ubytki zaszpachlować właściwymi 

wypełniaczami. Połyskowe powierzchnie przeszlifować papierem ściernym i dokładnie odpylić. 

1.7 Wzmocnienie więźby dachowej w części A budynku. 

Ze względu na umieszczenie warstw termoizolacyjnych nad poddaszem oraz centrali 

wentylacyjnej na projektowanym poziomie technicznym zaprojektowano wzmocnienie 

istniejącej więźby dachowej.  

 

W celu wykonania podpory pod centralę i kanały wentylacyjne projektuje się podest dla 

obsługi technicznej ułożony tylko w pasie środkowym sufitu wzdłuż korytarza, na ruszcie 

drewnianym, stanowiącym jednocześnie podporę do podwieszenia sufitu podwieszonego.  

- Przewiduje się odtworzenie brakujących elementów (zwłaszcza mieczy) oraz wymianę 

uszkodzonych elementów więźby dachowej (słupy, płatwie). Szacuje się że podczas 

prowadzenia prac do wymiany będzie około 5% elementów istniejącej więźby (nie włączając w 

to projektowanych wzmocnień). 

Wzmocnienia i podkonstrukcje wykonywać wg projektu branżowego konstrukcji. 
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Całe poddasze w części użytkowej należy wydzielić od konstrukcji i przekrycia dachu 

obudową systemową o odporności ogniowej EI60 ( z płyt gipsowo-kartonowych, wraz z wełną 

mineralną). Okładzina na wszystkich elementach konstrukcyjnych więźby drewnianej i 

tworząca sufit pod płatwiami). 

1.8 Wykonanie opaski wokół budynku 

Należy wykonać opaskę przy ścianach budynku – od strony ul. Bankowej. Opaska szerokości 
1,2m, z płyt granitowych, ze spadkiem min. 1% w kierunku terenu zielonego.. 
Od strony dziedzica rolę opaski pełni nawierzchnia utwardzona dziedzińca. 

1.9 Rozbiórka klatki schodowej prowadzącej z piwnicy na poddasze w części A 

budynku 

Obecnie w części budynku A istnieją 2 klatki schodowe obok siebie. Uznano jako 

niepotrzebne dublowanie komunikacji pionowej w postaci klatki schodowej w związku z czym 

przewidziano wyburzenie istniejącej klatki schodowej prowadzącej z kondygnacji piwnicy na 

poddasze. W miejsce wyburzonej klatki schodowej zaprojektowano dźwig osobowy 

o wymiarach kabiny 140x150cm (szyb 185x203cm) dostosowaną dla osób 

niepełnosprawnych. Pozostawiono klatkę schodową w narożniku budynku, którą poddano 

przebudowie. 

1.10 Przebudowa istniejącej klatki schodowej z parteru do piwnicy w części A 

budynku. 

W związku z wyburzeniem istniejącej drugiej klatki schodowej prowadzącej z piwnicy 

na poddasze w części A budynku przewidziano przebudowę istniejącej klatki schodowej 

umieszczonej w narożniku budynku. Po przebudowie będzie to klatka ewakuacyjna budynku w 

części A. Obecnie klatka schodowa obsługuje komunikacyjnie kondygnacje od parteru do 2 

piętra, po przebudowie będzie zapewniać dostępność również na poziom piwnicy oraz 

kondygnacji 3 piętra i poddasza. Przebudowa będzie polegała na utworzeniu 1 biegu 

schodowego z parteru do piwnicy oraz 4 biegów schodowych z 2 piętra na poddasze. 

Istniejące biegi schodowe należy pozostawić bez zmian (zmianie ulegnie nawierzchnia 

schodów oraz spoczników). 

Zaprojektowano schody żelbetowe zbrojone – wg projektu branżowego konstrukcji. 

 

Parametry projektowanych schodów: 

- z parteru na kondygnację piwnicy: schody jednobiegowe żelbetowe, szerokość użytkowa 

biegu-120cm, szerokość stopnia- 25cm, wysokość stopnia- 18,50cm, szerokość użytkowa 

spocznika 150cm 

- z 2 piętra na kondygnację poddasza: schody 2biegowe żelbetowe, szerokość użytkowa 

biegu-120cm, szerokość stopnia- 25cm, wysokość stopnia- 17,39cm, szerokość użytkowa 

spocznika 150cm. 

Podstopnice oraz stopnie należy wykonać z płytek gresowych, na podstopnicach stosować 

płytki gresowe ryflowane zabezpieczające przed poślizgnięciem się. 

Schody należy wyposażyć w balustradę oraz poręcz ścienną umożliwiające obustronne ich 

użytkowanie. Należy wykonać balustradę schodową ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wg. 

poniższego opisu: 

- przy ścianie należy zamontować pochwyt ścienny w odległości 5cm od ściany z rur ze stali 

nierdzewnej okrągły o przekroju Ø50mm, 
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- przy zewnętrznej krawędzi schodów zaprojektowano balustradę z pochwytem okrągłym 

Ø50mm, moduły balustrady wypełnić szkłem bezpiecznym hartowanym, 

- balustradę oraz pochwyt montować na wysokości 110cm, zachowując szerokość użytkową 

biegu min. 120cm mierzone pomiędzy balustradą i pochwytem.. 

Przy doborze i montażu elementów należy korzystać z rozwiązań systemowych producentów. 

Klatkę wykonano jako żelbetową monolityczną o klasie R 60 odporności ogniowej konstrukcji, 

obudowana ścianami o klasie REI 60 odporności ogniowej i zamknięta drzwiami o klasie EI 30  

Należy zapewnić odporność ogniową konstrukcji głównej schodów R60 wg. wytycznych 

rzeczoznawcy p.poż. Klatka schodowa będzie oddymiona poprzez system podciśnieniowy 

oraz wyposażona w projektowane okno oddymiające o pow. czynnej min 0,31 m² (78x98 

=0,33 m²). 

1.11 Projektowane schody w piwnicy w pomieszczeniach technicznych. 

 W związku z wykonaniem nowych warstw posadzki piwnicy istniejące schody w 3 

pomieszczeniach należy wyburzyć oraz wykonać nowe jednobiegowe schody żelbetowe, wg 

projektu branżowego konstrukcji. 

W części A budynku w pomieszczeniu wymiennikowni nr -1.16 zaprojektowano schody: 3 

stopnie o wysokości 20cm i szerokości 25cm. Przy schodach od strony zewnętrznej należy 

wykonać balustradę na wys.110cm z rur stalowych malowanych proszkowo, pochwyt oraz 

słupki z rur Ø50mm, wypełnienie z prętów stalowych Ø10mm.  

W części B zaprojektowano schody w 2 pomieszczeniach: 

- pomieszczeniu magazynowym nr -1.31e o parametrach: ilość stopni-7, wysokość stopnia-

19,71cm, szerokość stopnia-26cm, szerokość biegu 115cm. Przy schodach od strony 

zewnętrznej należy wykonać balustradę na wys.110cm z rur stalowych malowanych 

proszkowo, pochwyt oraz słupki z rur Ø50mm, wypełnienie z prętów stalowych Ø10mm.  

- pomieszczeniu nr -1.30 o parametrach: ilość stopni- 2, wysokość stopnia-14cm, szerokość 

biegu-130cm. 

 

Pod wszystkie projektowane schody należy wykonać ławy żelbetowe o wymiarach 40x30cm, 

zbrojone prętami 4 #12, strzemiona #6 co 20cm, ławy posadowić warstwie chudego betonu 

gr.10cm na poziomie istniejących fundamentów. Na ławach należy wykonać izolację 

przeciwwwilgociową. 

1.12 Zabezpieczenie przeciwpożarowe konstrukcji drewnianych. 

Należy dokonać przeglądu wszystkich elementów istniejącej więźby dachowej pod 

względem zabezpieczenia przeciwgrzybicznym i p-poż. oraz brakujące elementy odpowiednio 

zabezpieczyć. Ze względu na zabezpieczenie w przeszłości elementów drewnianych dachu 

żywicami, należy wszystkie elementy konstrukcyjne tj, słupy, zastrzały, miecze, kleszcze 

znajdujące się w strefie użytkowego poddasza obudować systemową obudową klasy  EI60 

z płyt gipsowo-kartonowych. 

Projektowane elementy ją wzmacniające należy zaimpregnować preparatem uodparniającym 

na działanie ognia, grzybów i owadów-np. zgodnie z zaleceniami producenta. 

Całe poddasze w części użytkowej należy wydzielić obudową klasy  EI60 z płyt gipsowo-

kartonowych. (okładzina na wszystkich elementach konstrukcyjnych więźby drewnianej i 

tworząca sufit pod kleszczami).  
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1.13 Projektowane dźwigi osobowe 

W budynku zaprojektowano 2 dźwigi o napędach hydraulicznych- w części A windę 

osobową o wymiarach kabiny 140x150cm oraz w części B windę osobową o wymiarach 

kabiny 110x140cm, obie windy dostosowane są do przewozu osób niepełnosprawnych.  

Winda w części A: 

- wymiary kabiny-140x150cm 

- wymiary szybu- 185x203cm 

- winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych; 

- maksymalny udźwig-920 kg (dla 12 osób); 

- kabina przelotowa  

- wysokość podszybia dla windy w części A =50 cm, a nadszybia =280 cm 

- agregat oraz sterowanie są umieszczone w prefabrykowanej maszynowni stojącej w 

sąsiedztwie szybu. 

Winda posiada swój własny niezależny konstrukcyjnie szyb żelbetowy o wymiarach 

185x203cm.  

 

Zaprojektowano wentylację szybu windy z rury spiro do stropu nadszybia z wyprowadzeniem 

ponad dachem. Wentylację zaprojektowano przy założeniu, że powierzchnia kanału 

wentylacyjnego powinna mieć powierzchnie min. 1% powierzchni przekroju poprzecznego 

szybu windowego. Otwór wentylacyjny należy od środka osłonić kratką. 

Winda w części B: 

- wymiary kabiny-110x140cm; 

- wymiary szybu- 155x190cm; 

- winda dostosowana dla osób niepełnosprawnych; 

- maksymalny udźwig-630 kg (dla 8 osób) ; 

- wysokość podszybia dla windy w części B =50 cm, a nadszybia =300 cm 

- agregat oraz sterowanie są umieszczone w prefabrykowanej maszynowni stojącej w 

sąsiedztwie szybu. 

 

Przewiduje się, że zastosowane zostaną dźwigi osobowe ze zmniejszonym podszybiem 

i nadszybiem,  przeznaczone do istniejących budynków, w których nie ma możliwości 

zastosowania pełnego podszybia i/lub nadszybia. W wypadku, gdy nie będą spełnione 

wymagania norm PN-EN 81-20 dotyczacych stref bezpieczeństwa, zastosowane przez 

instalatora środki, pozwalające na stworzenie tymczasowych stref bezpieczeństwa, 

powinnyodpowiadać poziomowi bezpieczeństwa opisanemu w normie PN-EN 81-21+A1 lub 

innym równoważnym rozwiązaniom technicznym. Weryfikacja rozwiązań technicznych będzie 

przeprowadzona w ramach procedury oceny zgodności zgodnie z wymaganiami dyrektywy 

2014/33/UE.  

 

Dźwig  posiada swój własny niezależny konstrukcyjnie szyb żelbetowy o wymiarach 

155x190cm. Ściany szybów wg projektu konstrukcyjnego. 

Zaprojektowano wentylację szybu windy z rury spiro do stropu nadszybia z wyprowadzeniem 

ponad dachem. Wentylację zaprojektowano przy założeniu, że powierzchnia kanału 

wentylacyjnego powinna mieć powierzchnie min. 1% powierzchni przekroju poprzecznego 

szybu windowego. Otwór wentylacyjny należy od środka osłonić kratką. 

 

Drzwi kabiny  szklone. Drzwi przystankowe – za wyjątkiem kondygnacji podziemnej – szklone. 
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Wykończenie ścian z laminatu na wysoki połysk.  

Lustro na pełną wysokość kabiny. Poręcze ze stali nierdzewnej. Posadzki wykończone po 

stronie budowy. Sufit ze stali nierdzewnej, oświetlenie LED. Panele wezwań ze stali 

nierdzewnej. Przyciski i wyświetlacze na wysokości dostosowanej do korzystania przez osoby 

niepełnosprawne na wózku. Opisy alfabetem Braile’a przy przyciskach. Pełna informacja 

głosowa. Piętrowskaz na każdym przystanku.  

1.14 Poszerzenie otworów drzwiowych i dodanie nowych nadproży. 

Zaprojektowano poszerzenie istniejących otworów drzwiowych oraz utworzenie 

nowych przebić.  Należy wykonać nowe nadproża nad istniejącymi poszerzanymi oraz 

nowoprojektowanymi otworami oraz nad otworami drzwiowymi w miejscach, w których będzie 

podnoszona posadzka a istniejące otwory drzwiowe nie będą spełniały wymaganej wysokości 

pozwalającej zamontowanie w nich drzwi o wys. min 200cm w świetle. Nadproża należy 

wykonać wg opisu poniżej. Lokalizacja otworów na rysunkach. 

 

Nadproża 

Zaprojektowano nadproża stalowe w miejsce wykonanych nowych otworów lub w 

miejscu poszerzenia istniejących otworów drzwiowych (np. dla szerokości  otworu 90cm – 

wykonać nadproże o długości 130cm przy zamocowaniu oparcia w ścianie na szerokość min 

20cm) w postaci np. dwóch dwuteowników normalnych I160 , I180 i I200; połączonymi 

śrubami M12. Nadproża zaprojektowano również nad istniejącymi otworami drzwiowymi, które 

obecnie w świetle przejścia mają wysokość 190cm, należy powiększyć wysokość otworów 

drzwiowych, aby wysokość przejścia w świetle ościeżnic wynosiła min.200cm ,  w takim 

wypadku wysokość otworu nie może być niższa od 205cm od wykończonych warstw posadzki. 

Sposób wykonania nadproży stalowych. 

Wykuć bruzdę z jednej strony do osadzenia belki stalowej. Bruzdę wykuwać o jak 

najmniejszych wymiarach umożliwiających osadzenie belki i późniejsze uzupełnienie pustych 

miejsc zaprawą betonową.   

UWAGA – nie wykuwać bruzdy na wylot – wykonać ją o jak najmniejszej głębokości. 

Osadzić belkę stalową. 

Zaklinować belkę do istniejącej ściany, stropu od górnej krawędzi i w miejscu oparcia na 

murze za pomocą klinów stalowych (np. wykonanych z płaskownika) oraz wypełnić puste 

miejsca pomiędzy belką a ścianą zaprawą cementową 1:3. 

Po związaniu zaprawy wykonać operacje opisane powyżej dla drugiej belki. 

Przewiercić otwory w murze i belce (w jednej belce otwory można wywiercić przed montażem) 

do przełożenia śrub M12. 

Przełożyć śruby i skręcić. 

Do dalszych prac przystąpić po osiągnięciu przez zaprawę odpowiedniej wytrzymałości. 

Wykuć gniazda dla przyspawania przewiązek 

Przyspawać przewiązki 

Wyciąć pozostałą część otworu. Podczas cięcia i kucia należy uważać, aby nie przekroczyć 

zarysu otworu. 

1.15 Wykonanie nowych balustrad i pochwytów 

Istniejące stalowe zabytkowe balustrady zdemontowane podczas prac remontowych 

w 2008r., należy poddać konserwacji i zamontować ponownie, należy wykonać niezbędne 
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uzupełnienia w sposób nawiązujący do istniejącej balustrady oraz zamontować tak aby 

wysokość balustrady wynosiła 1,1m. 

Istniejące zabytkowe balustrady drewniane należy poddać konserwacji, 

nowoprojektowane balustrady wykonać w sposób analogiczny do istniejących, balustrady 

zabezpieczyć p-poż w sposób nierozprzestrzeniający ognia do klasy NRO, ewentualne ubytki 

wykonać w nawiązaniu do istniejących balustrad, wysokość należy dostosować poprzez 

podwyższenie tralek do 1,1m. 

Zaprojektowano balustrady zewnętrzne przy schodach zewnętrznych ze stali nierdzewnej 

szczotkowanej na wzór istniejących przy zejściu do piwnicy, istniejące balustrady należy 

zdemontować. 

Zaprojektowano balustrady przy schodach prowadzących na tarasy zewnętrzne oraz na 

tarasach. Balustrady wykonać z rur ze stali nierdzewnej szczotkowanej, słupki, pochwyt z rur 

Ø50mm, wypełnienie ze szkła. Balustrady przy tarasie zewnętrznym wykonać jako 

demontowalne, np. z użyciem połączeń śrubowych. Przewiduje się czasowy demontaż 

balustrad w czasie wykorzystywania tarasu jako podestu scenicznego. 

 

Wszystkie balustrady wykonać na wys.min. 110cm. 

1.16 Termoizolacja podłogi na gruncie 

Zaplanowano termoizolację podłogi na gruncie. Istniejące warstwy posadzkowe należy 

zdemontować, wykonać warstwę wyrównawczą gr.1-3cm, następnie zastosować styropian 

twardy. Dokładny opis warstw według części rysunkowej opracowania. 

1.17 Termoizolacja dachu i remont pokrycia dachowego 

 

Termoizolacja dachu 

Obecnie poddasze w części A nie jest użytkowane i nie posiada termoizolacji. 

Przewidziano wykorzystanie poddasza jako przestrzeń wielofunkcyjną- muzealno-

wystawienniczą z zapleczem gospodarczym oraz sanitarnym. Zaprojektowano termoizolację 

dachu z wełny mineralnej gr.25 cm poprzez ułożenie pomiędzy istniejącymi krokwiami wełny 

mineralnej o gr.15cm oraz w przestrzeni rusztu stalowego 10cm.  

W części B poddasze również nie jest obecnie użytkowane. Zaprojektowano 

umieszczenie pomieszczeń związanych z kompleksem medialnym dla mediów akademickich 

oraz zaplecze sanitarne. Istniejące pokrycie dachowe z papy oraz deskowanie należy usunąć, 

wykonać nowe oraz zabezpieczyć dach termoizolacyjnie. Pokrycie dachu należy wykonać z 2 

warstw papy termozgrzewalnej tj. papy wierzchniego krycia oraz podkładowej na 

projektowanym deskowaniu pełnym z desek g.2,5cm ułożonym na istniejących kontrłatach 

mocowanych do istniejących krokwii. Przewidziano termoizolację z wełny mineralnej gr.16cm 

mocowanej pomiędzy istniejącymi krokwiami. Jako dodatkową termoizolację zaprojektowano 

płyty gr.8cm przybite do krokwii,. Należy stosować folię paroprzepuszczalną pomiędzy 

krokwiami a kontrłatami oraz paroizolację pomiędzy płytami gr.8cm a okładziną ogniochronną. 

Okładzina ogniochronna, wykonana z użyciem płyt gipsowo-kartonowych stanowiąca 

oddzielenie klasy min EI60 od palnej konstrukcji i pokrycia dachu. Wykaz warstw został 

przedstawiony w części rysunkowej opracowania. 
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Remont pokrycia dachowego 

Pokrycie dachowe - wielospadowy dach o dużym spadku wynoszącym około 53 stopni 

pokryty jest blachą w dobrym stanie technicznym , drobne zniszczenia pokrycia dachowego 

należy naprawić. Należy zmyć zanieczyszczenia atmosferyczne z użyciem łagodnych środków 

czyszczących oraz delikatne czyszczenie mechaniczne. Na tym etapie inwestycji nie zakłada 

się wymiany pokrycia dachowego. Fragmenty dachów budynku „B” pokryte są papą w średnim 

stanie technicznym. Pokrycia papowe należy w całości usunąć  i wykonać jako nowe, ze 

względów pożarowych papę wykonać w systemie pokrycia NRO. Pokrycie dachu należy 

wykonać z 2 warstw papy-termozgrzewalnej oraz podkładowej na projektowanym deskowaniu 

pełnym. 

Podczas remontu pokrycia dachowego wszystkie obróbki blacharskie należy wymienić na 

nowe z blachy tytanowo- cynkowej gr.0,6mm. 

1.18 Wymiana orynnowania 

Istniejące rynny i rury spustowe należy zdemontować i wymienić na nowe. Elementy 

odwodnienia należy wykonać z blachy tytanowo- cynkowej gr.0,6mm z zachowaniem 

odpowiednich średnic i przekrojów-rury spustowe Ø150 oraz rynny Ø150. Lokalizacja 

poszczególnych elementów odwodnienia wg. informacji w części rysunkowej opracowania. 

Zapewnić spadek rynien (nie mniej niż 0,5%) w kierunku rur spustowych. Rury spustowe 

mocować do ścian budynku za pomocą uchwytów rozstawionych w odstępach nie większych 

niż 2,5m w sposób trwały połączony z murem. 

1.19 Wykonanie nowych obróbek blacharskich 

Istniejące obróbki blacharskie należy zdemontować i wymienić na nowe z blachy 

tytanowo- cynkowej gr.0,6mm. 

1.20 Wykonanie ścianek stałych, przeszklonych 

Zaprojektowano ścianki przeszklone na kondygnacji parteru wg. oznaczeń na rzutach. 

Przeszklone ścianki będą zapewniały wydzielenie pomieszczeń sal konferencyjnych. Ścianki 

należy wykonać wg. rozwiazań systemowych wybranego producenta. Konstrukcja ścianki 

będzie składała się z profili fasadowych z pośrednimi słupkami pionowymi i jednym profilu 

poziomym, z zastosowaniem szyb zespolonych (ze względu na właściwości 

dźwiękochłonności). 

Podczas montażu ścianki należy mieć na uwadze istniejący gzyms przyścienny oraz istniejący 

sufit w całym pomieszczeniu z rozbudowanym, gierowanym gzymsem. Przy styku ze ścianą 

przeszkloną ścianę wprowadzić w gzyms poprzez. Ścianki stanowiące obudowę drogi 

ewakuacyjnej szklane należy wykonać w odporności ogniowej EI30, drzwi do pomieszczeń 

EI15. 

 

Przyjęto system fasadowy o parametrach nie niższych jak podano poniżej:  

- na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium , 

- szerokość profili słupowych i ryglowych 45-55 mm - zarówno od strony wewnętrznej, jak i 

zewnętrznej,  

- maksymalne wymiary szyb w układzie pionowym wys.2500mm x szer..1400mm oraz w 

układzie poziomym wys.1650 x szer.1775mm,  

- klasyfikacja ogniowa: klasa EI30 wg PN-EN 13501-2:2007,  
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- pola przezierne ściany osłonowej systemu EI 30 są przeszklone szybami, dobieranymi w taki 

sposób, aby ściany osłonowe spełniały wymagania odpowiedniej klasy odporności ogniowej. 

Wypełnienia przezroczyste w ścianach osłonowych wykonywane są z szyb ogniochronnych 

wg PN-EN 357:2002  

- izolacyjność akustyczna min Rw = 35-56 dB wg PN-B-02151-3:1999  

- infiltracja powietrza w klasie A4 (AE dla 1200 Pa), wg PN-EN 12152:2002,  

- należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu 

aluminiowego nie przekraczało 1/200 rozpiętości, lecz nie więcej niż 15mm oraz ugięcie 

żadnej krawędzi szyby zespolonej nie było większe niż 8 mm,  

- elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagań jw., łączniki z aluminium lub stali 

nierdzewnej,  

- uszczelki powinny być wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, spełniające wymagania 

normy EN 12365  

 

Drzwi i witryny o odporności ogniowej –przyjęto system o parametrach nie niższych jak 

podano poniżej:  

- na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium  

- izolacyjność akustyczna dla drzwi wg PN-EN ISO 140-3 min:  

- Rw = 30 dB dla drzwi wewnętrznych z szybą pojedynczą,  

- szczelność konstrukcji  

- współczynnik infiltracji powietrza wg PN EN ISO 12207:2001: a≤0,1 m3/(m*h*daPa2/3),  

- wodoszczelność według PN EN 12208:2001 – klasa 3A, ciśnienie strumienia Δp=100Pa,  

- trwałość mechaniczna w klasie 6 wg PN-EN 12400:2004, co odpowiada prawidłowości 

działania po wykonaniu 200 000 cykli otwierania i zamykania,  

- szklenie: szyba zespolona 

- należy zastosować profile o odpowiednio dobranej sztywności, tak aby ugięcie profilu 

aluminiowego nie przekraczało 1/300 rozpiętości,  

- okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego. 

 

Pod projektowaną ścianką szklaną należy wykonać wzmocnienie istniejącego stropu- belki 

stalowe I160. 

 

Na kondygnacji 2 piętra w części budynku B zaprojektowano ściankę szklaną wokół świetlika 

przeszklonego do sali na parterze. Ściankę wykonać jako systemową wybranego producenta 

na profilach aluminiowych, szerokość profili 5cm, szklenie szybą zespoloną. Pod ściankę 

szklaną zaprojektowano konstrukcję wsporczą- podłużne 2 belki stalowe HEB200 (jedną belkę 

należy oprzeć na istniejących ścianach poddasza a drugą ponad istniejącymi słupami sali 

wielofunkcyjnej na parterze) oraz poprzeczne 2 belki stalowe I120, które będą zamocowane 

do belek HEB200. Projektowane belki HEB200 będą wystawały ponad poziom podłogi 5cm w 

związku z tym próg do pomieszczenia wspólnego zaplecza gospodarczego należy okleić 

pasami żółto-czarnymi oraz zamieścić tabliczkę informacyjną o progu. Przy świetliku wykonać 

balustradę o wys. 110cm ze stali nierdzewnej szczotkowanej, słupki, pochwyt Ø50mm, 

wypełnienie z rur Ø10mm, prześwit pomiędzy elementami nie więcej niż 12cm. 
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1.21 Wykonanie ścianki przeszklonej przesuwnej 

 Zaprojektowano systemową ściankę przesuwną mobilną na parterze umożliwiają 

wydzielenie sali konferencyjnej na 2 mniejsze sale.  

Parametry ścianki: 

- ścianka akustyczna, izolacyjność akustyczna min. 50 dB Rw 

- certyfikat izolacyjności akustycznej Rw 

- produkt w klasie niezapalnej atest ITB Zakład Badań Ogniowych B-s2-d0 

- obsługa/ sterowanie:  

 -półautomatyczna – elektryczne uszczelnienie ściany w świetle otworu po 

 przekręceniu stacyjki: 

 -automatyczne ryglowanie paneli – połączenie profili wklęsłe/wypukłe 

 -automatyczne odryglowanie paneli – rozłączenie profili wklęsłe/wypukłe 

- budowa elementu ściany:  

 szkło (szkło bezpieczne) 

 -brak łączenia poziomego płyt wierzchnich lub elementów ściany, 

 -lekka aluminiowa rama konstrukcyjna, 

 -aluminiowe profile anodowane  

 -prowadnica aluminiowa  

 -2 wózki stalowe jezdne dla każdego elementu przesuwnego 

-konstrukcja ścianki przesuwnej: 

 -1 element przyścienny  

 -6 elementów szklanych  

 -1 element teleskopowy przyścienny  

- wymiary ścianki-628x400cm. 

 

Projektowana ścianka będzie miała wysokość 400cm do systemowej prowadnicy z wózkiem 

jezdnym. Prowadnica montowana do kostrukcji stalowej – wg projektu brażowego. 

 

W celu zapewnienia estetycznego wyglądu elementów montażowych (rurę stalową, system 

zawieszający prowadnicę, prowadnicę) należy obudować płytami gk. 

 

Ponad ścianką szklaną przesuwną należy wykonać stałe przeszklenie systemowe na profilach 

aluminiowych z zapewnieniem izolacji akustycznej. Ściankę wprowadzić w głowicę słupa oraz 

gzymsy analogicznie jak ściankę stałą. 

 

Ściankę przesuwną oraz przeszklenie stałe powyżej wykonać jako systemowe rozwiązania 

wybranych producentów, a wszystkie prace montażowe prowadzić zgodnie z wytycznymi 

producentów. 

1.22 Wykonanie łącznika pomiędzy budynkiem A i B na poziomie poddasza 

 Zaprojektowano zadaszony łącznik pomiędzy budynkiem A i B (na poziomie 

poddasza). Obecnie nie ma możliwości przejścia pomiędzy budynkami na tym poziomie.  

Nadbudowę należy wykonać w konstrukcji drewnianych ścian szkieletowych, stropodach 

drewniany. Konstrukcję nośną ścian szkieletowych będą stanowiły słupy drewniane 16x16cm, 

posadowione na podwalinach 16x16cm, wypełnione wełną mineralną gr.15cm, obudowane z 

płytami OSB oraz zabezpieczone do klasy EI60 systemową zabudową z płyt gipsowo-

kartonowych ( wewnątrz pomieszczenia). Ścianę  powyżej dachu od zewnątrz należy ocieplić 
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dodatkowo warstwą wełny mineralnej gr.15cm oraz pokryć tynkiem silikonowym. Stropodach 

należy wykonać w konstrukcji drewnianej- zaprojektowano krokwie o wym. 8x16cm oparte na 

belkach drewnianych 16x16cm, ocieplenie stropodach wełną mineralną gr.15cm pomiędzy 

krokwiami, pokrycie dachu wykonać z 2 warstw papy termozgrzewalnej na deskowaniu 

pełnym. W łączniku należy wykonać sufit podwieszany- w klasie EI60 w systemie zabudowy z 

płyt gipsowo-kartonowych. 

 Dokładne warstwy przegród w części rysunkowej opracowania. 

Odprowadzenie wody za pomocą rynny i rury spustowej wzdłuż krótszego boku łącznika na 

istniejący dach budynku B. 

Istniejące krokwie dachu budynku B należy dociąć na fragmencie projektowanego łącznika 

oraz oprzeć na projektowanej belce drewnianej 16x16cm. 

Elementy drewniane należy wykonać w klasie drewna C24. 

Na styku projektowanej ściany łącznika z istniejącym dachem budynku B należy wykonać klin 

z wełny mineralnej w celu uniknięcia „zalewania” projektowanej ściany. 

Należy wykonać obróbki blacharskie projektowanego stropodachu łącznika oraz przy styku z 

istniejącą ścianą budynku A. 

W celu pokonania różnicy wysokości pomiędzy budynkami zaprojektowano schody o 

konstrukcji stalowej- belki policzkowe stanowią belki stalowe C180, konstrukcja stopnic z rur 

stalowych o przekroju kwadratowym 50x50x5mm. Konstrukcję spocznika należy wykonać jako 

elementy stalowe- słupki oraz legary o przekroju kwadratowym 100x100x10mm. Słupki 

mocować do blach, które osadzić na stropie za pomocą 4 kotew M12 wklejanych na żywicy. 

1.23 Wykonanie nowych zadaszeń nad wejściami 

W projekcie zastosowano 2 daszki systemowe o wymiarach 120x250cm przed tylnym 

wejściem do budynku od strony wschodniej i wejściem do piwnicy od strony dziedzińca. 

Konstrukcję zadaszenia będą stanowiły stalowe wsporniki systemowe, mocowane do ściany 

budynku kotwami, do których przymocowane będzie zadaszenie ze szkła bezpiecznego, 

hartowanego w spadku 2,5%. 

Daszki montować wg wymiarów na rysunkach elewacji. 

Wszystkie elementy stalowe malowane proszkowo w kolorze tynku: jasny piaskowy, RAL 

1013. 

Wszystkie elementy i rozwiązania systemowe wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. 

1.24 Wykonanie iniekcji poziomej 

Zaplanowano wykonanie poziomej iniekcji wokół budynku. 

Do wykonania iniekcji odtwarzającej izolację poziomą w murach zewnętrznych proponuję się  

krem iniekcyjny umożliwiający bezciśnieniowe wykonanie przepony poziomej do  stopnia  

zawilgocenia muru wynoszącego 95%, co powinno być potwierdzone certyfikatem WTA .  

Wykonanie izolacji murów ma bardzo istotne znaczenie dla renowacji muru ceglanego.  

 Należy stosować:                                   

- preparat na bazie silanów, bardzo skoncentrowany, 80% aktywnej substancji czynnej  

- brak niekorzystnego obciążania muru rozpuszczalnikami 

- nie żrący 

- plamienie, wypływanie i zabrudzenie wykluczone 

- zużycie materiału 0,12-0,15 l/m/ 10 cm grubości muru 

- wiercenie otworów w poziomie i w fudze . 
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- średnica wierconych w fudze (bez naruszania struktury cegieł) otworów 12 mm w odstępie 

12 cm  

- jednokrotne napełnianie otworu 

- nie wymaga się końcowego wypełniania otworów zaprawą ( w ciągu jednego dnia można 

kontynuować inne prace ) 

- ściany fundamentowe od strony zewnętrznej zabezpieczyć hydroizolacją z dyspersyjnej 

masy kauczukowej od poziomu zastosowanej iniekcji do wysokości terenu. 

Uwagi ogólne: 

 Izolację poziomą należy tak wykonać, aby znajdowała się poniżej poziomu podłogi w 

przyziemiu. Ściany stykające się z gruntem znajdujące się powyżej zastosowanej iniekcji 

należy zabezpieczyć przeciwwodnie warstwą izolacji. Wszystkie prace izolacyjne należy 

wykonywać dokładnie wg instrukcji przyjętego systemu. 

1.25 Wykonanie szachtów instalacyjnych  

Przed przystąpieniem do realizacji branży sanitarnej i wentylacyjnej należy wykonać 

szachty instalacyjne i przepusty wg lokalizacji na rysunkach branżowych. Wszystkie rury 

instalacyjne prowadzone w przygotowanym, wydzielonym szachcie instalacyjnym oraz 

sporadycznie w obudowie ogniochronnej w systemie zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych. 

Wykonywać zgodnie z lokalizacją na rzutach instalacji sanitarnych i wentylacyjnych. 

Ewentualne przewody elektroenergetyczne przechodzące poszczególne strefy 

obudowane zostaną elementami o klasie EI 60 odporności ogniowej. Szachty instalacyjne 

wydzielone zostały przegrodami o klasie EI120 odporności ogniowej i zamknięte drzwiami 

(zamknięciami rewizyjnymi) o klasie EI 60. W klasie EI 120 odporności ogniowej uszczelnione 

są wszystkie przejścia przewodów przez ściany szachtów kablowych. Przewody, rury i kable 

zabezpieczono w miejscach przejść przez przegrody przeciwpożarowe przepustami o klasie 

EI 60 odporności ogniowej. 

Generalnie przepusty instalacyjne w elementach przegród przeciwpożarowych mają klasę 

odporności ogniowej EI jak te przegrody. Przejścia instalacji o średnicy powyżej 4 cm w 

ścianach i stropach, dla których wymagana jest klasa odporności EI 60 lub REI 60, 

zabezpieczone są certyfikowanymi masami ogniochronnymi również do klasy EI 60, a 

przejścia rur z tworzyw sztucznych kołnierzami lub opaskami ogniochronnymi według 

rozwiązań systemowych. W części nadziemnej dopuszcza się nieinstalowanie przepustów 

przeciwpożarowych dla pojedynczych rur instalacji wodnych i ogrzewczych wprowadzanych 

przez ściany i stropy bezpośrednio do pomieszczeń higieniczno– sanitarnych. Przewody 

wentylacyjne w miejscach przejść przez przegrody przeciwpożarowe wyposażono w 

certyfikowane klapy odcinające (o klasie EIS odporności ogniowej przegrody), z siłownikami 

sterowanymi przez centralkę systemu sygnalizacji pożaru.  

 

1.26 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej 

Stolarka okienna 

Projektuje się wymianę wszystkich okien na okna drewniane. Wymieniane okna muszą być 

analogiczne do okien istniejących-muszą posiadać takie same podziały pól, wymiary oraz 

kolorystykę jak stolarka istniejąca. Szklenie szybą zespoloną, termiczne, okna 

o współczynniku przenikania ciepła Umax= 1,1 W/m2K.  

Okna na parterze w klasie min. RC2 zabezpieczenia przed włamaniem. 

Wybrane okna o odporności pożarowej – zgodnie z oznaczeniami na rzutach. 
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Okna należy wyposażyć w nawietrzaki okienne zgodnie z projektem wentylacji branży 

sanitarnej. Dodatkowe informacje w część rysunkowej i zestawieniu stolarki. 

Drzwi zewnętrzne 

Istniejące główne drzwi wejściowe do budynku od strony ul. Bankowej należy wymienić 

na nowe drewniane, płycinowe historyzujące nawiązujące swoja formą i podziałami do 

istniejących drzwi. Pozostałe drzwi wejściowe od strony dziedzińca należy również wymienić 

na nowe drewniane płycinowe historyzujące. Należy zachować dopuszczalną wartość 

przenikalności cieplnej Umax=1,5 [W(m2*K)]. 

Sterowanie automatyką otwierającą drzwi zewnętrzne dla osób niepełnosprawnych 

będzie odbywało się za pomocą przycisku otwierającego umieszczonego po prawej stronie 

od drzwi na słupku zewnętrznym w bezpiecznej odległości przy budynku (150cm od ściany 

zewnętrznej budynku), otwierane będą 2 skrzydła drzwi. Do codziennego korzystania drzwi 

otwierać się będzie jedno skrzydło drzwiowe, ewakuacja z budynku będzie odbywała się całą 

szerokością otworu drzwiowego. 

 

Drzwi wewnętrzne 

Istniejące drzwi wewnętrzne należy wymienić na nowe drewniane. Stolarka ta musi 

posiadać taki sam podział  i wymiary jak  stolarka istniejąca. 

- stosować drzwi drewniane płycinowe, historyzujące; 

- w pomieszczeniach mokrych: drzwi o podwyższonej odporności na wilgoć z kratką 

wentylacyjną stalową o sumarycznej powierzchni 0,022m² 

-W ściankach szklanych stosować drzwi systemowe przeszklone w systemie wybranego 

producenta ścianek szklanych. 

1.27 Projektowane wyłazy dachowe, klapy i okna dymowe. 

W części A budynku zaprojektowano 1 wyłaz dachowy o wymiarach 80x80cm. 

Zaprojektowano również okno oddymiające klatkę schodową o pow. czynnej min 0,31 m²- 

78x98=0,33 m². 

W części B budynku zaplanowano umieszczenie 3 wyłazów dachowych o wymiarach 

80x80cm oraz towarzyszące im ław kominiarskie. Oddymienie klatki schodowej zapewniono 

poprzez klapę dymową dachową o wym.100x100cm, wys. podstawy=30cm i pow. czynnej 

oddymiania =0,64m² . 

1.28 Wymiana świetlików na dachu i w stropie nad parterem 

Projektuje się wymianę świetlików dachowych, w części „B” budynku. Projektowane 

świetliki dachowe w systemie fasadowej, termoizolacyjnej ślusarki aluminiowej. Wybrane 

świetliki posiadające odporność pożarową. Szklenie bezpieczne. Konstrukcja świetlików 

uwzględniająca obciążenie od osób (serwis, obsługa). Wymiary, sposób montażu i podziały 

szklenia powinny odwzorowywać świetliki istniejące. 

W stropie nad parterem istniejące świetliki tj. szklenia otworów, wykonane ze szkła 

płaskiego, matowego, na konstrukcji (ruszcie) stalowym. Ze względu na zły stan techniczny 

przyjęto konieczność wymiany całości przeszklenia, tj. odtworzenia z użyciem analogicznych 

do pierwotnych materiałów i rozwiązań technicznych. Zastosować szklenie bezpieczne. 

Zasadność kompletnej wymiany potwierdzić przez szczegółowe oględziny, wykonane 

po próbie oczyszczenia i skompletowania elementów. 
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1.29 Wykonanie nowych parapetów zewnętrznych i wewnętrznych 

Należy zastosować parapety zewnętrzne, z blachy tytanowo- cynkowej, parapety 

wewnętrzne drewniane o grubości 40mm. Pod parapetami zewnętrznymi zaprojektowano płyty 

termoizolacyjne ze styropianu EPS100, pod parapetami wewnętrznymi płyty termoizolacyjne 

gr.5cm. Głębokości parapetów należy dostosować do grubości ścian i ocieplenia. 

1.30 Zabezpieczenie istniejących piwnicznych studzienek doświetlających 

Istniejące piwniczne studzienki doświetlające od strony ul. Bankowej oraz na dziedzińcu 

wewnętrznym należy zabezpieczyć od góry kratami z prętów stalowych o przekroju □ 

12x12mm co 5 cm, które należy zabezpieczyć antykorozyjnie oraz pomalować. Dno 

studzienek należy wypełnić warstwą żwirową o grubości warstwy 30cm. Ścianki studzienek 

doświetlających należy zabezpieczyć izolacją przeciwwodną. 

Obecnie przy studzienkach doświetlających na dziedzińcu wewnętrznym zamontowane są 

balustrady, należy je zdemontować oraz zabezpieczyć również kratami.  

1.31 Wykonanie obudowy kanałów wentylacyjnych ponad dachem 

W budynku przyjęto system wentylacji nawiewno- wywiewnej (dokładny opis systemu 

wentylacji wg. opracowania branży sanitarnej wentylacji). 

Zaprojektowano 2 zblokowane czerpnio-wyrzutnie, które będą wyprowadzone ponad dachem 

w części B budynku oraz wyrzutnie dachowe ponad dachem w części A budynku. Ponad 

dachem kanały wentylacyjne należy obudować płytami cementowymi odpornymi na działanie 

czynników zewnętrznych, które będą montowane do ramy z kątowników stalowych 

50x50x5cm, przestrzeń pomiędzy ramą z kątowników należy wypełnić wełną mineralną 

gr.5cm. Przy przejściu kanałów przez dach należy wykonać obróbki blacharskie z blachy 

tytanowo- cynkowej gr.0,6mm. 

1.32 Wykonanie podłogi podniesionej w cz. B budynku oraz pochylni 

wewnętrznych 

Zaprojektowano systemową podłogę podniesioną w części pomieszczeń w części B 

budynku na II piętrze. Podłoga podniesiona została zaprojektowana ze względu na 

konieczność prowadzenia okablowania pomiędzy pomieszczeniami studia radiowego 2.33 a 

studiem telewizyjnym 2.27 oraz pomiędzy pokojami reżyserek 2.32 a 2.28. Podłogę 

podniesioną zaprojektowano 10 cm wyżej od poziomu stropu. W celu umożliwienia pokonania 

różnicy wysokości osobom niepełnosprawnym zaprojektowano pochylnie wewnętrzne o 

nachyleniu 15%.  

Konstrukcja podłogi podniesionej będzie wykonana systemowo. System składa się z 

modułowych płyt gipsowo-włóknowych gr.38mm o wymiarach 60x60cm opartych 

bezpośrednio na słupkach stalowych w narożnikach płyt. W przestrzeni podłogi podniesionej 

należy ułożyć wełnę mineralną gr.5cm.  

1.33 Dostosowanie do przepisów istniejących schodów w sieni wejściowej 

 Istniejące schody w sieni wejściowej obecnie mają wysokość 17,9cm. Wysokość stopni 

należy dostosować do wysokości zgodnej z przepisami- 17,5 cm poprzez wykonanie wastwy 

wyrównawczej oraz warstwy wykończeniowej- płytek gresowych. 



 

 
PROJEKT WYKONAWCZY 

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH  
WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ  

I PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 

 

STRONA 

53 

 

 

  

1.34 Wykonanie wejścia do budynku, schodów zewnętrznych i podnośnika dla 

osób niepełnosprawnych 

 Zaprojektowano dodatkowe wejście do budynku od strony elewacji wschodniej. Należy 

wykonać wyburzenie w istniejącej ścianie zewnętrznej oraz osadzić naproża. Parametry 

projektowanych schodów: 

- zaprojektowano 10 stopni, wysokość stopnia 17,2 cm; szerokość 35cm; 

- szerokość schodów- 160cm, szerokość użytkowa biegu- 145cm; 

- wymiary spocznika schodowego- 155x225cm 

Należy zamontować balustradę schodową, wysokość 110cm, słupki rura Ø50mm mocowane 

do schodów za pomocą kotew, rozmieszczenie słupków w odległości ok 95cm, pochwyt 

balustrady rura Ø50mm, wypełnienie balustrady z rur Ø10mm w rozstawie nie większym niż 

12cm. Elementy balustrady i pochwytu wykonać ze stali nierdzewnej szczotkowanej.  

 Przy ścianie zamontować na wysokości 110cm pochwyt- rura Ø50mm mocowany łącznikami 

systemowymi do ściany w odległości 5cm od ściany.  

Pochwyt i balustradę schodową należy przedłużyć przed początkiem i końcem schodów o 

30cm. 

Schody zewnętrzne należy wyłożyć płytami granitowymi 3cm. 

 W celu zapewnienia dostępności osobom niepełnosprawnym zaprojektowano pionowy 

podnośnik dla os. niepełnosprawnych o napędzie śrubowym, wymiary platformy 90x140cm, 

udźwig 385kg, wjazd i wyjazd z platformy usytuowany pod kątem 90 stopni. 

 Urządzenie nie wymaga zastosowania podszybia. Przed montażem platformy należy 

wykonać płytę fundamentową, wymiary płyty należy przyjąć ok. 30cm większe od wymiarów 

podstawy urządzenia, płytę zbroić siatką górą i dołem z prętów Ø10 co 15cm, beton C30/37. 

Obudowę maszynowni stanowią panele blaszane z wypełnieniem wygłuszającym pracę 

napędu. Podest jezdny z barierkami oraz drzwiczkami wysokości 1100mm wypełnione 

poliwęglanem komorowym w ramach aluminiowych. Platforma pionowa dla osób 

niepełnosprawnych wykonana jest z ocynkowanej blachy malowanej na kolor RAL 9006. 

Wszystkie prace montażowe należy wykonywać wg. wytycznych wybranego producenta. 

 
Zaprojektowano schody zewnętrzne jako układ ścian żelbetowych i biegu schodów, 

posadowionych na żelbetowej ławie fundamentowej.  

Zaprojektowano żelbetowe ściany zewnętrzne jako żelbetowe o gr. 12cm i 25cm, beton 

C30/37 (B37), stal zbrojeniowa AIIIN RB500, otulina 30mm.Ściany zakotwione w ławach 

fundamentowych.  

Projektowana ława fundamentowa na poziomie istniejących fundamentów w budynku , 

szerokości 40cm zbrojona podłużnie 4#12 beton C30/37 (B37), stal zbrojeniowa RB500W, 

otulina 50mm. 

 

Parametry podnośnika: 

Działanie uwzględnia następujące przepisy: Dyrektywa Maszynowa nr 98/37/WE Dyrektywa 

Kompatybilności Elektromagnetycznej nr 89/336/EWG oraz Dyrektywa Niskonapięciowa nr 

2006/95/WE Nr fabryczny: B-00-00 Rok produkcji: 2008  

Rodzaj platformy: platforma pionowa  

Udźwig: min. 300 kg lub 3 osoby Prędkość jazdy: max 0,06 m/s 

 Poziom hałasu: nie przekracza 50 dB  

Wymiary zewnętrzne: od 1290 mm x 1500 mm  do1490 mm x 1520 mm 

Wymiary podestu:: min. 900 mm x 1400 mm   



 

 
PROJEKT WYKONAWCZY 

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH  
WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ  

I PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 

 

STRONA 

54 

 

 

  

 Wysokość barierek i furtek: min. 1100 mm  

Szerokość otwarcia furtki: min. 900 mm  

Otwieranie furtek: ręczne Ilość przystanków: 2, przelotowe pod kątem 90°  

Rodzaj napędu: przekładnia śruba-nakrętka z nakrętką bezpieczeństwa  

Moc silnika: 1,50 kW Zasilanie: 3-fazowy/400V/50Hz 10A lub 1-fazowe 230V/50Hz 16A  

Sterowanie: dyspozycja przez stałe trzymanie przycisku w kasecie wezwań lub na panelu 

dyspozycji  

Elementy bezpieczeństwa: przycisk zatrzymania awaryjnego „STOP”, listwa naciskowa na 

wewnętrznej barierze podestu, płyta najazdowa pod podłogą podestu, rygle drzwiowe 

z kontrola zamknięcia i zaryglowania drzwi 

1.35 Wykonanie niwelacji w chodniku przy głównym wejściu do budynku 

 Aby zapewnić dostępność głównym wejściem od strony ul. Bankowej do budynku 

osobom niepełnosprawnym należy wyprofilować chodnik przed wejściem w spadku 5%. 

1.36 Wykonanie systemu zapobiegającego zadymieniu szybu dźwigów 

osobowych w części A i B budynku oraz oddymiania klatki schodowej K1 w 

części A. 

W budynku A zaprojektowano oddymianie klatki schodowej (K1) i zapobieganie zadymieniu 

szybu dźwigu osobowego (DO1). W klatce schodowej zaprojektowano oddymianie 

mechaniczne nawiewne z doprowadzaniem powietrza uzupełniającego do dolnej części klatki i 

usuwaniem dymu (wywołanym nadciśnieniem) z górnej części klatki. Przyjęte rozwiązanie 

techniczno-budowlane zapewni oddymianie klatki strumieniem powietrza nie mniejszych niż 

8000 m3/h (zgodnie z artykułem Analiza możliwości zastosowania mechanicznego nawiewu 

kompensacyjnego w systemach grawitacyjnego usuwania dymu z klatek schodowych, Zeszyt 

Naukowy SGSP Nr 44, Warszawa 2012) przy jednoczesnym utrzymywaniu nadciśnienia 30 

Pa przy zamkniętych wszystkich drzwiach do klatki schodowej oraz 30 Pa w szybie 

dźwigowym bez względu na położenie drzwi. Do doprowadzenia powietrza do klatki 

schodowej i szybu dźwigowego zaprojektowano certyfikowany kompletny (wentylator, rezystor 

hamowania, przepustnica odcinająca, czujka dymu w czerpanym powietrzu, przetwornica 

częstotliwości, szafa sterująca, czujnik ciśnienia, sterownik, zasilacz itp.) i kompaktowy zestaw 

wyrobów do różnicowania ciśnienia współpracujący z dwoma cyfrowymi regulatorami różnic 

ciśnień sterującymi przepustnicami regulacyjnymi, monitorowane poprzez tablicę 

sygnalizująco-sterującą (TSS) z przełącznikami dla straży pożarnej. TSS zlokalizowano na 

poziomie dostępu dla straży pożarnej. Konstrukcja przepustnicy zapewnia szczelność w 

zakresie 3÷4 klasy wg EN-1751. 

Obudowa przepustnicy z blachy stalowej ocynkowanej. Pióra przepustnicy wykonane z profili 

aluminiowych. Na końcach piór zamontowane specjalne wkładki z uszczelką ślizgową. Pióra 

łożyskowane są za pomocą łożysk ślizgowych z tworzywa PP z dodatkiem włókna szklanego. 

Poszczególne elementy automatyki zaprojektowanej wentylacji pożarowej należy 

zasilać w sposób gwarantowany i łączyć przewodami teleinformatycznymi zgodnie z 

załączonymi wytycznymi AKPiA ich producenta. Usuwanie dymu z klatki schodowej 

realizowane będzie poprzez certyfikowane okno oddymiające (z siłownikiem) zlokalizowane w 

dachu nad klatką schodową.  

W normalnych warunkach eksploatacyjnych przedmiotowego obiektu budowlanego 

urządzenie do różnicowania ciśnienia i okno oddymiające pozostają w stanie czuwania 
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odpowiednio wyłączone i zamknięte. Ich włączenie i otwarcie będzie inicjowane sygnałem 

alarmu pożarowego z centrali sygnalizacji pożaru.  

 W budynku B zaprojektowano zapobieganie zadymieniu szybu dźwigu osobowego (DO2). 

Przyjęte rozwiązanie techniczno-budowlane zapewni utrzymywanie nadciśnienia 30 Pa w 

szybie dźwigowym bez względu na położenie drzwi. Do doprowadzenia powietrza do szybu 

dźwigowego zaprojektowano certyfikowany kompletny (wentylator, rezystor hamowania, 

przepustnica odcinająca, czujka dymu w czerpanym powietrzu, przetwornica częstotliwości, 

szafa sterująca, czujnik ciśnienia, sterownik, zasilacz itp.) i kompaktowy zestaw wyrobów do 

różnicowania ciśnienia monitorowany poprzez tablicę sygnalizująco-sterującą (TSS) z 

przełącznikami dla straży pożarnej. TSS zlokalizowano na poziomie dostępu dla straży 

pożarnej. Poszczególne elementy automatyki zaprojektowanej wentylacji pożarowej należy 

zasilać w sposób gwarantowany i łączyć przewodami teleinformatycznymi zgodnie z 

załączonymi wytycznymi AKPiA ich producenta. 

W normalnych warunkach eksploatacyjnych przedmiotowego obiektu budowlanego 

urządzenie do różnicowania ciśnienia pozostaje w stanie czuwania wyłączone. Jego włączenie 

będzie inicjowane sygnałem alarmu pożarowego z centrali sygnalizacji pożaru.  

Projektowana instalacja elektryczna systemu zapobiegającego zadymieniu szybów dźwigów 

osobowych oraz oddymiania klatki schodowej wg. części instalacji elektrycznych opracowania. 

 

2. Prace budowlane – zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego 

2.1 Projektowana nawierzchnia dziedzińca oraz nawierzchni przed wejściem 

głównym 

Istniejące nawierzchnie na dziedzińcu wewnętrznym należy zdemontować. Zaprojektowano 

wymianę istniejącej nawierzchni na płyty kamienne, np. granitowe płomieniowane w dwóch 

odcieniach. Zaprojektowano płyty o wymiarach 40x40cm, 40x60cm w kolorach jasnym i 

ciemnym szarym. Na obrzeżach wykonać oporniki-obrzeża granitowe gr. 8cm, na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 5,0cm, ława pod krawężniki gr.15,0cm, beton B15. 

 Płyty granitowe należy ułożyć na warstwie od 3-8cm podsypki z piasku o frakcji do 

2mm oraz żwiru granitowego do 5mm (warstwa luźna). Następną warstwą będzie stanowiła 

podbudowa (warstwa ubita) o gr.30cm z tłucznia o frakcji od 5-31,5mm. Po ułożeniu 

podbudowy należy ją zagęścić mechanicznie przy użyciu zagęszczarki. Kolejną warstwą 

będzie warstwa pomocnicza podbudowy (warstwa odsączająca) o gr. 10cm z żwiru 31-60mm. 

Ostatnią warstwą będzie warstwa ubita- grunt rodzimy. 

Należy wykonać spadki ukształtowania nawierzchni dziedzińca odprowadzając wodę 

do istniejących wpustów ( zostaną one wymienione na nowe). 

Szczeliny (fugi) należy wypełnić drobnym piaskiem, żwirkiem granitowym uzyskując w ten 

sposób warstwę przepuszczalną.  

2.2 Projektowane tarasy zewnętrzne. 

Zaprojektowano 2 tarasy zewnętrzne. Tarasy będą przeznaczone do dyspozycji 

użytkowników obiektu z wykorzystaniem ich na scenę letnią na koncerty oraz różne imprezy 

terenowe. Tarasy będą dostępne od wewnątrz budynku oraz bezpośrednio z dziedzińca 

wewnętrznego.  
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Konstrukcja tarasów wykonana będzie w formie ram z kwadratowych rur stalowych o profilu 

zamkniętym, spawanych, stal S235: 

- słupki stalowe 100x100x10mm mocowane do blach oraz do podłoża za pomocą kotew 

wklejanych na żywicy, 

- legary oparte- rury stalowe 100x100x10mm 

Pod słupki należy wykonać żelbetowy fundament o wymiarach 30x30cm , zbrojony prętami 4 

Ø 10, strzemiona Ø 6 co 20cm,  beton C16/20 (B20), stal RB500W, otulina 50mm. Pod 

fundamentem wykonać warstwę chudego betonu o grubości 10cm. 

posadowiony min.100cm poniżej poziomu terenu dziedzińca wewnętrznego.  

Jako wykończenie tarasów zaprojektowano deski z drewna egzotycznego, mocowane na 

legarach- profilach aluminiowych samonośnych o wym. 50x80mm, które będą montowane na 

konstrukcji nośnej tarasów. 

Schody na taras zaprojektowano w konstrukcji stalowej- belki policzkowe wykonać jako belki 

stalowe C180, konstrukcję stopni stanowić będą rury kwadratowe rury stalowe o profilu 

zamkniętym, wykończenie stopni- jak wykończenie tarasu. 

Elementy stalowe konstrukcji tarasów należy zabezpieczyć antykorozyjnie oraz pomalować.  

Projektowane schody będą miały wymiary: szerokość 35cm, wysokość 15,5cm, ilość 8 stopni; 

drugie schody- szerokość 35cm, wysokość 16,25cm, ilość 8 stopni 

Na tarasach zamontowane będą balustrady szklane na wysokości 110cm od 

płaszczyzny tarasu. 

Na tarasie nr 1 zaprojektowano 2 rodzaje balustrad: 

- balustradę z możliwością złożenia na czas trwania organizowanych np. koncertów 

plenerowych, 

- balustradę stałą przy schodach oraz pochwyt ścienny.  

 

Na tarasie nr 2 zaprojektowano balustrady stałe jako rozwiązanie systemowe- bezpośrednio 

na tarasie oraz balustradę schodową.  

 

Elementy balustrady schodowej- słupki mocować bezpośrednio od góry do belek ceowych 

schodów stalowych, pochwyt ścienny mocować za pomocą łączników systemowych do ściany. 

Wypełnienie balustrad- ze szkła bezpiecznego hartowanego. 

Słupki, pochwyt wykonać z rur ze stali nierdzewnej szczotkowanej- Ø50mm. Balustradę należy 

zamontować na wys.110cm 

 

Przy montażu należy kierować się wytycznymi wybranego producenta. 

2.3 Rozbiórka istniejących nawierzchni asfaltowych. 

Należy rozebrać istniejące nawierzchnie asfaltowe na dziedzińcu wewnętrznym.  

Rozbiórki należy prowadzić w sposób nie naruszający systemu korzeniowego 

znajdującego się na dziedzińcu drzewa. 

Teren należy wyrównać oraz przygotować do prac związanych z wykonaniem prac 

związanych z przebudową dziedzińca wewnętrznego. Gruz pozostały z demontażu 

nawierzchni należy wywieźć z terenu objętego pracami budowlanymi. 

2.4 Inne rozbiórki 

Projektuje się rozbiórkę i demontaż elementów takich jak schody zewnętrzne, wiata, 
zadaszenie – wskazane w części rysunkowej, a także demontaże innych elementów 
kolidujących z realizacją robót, jak okablowanie, drobne urządzenia umieszczone 
na elewacjach i w obszarze dziedzińca. 
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2.5 Ogrodzenie terenu. 

W związku z całkowitą przebudową dziedzińca wewnętrznego projektuje się demontaż 

istniejącego ogrodzenia oraz bramy wjazdowej na dziedzińcu wewnętrznym.  

Istniejącą bramę wjazdową w ogrodzeniu od ul. Bankowej należy poddać renowacji tj. należy 

ją oczyścić z warstw starych farb, usunąć fragmenty blach aby brama stała się ażurowa i był 

możliwy wgląd na teren dziedzińca. 

Po odpowiedniej renowacji bramę należy pomalować farbami antykorozyjnymi oraz 

farbą do metalu w kolorze grafitowym. 

 

Ogrodzenie murowane od strony południowej należy poddać renowacji tj. zbić i luźne 

tynki, uzupełnić ubytki 9w tym po bruzdowaniu pod instalacje), wykonać nowe obróbki 

blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej na wzór istniejących. Powierzchnię  w całości 

tynkować cienkowarstwowym tynkiem mineralnym oraz malować farbami silikatowymi na kolor 

jak na elewacji. 

Niskie ogrodzenie ozdobne od ul. Bankowej poddać renowacji, tj. oczyścić, 

zabezpieczyć antykorozyjnie i lakierować elementy metalowe, oczyścić kule oraz podmurówkę 

granitową (zaleca się metodą ciśnieniową), po oczyszczeniu poddać impregnacji 

hydrofobowej. 

 

2.6 Projektowany klomb w centralnej części dziedzińca. 

Obecnie wewnątrz dziedzińca rośnie duże drzewo, które należy pozostawić i 

wyeksponować jako ozdobę tej przestrzeni i możliwość do podwieszania oświetlenia lub 

tematycznych instalacji. Wokół drzewa zaprojektowano formę klombu z drewnianymi 

siedziskami o szerokości 50cm – całość w formie historyzującej, wg archiwalnych planów i 

wytycznych konserwatorskich. 

Zaproponowany układ klombu w formie klasycyzującej dokładnie odzwierciedla stan z 

roku 1936 (forma dawnego klombu /fontanny). Na dostępnym planie archiwalnym z roku 1936 

nie zaznaczono jeszcze istniejącego drzewa i wszystko wskazuje na to, że w latach kiedy 

projektowano budynek drzewa jeszcze nie było, dlatego teraźniejsza obecność drzewa 

wskazuje na konieczność włączenia go w projektowaną formę zieleńca, przy jednoczesnej 

możliwości większego zagospodarowania wnętrza dziedzińca. 

Projektowany klomb realizować zgodnie z projektem konstrukcji 

 Na ławach oraz ścianach fundamentowych wykonać izolację pionową z emulsji dyspersyjnej. 

Sposób posadowienia należy potwierdzić w porozumieniu z projektantem, po demontażu 

nawierzchni asfaltowej i ujawnieniu ukształtowania bryły korzeniowej. W razie stwierdzenia 

kolizji z systemem korzeniowym, przewiduje się konieczność modyfikacji posadowienia np. 

jako wykonywanego punktowo, z ominięciem poszczególnych korzeni.  

Wewnątrz klombu przy ścianach oraz na dnie ( na którym będzie warstwa żwirowa) 

należy ułożyć włókninę filtrującą. Siedzisko należy wykonać na wysokość 50cm ponad 

poziomem terenu dziedzińca oraz pokryć deskami drewnianymi z drewna egzotycznego, 

gr.3cm. Deski należy montować do rur stalowych o profilu zamkniętym 50x50x5mm z 

zapewnieniem spadku min.0,5% w kierunku wewnątrz klombu. Zewnętrzne ściany klombu 

należy wykończyć okładziną z płyt kamiennych z piaskowca gr.3cm. 

2.7 Projektowane miejsce na gromadzenie odpadów. 

Na dziedzińcu wewnętrznym zaprojektowano miejsce do gromadzenia odpadów 

stałych w pojemnikach do czasowego gromadzenia odpadów stałych zlokalizowane w granicy 

działki nr 196/1. 
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Przyjęto zastosowanie systemowej osłony śmietnikowej, parametry osłony śmietnikowej: 

- Konstrukcja nośna osłony śmietnikowej: z profili stalowych zamkniętych 80x88x3mm 

- Powierzchnia profili: elementy stalowe ocynkowane ogniowo. 

- Dach: konstrukcja z systemowych teowników, przykrycie trwałym PCV 

-Elewacja wykończona drewnianymi panelami. Panele modułowe o wym.141x200cm, 

wypełnienie wertykalne z drewna (świerk lakierowany w kolorze ciemny brąz, impregnowane 

ciśnieniowo).  

- Sposób mocowania: systemowe słupy należy zakotwić w żelbetowych słupach 

fundamentowych, beton C20/25 (B25), stal RB500W, otulina 50mm. Na fundamentach 

wykonać izolację przeciwwodną, fundamenty posadowić 100cm poniżej poziomu terenu na 

warstwie chudego betonu gr.10cm. 

- Miejsce gromadzenia odpadów stałych wyposażone będzie w ( 4 pojemniki: 3 pojemniki do 

segregacji o pojemności 1500l o wym.1100x950x1650mm oraz 1 pojemnik na odpady 

biologiczne 1100l o wym. 1375x1470x1075mm  

- Kontenery na śmieci spełniają wymagania norm EN 840-3, -5, -6, są wyposażone w 

bezpiecznik dziecięcy. Wszystkie kółka są obrotowe, dwa z nich z hamulcami. 

- Wszystkie elementy i rozwiązanie systemowe wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta. 

W projekcie zastosowano systemową osłonę śmietnikową. 

wszystkie elementy i rozwiązanie systemowe wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta. 

Za osłoną śmietnikową obok kontenerów na śmieci zlokalizowano również agregat 

prądotwórczy- zasilanie gwarantowane dla systemu nadciśnienia, spaliny należy wyprowadzić 

ponad zadaszenie. 

2.8 Elementy małej architektury. 

Na dziedzińcu wewnętrznym zaplanowano utworzenie miejsc do siedzenia w formie 

klasycznych kamiennych ławek z drewnianym obiciem, donic i klombów, koszy na śmieci oraz 

tablic informacyjnych. 

Projektowane ławki , element prefabrykowany- stelaż z betonu gładkiego, siedzisko z 

drewnianym olistwowaniem. Drewno: listwy z drewna iglastego, świerka skandynawskiego, 

zabezpieczone powierzchniowo impregnatem z lakierem.  

Projektowany kosze na śmieci 50l, element prefabrykowany betonowy o wymiarach 50x50cm i 

wys. 72cm. Kosz wolnostojący z betonu płukanego z drewnianymi listewkami, w zestawie z 

ocynkowanym ogniowo pojemnikiem wewnętrznym, beton płukany w standardowym kolorze: 

biało-szarym, a drewno:  Iglaste, lakierowane w kolorze: orzech. 

Kosz bez zamkniecia, w celu opróżnienia należy wyjąć pojemnik wewnętrzny.  

Wszelkie uwagi montażowe konsultować z producentem. 

Projektowane tablice informacyjne, w formie gablot informacyjnych mocowanych na słupach 

zabetonowanych w ziemi, konstrukcja gabloty: rama wykonana z aluminium, oszklenie: 

z tworzywa pleksi odpornego na uderzenia, gr.4mm, powierzchnia konstrukcji gabloty 

anodowana w kolorze srebrnym.  

Parkingi rowerowe, konstrukcja stojaka: rama stalowa 40x40mm z owalnymi pałąkami 

o średnicy 16 mm do przykręcenia. Po bokach stopy mocujące do podłoża ze wzmocnionego 

włóknami szklanymi poliamidu (NYLON), powierzchnia: ocynkowany galwanicznie, odstęp 

między rowerami: 350mm.  

2.9 Oświetlenie zewnętrzne 

Istniejące oświetlenie zewnętrzne zostanie zmodernizowane w zakresie wymiany istniejących 

opraw na analogiczne, ze źródłem światła typu LED. 
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2.10 Zieleń 

Projektuje się zasadniczo zachowanie istniejącej zieleni. 
Prace należy prowadzić zabezpieczając istniejące drzewo (na dziedzińcu) wraz z byłą 
korzeniową. Należy także zachować  krzewy od ul. Bankowej, odpowiednio zabezpieczając  
przed uszkodzeniem. W razie konieczności należy je wykopać bez uszkadzania bryły 
korzeniowej oraz ponownie sadzić w miejscu pierwotnym. 
Trawniki odtworzyć poprzez zasiew na humusie lub ziemi ogrodniczej. 
 

X. Elementy wykończenia. 
 

1. Rodzaje posadzek w projekcie. 

 

Na poziomie parteru w budynku „A” oraz w całym budynku „B” wszystkie posadzki i 

okładziny zostały usunięte podczas prac remontowych przeprowadzonych w 2008r . Na 

pozostałych kondygnacjach budynku „A” na korytarzach występują posadzki z konglomeratu 

przypominającego kamień, w pomieszczeniach biurowych wykładzina linoleum.  Ze względu 

na kompleksową przebudowę oraz nadanie obiektowi zupełnie nowej estetyki stare posadzki 

wykonane z wykładzin, okładzin i płytek wymagają wymiany. 

Dokładną lokalizację zastosowanych rodzajów wykończenia posadzki przedstawiono w części 

rysunkowej opracowania. 

W pomieszczeniach mokrych należy wykonać hydroizolację ścian i podłóg z użyciem folii 

w płynie. 

 

Piwnica- w pomieszczeniach magazynowych oraz technicznych- gres techniczny 

Parter- w salach konferencyjnych, komunikacji-gres imitujący kamień, w dużej sali 

wielofunkcyjnej- gres imitujący kamień. Proponowana kolorystyka płytek gresowych 

podłogowych to beżowy i brązowy. Proponuje się w kolorze brązowym wyłożenie fragmentów 

podłogi pod istniejącymi podciagąmi dochodzącymi do istniejących słupów odwzorowując w 

ten sposób podział kasetonowy sufitów. Dobór kolorystyki należy potwierdzić przez 

przedłożenie próbek do akceptacji projektanta sprawującego nadzór autorski oraz służb 

konserwatorskich. 

 

W pomieszczeniach mokrych-płytki gresowe (wykonać podkład hydoizolacyjny z folii w płynie). 

I piętro- pokoje biurowe- wykładzina pcv, komunikacja-gres,  klatka schodowa- gres, 

pomieszczenia sanitarne-gres, 

II piętro- pomieszczenia warsztatowo-szkoleniowe- wykładzina pcv, pokój biurowy- 

wykładzina dywanowa, komunikacja- gres, poddasze magazynowe- wykładzina pcv, kompleks 

medialny- wykładzina dywanowa, komunikacja-pcv, pomieszczenia sanitarne- gres; 

III piętro- sale warsztatowe- wykładzina pcv, komunikacja gres, pomieszczenia sanitarne- 

gres; 

Poddasze- wykładzina pcv, pomieszczenia sanitarne- gres 

 

Dziedziniec wewnętrzny- płyty granitowe płomieniowane oraz pokrycie tarasu z drewna 

egzotycznego. 
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Parametry  płytek gresowych podłogowych: 

- posadzka w salach konferencyjnych, komunikacji, sala wielofunkcyjna, pomieszczenia 

sanitarne: 

 wysokiej klasy płytki gresowe imitujące płyty kamienne marmurowe, w kolorystyce 

kremowej oraz brązowej,  

 dostępne wymiary: 30,0 x30,0cm, 60,0x60,0cm,60,0x120,0cm grubość: min. 9mm,  

 antypoślizgowość: min. R9 wg DIN 51130 

 twardość Mohsa min 6 wg EN101 

 dostępne powierzchnie: błyszcząca, matowa,  

 rektyfikowane, wymiary zgodnie wg ISO 10545-2  

 nasiąkliwość <0,1% wg ISO 10545-3,  

 odporne na zginanie wg ISO 10545-4,  

 odporność na uderzenie min. 0,8 wg ISO 10545-5,  

 odporność na ścieranie <145mm3 wg ISO 10545-6,  

 mrozoodporne wg ISO 10545-12 

 odporne na środki chemiczne wg ISO 10545-13 

 plamoodporne wg ISO 10545-14 

 dobór kolorystyki należy potwierdzić przez przedłożenie próbek do akceptacji 

projektanta sprawującego nadzór autorski oraz służb konserwatorskich. 

 

-posadzki piwnic, pomieszczeń technicznych: 

 gres techniczny, format 30,0x30,0cm, grubość min.7mm 

 antypoślizgowość R10 

 nasiąkliwość wodn Eb<0,5%  

 odporność na ścieranie wgłębne maks 175mm3 

 odporność na plamienie min. klasa 3, na kwasy i zasady klasa LA(V) oraz HA(V) 

 odporność na środki domowego użytku i dodatki do wody basenowej klasa A, odpowg 

 podane powyżej właściwości wg EN14411:2012 

 Dobór kolorystyki należy potwierdzić przez przedłożenie próbek do akceptacji 

projektanta sprawującego nadzór autorski. 

 

Parametry  wykładzin PCV: 

Wykładziny PCV, homogeniczne,  układane z rolki.  

Wykładzina o grubości min. 2mm, klasyfikacja użytkowa min.34 wg EN 685, klasa 

antypoślizgowości min. R9 wg DIN 51130, dobra odporność chemiczna wg EN 423, 

odporność na płowienie min.6 wg EN ISO 105-B02. 

Wykładzina układana na wyrównanym podłożu. Cokoły ukształtowane poprzez wywinięcie 

wykładziny na ścianę na wysokość ok.10cm przy zastosowaniu systemowej listwy 

wyobleniowej  

o wymiarach 15x15mm  wykonanej z plastyfikowanego PVC do montowania wykładzin 

podłogowych metodą wywijania na ścianę. Połączenia zgrzewane. Należy spełnić wymogi dot. 

przygotowania podłoża, sposobu montażu, połączeń oraz promieni wywinięcia lub gięcia 

ściśle wg zaleceń producenta. 
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Wzornictwo wykładziny – naturalny, wzór wykładziny homogenicznej.. 

Wzór  i kolorystykę– w postaci próbek - przedłożyć do akceptacji projektanta pełniącego 

nadzór autorski. 

 

Parametry  wykładzin dywanowych: 

Wykładziny powinny posiadać następujące właściwości:  

-układana w płytkach 

- antyelektrostatyczna,  

 - nie prujące się i nie strzępiące, 

 - zatrzymujące kurz, - zachowujące ciepło,  

- utrzymujące trwałość koloru,  

- redukujące hałas,  

- gramatura całkowita nie niższa niż 4400 g/m2,  

 - gramatura runa nie niższa  niż 580 g/m2,   

- klasa palności: Bfl-s1,  

 - klasa użytkowa min. 33,  

 

Wzornictwo wykładziny – pasy w odcieniach szarości lub brązów. 

Wzór – w postaci próbek - przedłożyć do akceptacji projektanta pełniącego nadzór autorski. 

 

2. Wykonanie podłogi akustycznej 

 

Zaprojektowano system podłogi akustycznej w celu zapewnienia akustyki 

pomieszczeń. Warstwy podłogi akustycznej będą składały się z: 

- warstwy wykończeniowej posadzki- gres 1cm 

- wylewki anhydrytowej, gr.3,5cm 

- skalnej wełny mineralnej , gr.3,0cm 

- konstrukcji stropu istniejącego 

Podłogę akustyczną należy wykonać: 

- na parterze na fragmencie w budynku A oraz na fragmencie budynku B w salach 

wielofunkcyjnych, 

- na 2 i 3 piętrze w budynku A. 

Ze względu na istniejące wysokości pomieszczeń (których wysokość po wykonaniu 

dodatkowych warstw posadzki byłaby niezgodna z przepisami) posadzka akustyczna 

nie będzie wykonywana w pomieszczeniach wc na parterze w części A budynku, wc i sali 

wielofunkcyjnej w części B, części budynku B na 1 i 2 piętrze. Różnicę poziomów pomiędzy 

pomieszczeniami, w których będzie wykonywana posadzka akustyczna a pomieszczeniami 

np. wc należy zniwelować poprzez wyprofilowanie warstw w spadku (przedstawione na 

rzutach kondygnacji w części rysunkowej opracowania). 

Posadzka akustyczna nie będzie wykonywana również na klatkach schodowych. Aby 

zniwelować różnicę poziomów na istniejących schodach  klatki schodowej  K1 w części A 

budynku należy wykonać warstwę wyrównawczą w spadku oraz nowe wykończenie –gres.  

 

3. Wykończenie ścian wewnętrznych. 

 

Okładziny ścienne 
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- Sale operacyjne 

Został zaproponowany następujący sposób wykończenia wnętrza sal operacyjnych: 

pas górny i dolny ścian sali operacyjnej w technice sztukaterii i marmuryzacji (stiukomarury) 

wg kolorystyki z odkrywek konserwatorskich: płyciny z marmuryzacją w kolorze jasny błękit 

z żółtym żyłkowaniem, obramówką płycin w kolorze ugrowym rozbielonym, płyciny pilastrów 

i słupów w kolorze ugrowym z żółtym żyłkowaniem, obramowanie +kapitel jasny ugier /kolor 

piaskowca, główny kolor ścian: jasny błękit. Istotne jest tutaj zachowanie gradacji aby pas 

dolny ścian był ciemniejszy niż pas górny. Szczegóły zostały przedstawione w części 

rysunkowej. 

Sufity kasetonowe malowane jednolicie w kolorze jasnym piaskowcowym, a posadzki 

z wysokiej klasy gresów marmuropodobnych w kolorystyce beżowo -brązowej w układzie 

nawiązującym do podziałów kasetonowych sufitów). 

 

- Pomieszczenia mokre i sanitariaty- płytki ceramiczne ścienne na całej wysokości ściany. 

W pomieszczeniach mokrych, w ramach przygotowania podłoża wykonać hydroizolację ścian i 

podłóg z użyciem folii w płynie. 

 

Parametry  płytek gresowych ściennych: 

- w sanitariatach i pomieszczeniach mokrych- płytki w kolorystyce kremowej/beżowej, jak płytki 

posadzek tj: 

 wysokiej klasy płytki gresowe imitujące płyty kamienne marmurowe, w kolorystyce 

kremowej oraz brązowej,  

 dostępne wymiary: 30,0 x30,0cm, 60,0x60,0cm,60,0x120,0cm grubość: min. 9mm,  

 antypoślizgowość: min. R9 wg DIN 51130 

 twardość Mohsa min 6 wg EN101 

 dostępne powierzchnie: błyszcząca, matowa,  

 rektyfikowane, wymiary zgodnie wg ISO 10545-2  

 nasiąkliwość <0,1% wg ISO 10545-3,  

 odporne na zginanie wg ISO 10545-4,  

 odporność na uderzenie min. 0,8 wg ISO 10545-5,  

 odporność na ścieranie <145mm3 wg ISO 10545-6,  

 mrozoodporne wg ISO 10545-12 

 odporne na środki chemiczne wg ISO 10545-13 

 plamoodporne wg ISO 10545-14 

 dobór kolorystyki należy potwierdzić przez przedłożenie próbek do akceptacji 

projektanta sprawującego nadzór autorski oraz służb konserwatorskich. 

Tapety  

Na korytarzach na kondygnacji 2 i 3 piętra w budynku A tapety (okleiny ścienne) 

o parametrach: 

 gramatura 400g/m2 +/-50g/m2, 

  warstwa wierzchnia: winyl podłoże: tekstylne, bawełniane 

 faktura tekstylna, kolorystyka: beżowa, brązowa 

 -odporność ogniowa B s1 d0 

 - zmywalna, odporna na UV 

 dobór kolorystyki należy potwierdzić przez przedłożenie próbek do akceptacji 

projektanta sprawującego nadzór autorski 



 

 
PROJEKT WYKONAWCZY 

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH  
WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ  

I PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 

 

STRONA 

63 

 

 

  

 

Tynki wewnętrzne i powłoki malarskie 
 

Na wewnętrznych ścianach wykonać tynki wapienne. Przed jej użyciem podłoże należy 

odpowiednio przygotować. Wszystkie osypliwe i luźno trzymające się fragmenty tynku, stare, 

okładziny ścienne należy bezwzględnie usunąć, zaś miejsca przeznaczone do wypełnienia 

zaprawą, koniecznie zagruntować emulsją gruntującą. We wnętrzach należy wykonać tynki 

wapienne, a na nich gładź szpachlową. Przewiduje się tynki w całości do wymiany. 

Szczególną uwagę należy poświęcić podczas wymiany tynków w dużych salach na parterze 

gdzie wszystkie gipsowe elementy sztukatorskie , gzymsy i cokoły muszą pozostać bez 

naruszenia ,a nowe tynki swoją grubością , fakturą i uziarnieniem powinny odwzorowywać 

tynki istniejące. Przed przystąpieniem do wymiany tynków w salach należy przeprowadzić 

porównawcze próby tynków, potwierdzone odbiorem konserwatorskim. 

 

Ściany wewnątrz pokryć farbami lateksowymi o satynowym stopniu połysku. Użyć farb 

charakteryzujących się dobrą siłą krycia i przyczepnością do podłoża. Farby muszą być 

odporne na zmywanie, ścieranie i wilgoć. Stosować farby ekologiczne i przyjazne środowisku. 

Farby tworzą oddychąjace powłoki. Zaleca się stosować farby do pomieszczeń szczególnie 

narażonych na zabrudzenie. Powierzchnia do malowania musi być jednolita, czysta, sucha, 

wolna od pyłów, tłuszczu, zanieczyszczeń oraz grzybów. Występującego grzyba usunąć 

właściwym środkiem chemicznym. Rysy, pęknięcia i ubytki zaszpachlować właściwymi 

wypełniaczami. Połyskowe powierzchnie przeszlifować papierem ściernym i dokładnie odpylić. 

Szczegóły wykonania i charakterystyka tynków wg specyfikacji technicznej. 

 

- Pomieszczenia studyjne na II piętrze 

Zaprojektowano wytłumienie pomieszczenia radiowego 2.33, pokoju reżyserki 2.32, 

pomieszczeń technicznych do nagrań 2.19a, 2.19b, studia telewizyjnego 2.27 

specjalistycznymi panelami akustycznymi. Na ścianach pomieszczeń zaprojektowano panele 

akustyczne gr. 5-9cm od sufitu do ok. 1,00/ 1,20m od podłogi.  Panele trudnozapalne, 

Współczynnik pochłaniania A=min0,9  

 

Przewidziano wyciszenie pomieszczeń pokoju reżyserki nr 2.32 i studia radiowego nr 2.33 od 

strony przylegających do pomieszczeń projektowanej windy oraz wc. Należy zastosować  

przegrodę o izolacyjności akustycznej RW=min. 59 dB, RA1=min. 56 dB – przyjęto realizację 

jako podwójną ściankę GK z przerwą 10 cm pomiędzy ściankami oraz wypełnieniem wełną,  

 

Wyposażenie sanitarne 

- Umywalka , 66 x 55 x 15,5 cm , kolor: biały; 

- Wc, 38 x 73 x 39 cm , kolor: biały; 

- Uchwyt prosty umywalkowy 50 cm , kolor: srebrny; 

- Uchwyt podłogowo-ścienny, 75 x 80 cm , kolor: srebrny; 

- Umywalka 50 x 48 x 16 cm , kolor: biały; 

- Zestaw miska podwieszana oraz stelaż , deska wolnoopadająca, przycisk. 

- Pisuar  
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4. Sufity podwieszane 

 

W budynku przewidziano zastosowanie sufitów podwieszanych, jednak ze względów 

na zabytkowy charakter wnętrz niektórych pomieszczeń oraz istniejącą wysokość 

pomieszczeń będą one zaprojektowane tylko w niektórych pomieszczeniach. Sufity 

podwieszane będą występowały w pomieszczeniach od 2 piętra. 

-na 2 piętrze w części A budynku- we wszystkich pomieszczeniach oprócz klatki schodowej, w 

części B budynku- w pomieszczeniach kompleksu medialnego oprócz pomieszczenia studia 

telewizyjnego nr 2.27 ze względu na umieszczone na suficie na konstrukcji wsporczej 

oświetlenie studyjne. W części poddasza nie przewiduje się sufitów podwieszanych oprócz 

łącznika pomiędzy budynkami. 

-na 3 piętrze w części A budynku-sufity podwieszane należy wykonać we wszystkich 

pomieszczeniach oprócz klatki schodowej, 

- na poddaszu w części A budynku- sufity podwieszane we wszystkich pomieszczeniach 

łącznie z klatką schodową 

W budynku zaprojektowano 2 rodzaje sufitów podwieszanych: sufity pełne oraz modułowe. 

- W pomieszczeniach sanitariatów - bezpodziałowy sufit podwieszany z płyt GKI na stelażu 

stalowym. 

W przestrzeni poddasza należy wykonać sufit podwieszany w klasie EI60 w systemie 

zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych. Rozwiązania szczegółowe przyjąć ściśle wg rozwiązań 

przyjętego systemu. 

W sufitach należy wykonać otwory rewizyjne zamykane drzwiczkami systemowymi. 

Sufity malować farbą białą ( w sanitariatach farba przeznaczoną do pomieszczeń mokrych). 

 

- w pomieszczeniach biurowych, sala warsztatowo-szkoleniowych, pokojach socjalnych, 

komunikacji ogólnej- sufity modułowe, mineralne, akustyczne ( moduły 60x60cm), z krawędzią 

frezowaną (profil nośny „T” pogrążony w grubości płyty). Kolor biały (wsp. odbicia światła min. 

85%). Klasa „A” pochłaniania dźwięku, αw =min.0,9, NRC=min 0,9.  

 

 

XI. Wykaz przegród budowlanych w obiekcie. 
 

Rodzaje przegród poziomych 

Wg informacji na rysunkach przekrojów. 

 

Rodzaje przegród pionowych 

Wszystkie ściany istniejące murowane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej, a 

ściany działowe projektowane w systemie zabudowy z płyt kartonowo-gipsowych Dodatkowo 

termoizolacja ścian wg informacji na rysunkach rzutów i przekrojów. 

 

XII. Dostępność dla osób niepełnosprawnych 
 

Cały obiekt został dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Wewnątrz budynku 

zaprojektowano dwie windy osobowe z dostępem na wszystkie kondygnacje: jedną w części 

A, a drugą w części B. Dodatkowo na każdym piętrze zaprojektowano toaletę dla osób 

niepełnosprawnych. Przed wejściem do budynku od strony południowej zaprojektowano 

chodnik w spadku. 
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Zgodnie z zaleceniami Inwestora budynek musi być w całości dostosowany dla osób 

niepełnosprawnych w tym niepełnosprawnych ruchowo, osób niedowidzących, niewidomych, 

osób niedosłyszących i niesłyszących oraz innych niepełnosprawności.  

Dostosowanie należy wykonać poprzez następujące rozwiązania:  

 

1. Komunikacja pozioma 

Wymiary ciągów pieszych i korytarzy 

 Szerokość wszystkich ciągów komunikacyjnych nie może być mniejsza niż 120 cm. 

 Dopuszczalne jest zmniejszenie tej szerokości do 90 cm na odcinku nie większym niż 150 

cm. 

 Szerokość ciągów komunikacyjnych należy mierzyć po odjęciu przestrzeni zajmowanej 

przez umeblowanie znajdujące się na danym ciągu komunikacyjnym, oraz w pobliżu miejsc 

siedzących, również po odjęciu przestrzeni zajmowanej przez nogi osób siedzących. 

 

Wejście 

Główne drzwi wejściowe nie powinny otwierać się automatycznie. Należy zamontować 

element wspomagający otwieranie drzwi, żeby nie uderzyły one osoby np. niedowidzącej czy 

niewidomej. Dodatkowo zamontować duży przycisk, który osoba z niepełnosprawnością 

będzie mogła przycisnąć, by otwarły się drzwi. Przy drzwiach wejściowych należy zamontować 

przywoływacz/ alarm, z którego będą mogły korzystać osoby mające problem z samodzielnym 

wejściem do budynku. 

 

2. Komunikacja pionowa 

Schody 

Stopnie schodów powinny być wyprofilowane tak, aby zapobiegać zahaczaniu o nie tyłem buta 

przy schodzeniu oraz potykaniu się przy wchodzeniu. 

Schody przeznaczone do pokonywania wysokości większej niż 0,5 m należy wyposażyć w 

balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej oraz po stronie ściany . 

Poręcz musi być ciągła wzdłuż całego biegu schodów, a poręcz wewnętrzna również na 

spocznikach.  

Jeżeli poręcz zewnętrzna nie jest kontynuowana, na początku i końcu każdego biegu schodów 

należy przedłużyć ją przynajmniej o 30 cm poza bieg schodów .  

Górna część poręczy musi znajdować się na wysokości 90 cm od przedniej krawędzi stopnia, 

a poręcz dodatkowa na wysokości 75 cm (przy czym całkowita wysokość balustrady 

to min.110cm). 

Część chwytna poręczy powinna mieć średnicę 3,5-4 cm i znajdować się minimum 5 cm od 

ściany bądź innej przeszkody. Powinna być umieszczona w sposób uniemożliwiający jej 

obracanie. 

Na spodniej stronie poręczy zamieścić informacje w alfabecie brajla, by osoby niewidome 

wiedziały gdzie się znajdują. 

Początek i koniec biegu schodów należy wyróżnić przy pomocy kontrastowego koloru oraz 

zmiany w fakturze bądź sprężystości nawierzchni. 

Krawędzie stopni powinny kontrastować z kolorem posadzki pasem o szerokości min. 5 cm na 

całej szerokości stopni. 

 

Dźwigi osobowe 

Dostęp do dźwigów projektuje się  z każdego poziomu użytkowego. 
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Przed windą odległość między drzwiami windy, a przeciwległą ścianą lub inną przeszkodą 

powinna wynosić 160 cm. 

Kabina windy wewnątrz powinna mieć wymiary min. 110x140 cm. Drzwi wejściowe do windy 

powinny mieć min. 90 cm. Na ścianie przeciwległej do drzwi powinno być zamontowane lustro, 

by osoba na wózku, która będzie wychodzić tyłem widziała co się za nią dzieje. 

Poręcz w kabinie powinna być zamontowana na obu dłuższych ścianach na wysokości 90 cm. 

 

Zewnętrzny panel sterujący należy umieścić na wysokości 0,8 – 1,2 m od posadzki. 

Przy każdych drzwiach do windy należy umieścić sygnalizację świetlną i dźwiękową 

informującą, o przyjeździe oraz w którą zmierza stronę. Pojedynczy sygnał dźwiękowy 

powinien oznaczać wjazd do góry, podwójny zjazd na dół. Możliwa jest również informacja 

słowna „w górę” i „na dół”. 

 

Wewnętrzny panel sterujący należy umieścić na wysokości 0,8 – 1,2 m w odległości nie 

mniejszej niż 0,5 m od narożnika kabiny.  

Należy wyposażyć ją w dodatkowe oznakowanie dla osób niewidomych oraz informację 

głosową. Po lewej stronie przycisku należy umieścić wypukłe opisy, cyfry lub standardowe 

symbole oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a.  

Przycisk kondygnacji „zero” powinien być dodatkowo wyróżniony. 

Trzeba pamiętać, by na guzikach dotykowych nie robić opisu brajla, bo nie jest możliwe 

odczytanie brajla bez włączenia przycisków. Jeżeli zastosowane będą przyciski dotykowe, to 

opis w brajlu należy umieścić obok przycisków. 

 

W kabinie windy powyżej tablicy przyzywowej lub nad drzwiami windy należy umieścić 

wyświetlacz pokazujący numer piętra, na którym znajduje się winda.  

Na wyświetlaczu powinna pojawiać się informacja o zatrzymaniu windy na danym piętrze.  

Podczas zatrzymania windy powinien pojawiać się sygnał dźwiękowy, informacja głosowa 

informująca o numerze piętra, na którym zatrzymuje się winda. 

 

Kabiny wyposażyć w: 

 lustro na pełną wysokość ściany 

 wykończenie ze stali nierdzewnej lub  laminatu na wysoki połysk 

 poręcz ze stali nierdzewnej 

 posadzkę realizowaną po stronie budowy (posadzka jak w korytarzach) 

 

Podnośniki 

W obiekcie zaprojektowano 3 podnośniki bezobsługowe dla osób niepełnosprawnych: przy 

schodach zewnętrznych przy części B budynku umożliwiające osobie niepełnosprawnej 

dostęp na taras zewnętrzny, w sieni wejściowej oraz przy projektowanych schodach 

zewnętrznych przy elewacji wschodniej od strony drogi dojazdowej. 

Wielkość platformy przyschodowej : 90 x 140 cm 

Wielkość platformy podnośnika pionowego: 90 x 140 cm 

Udźwig platformy: 300 kg 

 

3. Toalety 

Przestrzeń manewrowa wewnątrz kabiny: 150 cm (średnica) 

Szerokość dojścia do umywalki: min. 90 cm 
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Szerokość dojścia do muszli ustępowej: min. 90 cm 

Wysokość montażu muszli: 45 – 47 cm 

Odległość uchwytów od osi muszli: 40  cm 

Wysokość uchwytów: 75 cm  –  90 cm 

Długość uchwytów: 70 cm 

Przestrzeń pod umywalką: min. 30 cm 

Górna krawędź umywalki: 80 cm – 85 cm 

Lustro: wysokość minimum 100cm – maksimum 180cm – montowane od górnej krawędzi 

umywalki. 

Z jednej strony muszli należy zapewnić całkowicie pustą przestrzeń o szerokości min. 90 

cm. Uchwyt z tej strony muszli ma być ruchomy i montowany do ściany. W przypadku kiedy 

muszla ustępowa jest umieszona z jednej strony przy ścianie, należy przede wszystkim 

zainstalować uchwyt na ścianie. 

Muszla ustępowa o wydłużonej konstrukcji dla osób z niepełnosprawnością.  

Bateria nie może być uruchamiana kurkami. Stosuje się krany z przedłużoną dźwignią do 

obsługi łokciem lub krany na fotokomórkę. 

Papier toaletowy, dozownik mydła, podajnik ręczników, suszarka, wieszaki, włącznik 

światła, kontakty powinny znajdować się z zasięgu ręki na wysokości 80 cm – 100 cm. 

W toalecie musi być zamontowany alarm, aby osoba z niepełnosprawnością w razie 

wypadku mogła wezwać pomoc. Alarm może być uruchamiany za pomocą dużego przycisku – 

jeden przycisk powinien być umieszczony nisko nad podłogą, którego bez problemu użyje 

osoba z niedowładem rąk, drugi na wysokości takiej, jak pozostałe włączniki w budynku (90 

cm) lub za pomocą sięgającego ziemi łańcuszka, który osoba z niesprawnymi rękami będzie 

mogła chwycić i pociągnąć. Należy pamiętać też o zamontowaniu wyłącznika alarmu. 

Wskazane jest także, by w toalecie zapisać nr telefonu do obsługi budynku. 

Zamknięcie toalety musi być dostępne i możliwe do obsługi przez każdą osobą. Mogą to 

być duże „klamki” lub zasuwy. 

 

4. Dodatkowe informacje 

Szlaki komunikacyjne 

Wszystkie powierzchnie powinny być o jednolitej barwie (bez wzorów), przeciwodblaskowe, a 

nawierzchnie, po których się chodzi, także antypoślizgowe. Posadzki na parterze w 

przestrzeni sali wielofunkcyjnej proponuje się aby posadzka była rozróżniona kolorystycznie w 

kolorystyce beżowo-brązowej ( ciemno-brązowe pasy w nawiązaniu do układu podciągów na 

suficie oraz jasno-bezowe płytki jako wypełnienie pomiędzy brązowymi pasami).  

Układ nawiązujący do podziałów kasetonowych sufitów, posadzki z konglomeratu 

marmurowego (wysokiej klasy gresy marmuropodobne), (wg. wytycznych konserwatorskich), 

w pozostałych pomieszczeniach proponuje się gres, wykładzinę dywanową w kolorystyce 

kontrastującej do ścian. 

Na pozostałych kondygnacjach projektuje się umieszczenie ścieżek dotykowych w głównych 

ciągach komunikacyjnych. 

Kolory ścian i podłóg powinny być kontrastowe w stosunku do siebie. Na ścianie, na całej 

długości korytarza można umieścić listwę w kolorze kontrastowym do koloru ściany, tak aby jej 

górna krawędź znajdowała się na wysokości 1,00-1,10 m. 

 

Drzwi 
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Szklane drzwi, przegrody należy uczynić bardziej widocznymi poprzez oznaczenie np. 

poziomymi pasami. Aby pas był dobrze widoczny powinien kontrastować z tłem. Pasy powinno 

się umieszczać na dwóch wysokościach 0,80-1,20 m oraz 1,40-1,70 m, a ich szerokość 

powinna wynosić 10-15 cm. Framugę drzwi można oznaczyć pasem szerokości 10 cm. 

Szklane powierzchnie, szczególnie w strefie przypodłogowej, powinny być nietłukące się i 

trwałe. 

Drzwi z nieprzejrzystych materiałów powinny kontrastować z tłem. Jeśli nie jest możliwe, by 

drzwi były w kolorze kontrastowym, można uczynić je bardziej widoczne poprzez pomalowanie 

lub oklejenie w kolorze kontrastowym. Można oznaczyć tylko framugi.  

 

Oznaczenia pomieszczeń 

Napisy w zwykłym druku, numery powinny być umieszczone na wysokości oczu, tj. 1,40-1,70 

m, jednak wszędzie na tej samej wysokości w całym biurze. Należy stosować litery i cyfry o 

prostym kroju, bez kursywy i bez ozdobników, w kolorze kontrastującym z powierzchnią drzwi, 

o wielkości 3,5 cm-7cm. Zalecane jest by numery były wypukłe. Oznaczenia powinny być 

wykonane dodatkowo przy pomocy alfabetu Braille’a. Oznaczenia w całym budynku powinny 

być na tej samej wysokości. Numerację i opisy pomieszczeń należy umieszczać na ścianie po 

stronie klamki. Sposób oznaczenia, w tym rozwiązanie techniczne i mateiałowe, treść i 

wzornictwo powinno uwzględniać standardy obowiązujące w obiektach Inwestora – 

rozwiązanie szczegółowo uzgodnić z Zamawiającym – 

 

Stoliki/biurka 

Dobór wyposażenia meblowego stanowi przedmiot odrębnego opracowania, a dostawa 

przedmiot odrębnego zamówienia. 

Włączniki 

Wszystkie dzwonki, włączniki światła itp. w całym budynku powinny być zamontowane na 

wysokości 90 cm. Dotyczy to również kontroli dostępu przy mediach akademickich. 

Przy mediach akademickich należy również zamontować dzwonek. 

 

Tablice informacyjne 

Tablica informacyjna musi być czytelna, by mógł z niej korzystać każdy, kto wejdzie do 

budynku. Należy więc zastosować dużą czcionkę, wysoki kontrast pomiędzy napisami a tłem 

oraz właściwe oświetlenie. Tablica powinna być matowa, by nie odbijało się od niej światło 

zarówno naturalne jak i sztuczne. 

Bardzo korzystne jest zastosowanie planów tyflograficznych, które będą przekrojem budynku i 

poszczególnych pokoi. Mapy można wykonać w taki sposób, by korzystały z nich zarówno 

osoby z niepełnosprawnością, jak i osoby pełnosprawne. Mapy tyflograficzne najlepiej 

połączyć z audioinformacjami. Dzięki temu, informacja o tym, co znajduje się w budynku, 

będzie dostępna dla każdego. 

 

Sale wykładowe 

W salach szkoleniowych, wykładowych, konferencyjnych itp. należy przewidzieć miejsce dla 

tłumacza języka migowego (także dla tłumacza, który porusza się na wózku). 

Mównica musi być w kolorze kontrastowym do otoczenia i dostępna dla każdego, tak, by 

mogła przy niej wystąpić osoba niskiego wzrostu, czy osoba na wózku. Jeśli w sali planowane 

jest utworzenie podium/podestu, to należy pamiętać, że musi być dostępne dla osób z 

niepełnosprawnością ruchową, szczególnie poruszających się na wózku. Zaprojektowano 
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modułowe podesty z możliwością złożenia na lekkiej konstrukcji aluminiowej, nogi podestów 

teleskopowe z możliwością regulacji wysokości podestów, wykończenie podestów warstwą 

antypoślizgową. Dostępność dla os. niepełnosprawnych będzie zapewniała rampa przenośna. 

Podest wraz z rampa będą montowane na czas odczytu osoby niepełnosprawnej.  

 

Krzesła 

Wszystkie krzesła muszą mieć oparcia i ruchome podłokietniki, by osoby z 

niepełnosprawnościami  mogły np. swobodnie przesiadać się z wózka  na krzesło. 

Jednocześnie muszą być tak stabilne, by o podłokietniki mogła się bezpiecznie oprzeć osoba, 

która ma trudności ze wstawaniem i chodzeniem. 

 

Dobór wyposażenia meblowego stanowi przedmiot odrębnego opracowania, a dostawa 

przedmiot odrębnego zamówienia. 

 

 

Pokój dla rodzica z dzieckiem 

W projektowanym pomieszczeniu matki z dzieckiem należy zapewnić dostosowanie dla osób 

niepełnosprawnych- np. osobom niskiego wzrostu, umieścić przewijak i inne urządzenia na 

wysokości 90cm, by osoby te mogły samodzielnie dosięgnąć w każde potrzebne miejsce. 

Podobnie fotel do karmienia musi być na tyle niski, by mogły na nim usiąść osoby niskiego 

wzrostu. 

 

Aneks kuchenny 

Aneks kuchenny do ogólnego użytku musi uwzględniać jego dostępność dla osób z 

niepełnosprawnością ruchu, które poruszają się na wózku. Należy pamiętać głównie o 

wysokości szafek i innych urządzeń oraz o zapewnieniu miejsca na nogi przy 

blacie/stole/szafkach itd. 

Dostosowanie dla osób niepełnosprawnych należy wykonać poprzez: 

-umieszczenie blatu na wys. ok. 80cm, głębokość blatu roboczego 60cm 

-zastosowanie w szafkach dolnych cokołu o wysokości i głębokości ok 25cm  

-zastosowanie lodówki o wysokości do 140cm. 

 

Dobór wyposażenia meblowego stanowi przedmiot odrębnego opracowania, a dostawa 

przedmiot odrębnego zamówienia. 

 

 

Parking 

W projekcie przewidziano możliwość zaprojektowania miejsca parkingowego dla osób 

niepełnosprawnych z tyłu budynku na działce nr 200/2 (w dalszym etapie inwestycji nie 

objętym opracowaniem). Miejsce parkingowe będzie znajdowało się obok projektowanego 

podnośnika dla osób niepełnosprawnych oraz projektowanego wejścia do budynku. 

Koperta powinna być o właściwych wymiarach (4,5 x 3,6 w przypadku parkowania prostopadle 

do jezdni) i właściwym oznakowaniu pionowym i poziomym. Dodatkowo należy zadbać, by 

przestrzeń wokół „koperty” była pozbawiona utrudnień w postaci np. rowów odpływowych, 

odpływów kanalizacyjnych, wysokich krawężników, koszy na śmieci itp. 
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Projekt parkingu stanowić będzie przedmiot odrębnego opracowania (poza zakresem 

dokumentacji.) 

 

Ewakuacja 

Sygnały alarmowe muszą być zarówno dźwiękowe jak i świetlne, by osoba niesłysząca 

wiedziała, że jest alarm i należy się ewakuować. 

Ze strażą pożarną/instruktorem ppoż. należy ustalić warunki ewakuacji, szczególnie osób 

poruszających się na wózku inwalidzkim. W sytuacji gdy w budynku zostanie wyłączony prąd i 

windy będą nieczynne należy wskazać osobę, która będzie odpowiedzialna za akcję 

ewakuacyjną tych osób.  

 

Fotokomórka 

We wszystkich miejscach, gdzie zostanie zastosowana fotokomórka (drzwi, oświetlenie itp.) 

należy uwzględnić osoby niskiego wzrostu i poruszające się na wózkach, by mogły one 

samodzielnie korzystać z tych rozwiązań, czyli fotokomórki i „czujki” muszą być na wysokości 

np.100cm. 

  

Sufit 

Należy zabezpieczyć i skontrastować belki przy antresoli oraz pochyły dach przy mediach. 

Zastosowane kolory muszą być mocno skontrastowane, ostrzegające przed ewentualnym 

uderzeniem się. Elementy należy zabezpieczyć przy użyciu np. miękkich profili z pianki 

poliuretanowej montowanych na krawędziach. 

Zabezpieczenie ma zapobiegać uderzeniom, ewentualnie sprawić, by przypadkowe uderzenie 

było jak najmniej dotkliwe. 

 

Pętle indukcyjne 

Kluczowe jest też wyposażenie pomieszczeń, szczególnie tych, w których odbywać się będą 

prelekcje, wykłady szkolenia itp. oraz przestrzeni otwartej – dostępnej dla wszystkich w pętle 

indukcyjne dla osób słabosłyszących, które montowane są pod posadzką. Istotne jest także 

zapewnienie dostępu do tłumacza Polskiego Języka Migowego (np. online). 
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XIII. Charakterystyka pożarowa budynku 

 

Warunki ochrony p-poż opracowano na podstawie ekspertyzy technicznej stanu ochrony 

przeciwpożarowej która została uzgodniona ze Śląskim Komendantem Wojewódzkim 

Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach w trybie określonym w §2 ust. 3a rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz §13 

ust. 4 rozporządzenia MSWiA z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). W zakresie nie spełnienia 

wymogów i parametrów technicznych wyrażono zgodę na wyposażenie obiektu w rozwiązania 

zastępcze.  

1.  Powierzchnia, wysokość i liczba kondygnacji. 

Teren inwestycji, na której znajduje się opracowywany budynek to dawny teren Narodowego 

Banku Polskiego i jest zlokalizowany przy ul. Bankowej 5 w Katowicach, na działce nr 198. 

Forma zabudowy działki to nieregularny rzut na planie litery C z wewnętrznym dziedzińcem. 

 

Opracowywany budynek podzielony jest na dwie części: 

- część A budynku znajduje się w pierzei ulicy Bankowej, posiada piwnice i 5 kondygnacji 

naziemnych (w tym poddasze użytkowe), rzut tej części jest wpisany na planie prostokąta, 

kryty wysokim czterospadowym dachem, a jego wysokość do górnej krawędzi gzymsu 

=16,24m mierzona od wejścia głównego przy ul. Bankowej (wysokość do wierzchniej warstwy 

stropu użytkowego poddasza =19,96m); 

- część B budynku jest niższa i przylega do części A od strony wschodniej i otacza 

wewnętrzny dziedziniec, posiada piwnice i 3 kondygnacje naziemne (w tym poddasze 

użytkowe), rzut jest wpisany na planie litery L i kryty jednospadowo blachą, a jego wysokość 

do górnej krawędzi gzymsu =10,56m mierzona od wejścia głównego przy ul. Bankowej 

(wysokość do kalenicy =12,00m). 

 

Część A budynku zakwalifikowano jako budynek średniowysoki (SW) od 12,0 m do 25,0m ze 

wzgl. na wysoki dach i poddasze użytkowe. 

Część B budynku zakwalifikowano jako budynek niski (N) do 12,0m. 

 

Łączna powierzchnia użytkowa budynku to ok. 3 507,22 m2 z rozdzieleniem na: 

- część A budynku = 1 968,87 m²  

- część B budynku = 1 538,35 m²  

Budynek podzielono na dwie strefy pożarowe względem części A i B. 

2.  Odległość od obiektów sąsiadujących 

Omawiany obiekt składa się z budynku „A” i „B”. Budynki są od siebie oddzielone w pionie 

ścianą oddzielenia przeciwpożarowego o klasie REI 120 odporności ogniowej od fundamentu 

do przekrycia dachu, a drzwi w tej ścianie posiadają klasę EI 60 odporności ogniowej – 

stanowią odrębne budynki zgodnie z § 210 rozporządzenia [1].   

Całość zlokalizowana w odległości: 

- od strony północnej: 5-kondygnacyjny budynek UŚ w odległości 9,68-10,0m,  
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- od strony południowej: budynek sąsiaduje z murem okalającym wewnętrzny dziedziniec w 

odległości 5,8-6,0m (a w części B jest do niego usytuowany stycznie) za którym jest 5-

kondygnacyjny budynek nowego oddziału banku NBP oddalony o 6,3m i 12,3-12,5m, przy 

czym odległość 6,3m jest odległością od ściany murowanej stanowiącej obudowę 

zadaszonego zjazdu do garażu podziemnego banku a odległość 12,3m to odległość od ściany 

budynku banku. Ściana obudowy zjazdu posiada klasę REI 120 odporności ogniowej. 

- od strony zachodniej: 3-kondygnacyjny budynek UŚ w odległości 18,7-19,4m, 

- od strony wschodniej: zabudowa mieszkaniowa w odległości 12,1-12,2m. 

3.  Parametry pożarowe występujących substancji palnych,  

    W budynku nie przewiduje się składowania, wykorzystywania materiałów niebezpiecznych 

pożarowo w rozumieniu przepisów przeciwpożarowych, tj. rozporządzenia [2], znajdować się 

będą tylko stałe materiały palne stanowiące wyposażenie sal wielofunkcyjnych i biurowych. 

4.  Przewidywana gęstość obciążenia ogniowego 

    Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrożenia ludzi ZL - gęstości obciążenia 

ogniowego nie określa się. Gęstość obciążenia ogniowego piwnicy na kondygnacji 

podziemnej, stanowiącej odrębną strefę pożarową, nie przekroczy 500MJ/m2. 

 

5.  Kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w 

pomieszczeniach, w których przebywać mogą jednocześnie większe grupy ludzi; 

Omawiany budynek składa się z budynku „A“ należący do grupy budynków średniowysokich 

oraz z budynku „B“ będącego budynkiem niskim. Obiekt został zakwalifikowany do kategorii 

zagrożenia ludzi ZL I (kondygnacja parteru) i ZL III (kondygnacje nadziemne nad parterem), a 

kodygnacja podziemna do kategorii produkcyjno-magazynowej PM. 

W budynku na poziomie parteru znajdują się dwie sale przeznaczone do jednoczesnego 

przebywania powyżej 50 osób - sala wielofunkcyjna nr 0.19 i sala konferencyjno-szkoleniowa 

nr 0.12. 

Łączna ilość osób w całym obiekcie nie przekracza 400 osób, ale raczej nie przewiduje się 

żeby w jednym czasie zmieściło się tyle osób, ponieważ każde piętro ma różne pory otwarcia i 

funkcjonalnie podzielone pory na dzienne lub popołudniowe godziny użytkowania. 

Ilość osób na poszczególnych kondygnacjach wynosi: 

piwnica:  

nie ma pomieszczeń na stały lub czasowy pobyt osób, gdyż są to pomieszczenia 

magazynowe i techniczne takie jak węzeł cieplny, przyłącza energetyczne, wodne i 

hydrofornia, nikt na stałe nie będzie tam pracował /przebywał 

parter część A wraz z antresolą: max 130 osób  

pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych 

osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin: centralny punkt informacji społecznej, szatnia dla 

użytkowników obiektu, sala szkoleniowo-konferencyjna (wielofunkcyjna) po prawej stronie od 

wejścia na max.100 osób, biuro ochrony, pokój socjalny z aneksem kuchennym, sala 

zajęciowa dla Uniwersytetu III Wieku, na antresoli pokój biurowy z reżyserką (pokoje biurowe 

na pobyt powyżej 4 godzin: 6 osób). 
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parter część B wraz z antresolą: max 130 osób  

pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w których przebywanie tych samych 

osób w ciągu doby trwa od 2 do 4 godzin: przestrzeń ogólnodostępną w dawnej sali 

operacyjnej banku podzieloną na 2 części – sala na max. 100 osób, biuro projektów dla 2 

osób, przestrzeń relaksacyjną, wielofunkcyjną dla użytkowników w części z antresolą dla ok. 

43 osób. 

Dodatkowo jeszcze zaprojektowano dwa tarasy zewnętrzne gdzie zapewniono dodatkowe 

dwa wyjścia ewakuacyjne.  

piętro I część A: max 8 osób: pomieszczenia biurowe przeznaczone na stały pobyt 

pracowników (powyżej 4 godzin) 

piętro II część A: max 40 osób: pomieszczenia biurowe przeznaczone na stały pobyt dla 24 

pracowników (powyżej 4 godzin) i sala konferencyjna dla max. 16 osób na pobyt czasowy 

poddasze część B: max 20 osób: pomieszczenia biurowe przeznaczone na stały pobyt dla 8 

pracowników (powyżej 4 godzin) i pozostałe pomieszczenia nagraniowe i wspólne dla max. 12 

osób na pobyt czasowy 

piętro III, tylko część A: max 22 osób: pomieszczenia biurowe przeznaczone na stały pobyt 

pracowników (powyżej 4 godzin) 

poddasze, tylko część A: max 50 osób: pomieszczenia wystawowe, wielofunkcyjne 

przeznaczone na czasowy pobyt ludzi 

6.  Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych 

    W budynku nie ma pomieszczeń i stref zagrożonych wybuchem. 

7.  Podział obiektu na strefy pożarowe; 

W zespole budynków wydzielono osiem stref pożarowych: 

Strefa nr 1 – ZL I - nadziemna część budynku „A” o powierzchni wewnętrznej wynoszącej 

1851,47 m2, 

Strefa nr 2 – ZL I - nadziemna część budynku „B” o powierzchni wewnętrznej wynoszącej 

1354,4 m2, 

Strefa nr 3 – PM o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2 - piwnica „A” o 

powierzchni wewnętrznej wynoszącej 437,14 m2, 

Strefa nr 4 – PM o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2 - piwnica „B” o 

powierzchni wewnętrznej wynoszącej 584,60 m2, 

Strefa nr 5 – PM o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2 - stacja trafo na 

kondygnacji parteru dostępna od zewnątrz budynku o powierzchni wewnętrznej wynoszącej 

22,87 m2, 

Strefa nr 6 – pomieszczenie hydroforni w piwnicy budynku "A" o powierzchni wynoszącej 

20,65m2, 

Strefa nr 7 – pomieszczenie techniczne w piwnicy budynku "A" z centralą zabezpieczająca 

przed zadymieniem szyb windowy o powierzchni 19,44m2, 

Strefa nr 8 – pomieszczenie techniczne w piwnicy budynku "B" z centralą zabezpieczająca 

przed zadymieniem szyb windowy o powierzchni 12,73m2.  

Dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych w obiekcie nie zostały przekroczone. 
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Strefy pożarowe zakwalifikowane do kategorii zagrożenia ludzi ZL są od siebie oddzielone 

ścianą o klasie REI 120 odporności ogniowej i stropem o klasie REI 60. A strefa pożarowa PM 

(piwnica na kondygnacji podziemnej) została oddzielona stropem od części ZL ścianą i 

stropem o klasie REI 120 odporności ogniowej. 

Na ścianie zewnętrznej, w miejscu przechodzenia ścian oddzielenia przeciwpożarowego, są 

pionowe pasy o szerokości 2m z materiałów niepalnych spełniające klasę EI 60 odporności 

ogniowej (ocieplenie z wełny mineralnej). Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia 

przeciwpożarowego zostaną zabezpieczone do klasy odporności ogniowej wymaganych dla 

tych elementów. 

Istniejące pomieszczenia techniczne maszynowni wentylacji zlokalizowane na poddaszu w 

części „A” i „B” zostaną wydzielone pożarowo ścianami i stropem w klasie EI 60/REI 60 oraz 

zamknięte drzwiami przeciwpożarowymi o klasie EI30. Przepusty instalacyjne o średnicy 

większej niż 0,04m w ścianach i stropie w/w pomieszczeń zostaną zabezpieczone do klasy 

odporności ogniowej EI 60.  

Dodatkowo wydzielono pożarowo: 

-   klatka schodowa ewakuacyjna główna obudowaną ścianami w odporności ogniowej EI 60 i 

zamkniętej drzwiami o odporności EI 30 na wszystkich kondygnacjach, oddymiana, 

- wydzielenie ppoż. pomieszczeń technicznych hydroforni, rozdzielni elektrycznej i węzła 

cieplnego ścianami i stropami EI 60, drzwi EI 30. 

8.  Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej                             

i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych; 

Budynek „A“ i "B" powinien spełniać wymagania klasy „B” odporności pożarowej wg §212 

rozporządzenia (Dz. U. Nr 75, poz. 690), dla której poszczególne elementy budowlane 

powinny posiadać odporność ogniowa i stopień rozprzestrzeniania ognia jak w tabelach: 

Klasa odporności 

pożarowej  budynku 

 Klasa odporności ogniowej elementów budynku  

 główna  

konstrukcja 

nośna 

konstrukcja 

dachu 

Strop 1) ściana 

zewnętrzna1)2) 

ściana 

wewnętrzna 1) 

przekrycie 

dachu 3) 

"B" dla części A i B R 120 R 30 REI 60 E I 60 EI 30 4) E 30 

 

Oznaczenia w tabeli: 

R — nośność ogniowa (w minutach), określona zgodnie z Polską Normą dotyczącą zasad ustalania klas odporności ogniowej 

elementów budynku, 

E — szczelność ogniowa (w minutach), określona jw., 

I — izolacyjność ogniowa (w minutach), określona jw., 

(-) — nie stawia się wymagań 

1) Jeżeli przegroda jest częścią głównej konstrukcji nośnej, powinna spełniać także kryteria nośności ogniowej (R) odpowiednio 

do wymagań zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odporności pożarowej budynku. 

2) Klasa odporności ogniowej dotyczy pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem. 

3) Wymagania nie dotyczą naświetli dachowych, Świetlików, lukarn i okien połaciowych (z zastrzeżeniem § 218), jeżeli otwory w 

połaci dachowej nie zajmują więcej niż 20% jej powierzchni. 

4)Dla Ścian komór zsypu wymaga si´ E I 60, a dla drzwi komór zsypu — E I 30. 

 

 Główna konstrukcja nośna budynku: ściany zewnętrzne i wewnętrzne konstrukcyjne 

murowane z cegły ceramicznej - posiadająca co najmniej klasę odporności ogniowej 

R 120 (NRO) – wymóg spełniony, 
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 Stropy międzykondygnacyjne: masywne żelbetowe - posiadające co najmniej klasę 

odporności ogniowej REI 60 (NRO) – wymóg nie spełniony dla stropu nad poddaszem 

użytkowym budynku "A", 

  Dach budynku jest o konstrukcji drewnianej nie posiadającej klasy R 30 odporności 

ogniowej, a przekrycia dachu wykonane z blachy nie spełnia klasy RE 30 odporności 

ogniowej – wymóg nie został spełniony, 

Drewniana konstrukcja dachu zostanie zabezpieczona do stopnia 

nierozprzestrzeniania ognia. 

Pomieszczenia na poddaszu użytkowym zostaną oddzielone od palnej konstrukcji 

dachu przegrodą o klasie EI 60 odporności ogniowej.  

  Ściany zewnętrzne - murowane z cegły pełnej posiadające klasę odporności ogniowej 

EI 60 (NRO) – wymóg spełniony  

  Ściany wewnętrzne działowe - murowane z cegły ceramicznej i z płyt GK w zabudowie 

systemowej - posiadają klasę odporności ogniowej EI 30 (NRO) – wymóg nie został 

spełniony dla ściany szatni na parterze budynku „A”. W miejscu okna wstawiona 

zostanie roleta przeciwpożarowa EI30 

  Schody na klatce schodowej są o konstrukcji żelbetowej posiadające klasę odporności 

ogniowej R 60 (NRO) – wymóg spełniony. 

Schody prowadzące na antresolę w pomieszczeniu nr 5 są o konstrukcji stalowej, 

zostaną zabezpieczone farbą pęczniejącą do klasy R 60 odporności ogniowej. 

W pomieszczeniach zastosowane wykładziny podłogowe oraz inne stałe elementy 

wyposażenia i wystroju wnętrz będą  z materiałów co najmniej trudno zapalnych.  

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku wykonane zostaną z materiałów NRO 

nierozprzestrzeniających ognia. Strop antresoli tak jak stropy między kondygnacyjne – REI 60. 

9.  Warunki ewakuacji. 

Budynek „A”  

Przejście ewakuacyjne w budynku nie przekracza dopuszczalnej długości 40m i nie prowadzi 

przez więcej niż 3 pomieszczenia. Drzwi służące ewakuacji z pomieszczeń posiadają w 

świetle szerokość 0,9m. Z sali konferencyjnej nr 0.12 na parterze, gdzie może przebywać 

powyżej 50 osób, zapewniono dwa wyjścia ewakuacyjne otwierane na zewnątrz oddalone od 

siebie o ponad 5m i szerokości 1,5m każde. Jednak po wydzieleniu pomieszczenia mobilną 

ścianką przesuwną część pomieszczenia, w której może przebywać 57 osób posiada tylko 

jedno wyjście o szerokości 1,5m. 

Ewakuacja z pomieszczeń nr 1.06 i 1.07 na antresoli prowadzą przez schody o konstrukcji 

stalowej w sali warsztatowej nr 5 (K2), które zostaną zabezpieczone do klasy R 60 odporności 

ogniowej. Szerokość schodów i spocznika 0,9m - jest to przejście ewakuacyjne. 

W budynku są 3 wyjścia ewakuacyjne na poziomie parteru: jedno z korytarza na taras, a 

następie schodami zewnętrznymi na poziom terenu i drugie poprzez drzwi dwuskrzydłowe 

otwierane na zewnątrz o szerokości 1,8m (0,9m+0,9m) oraz trzecie bezpośrednio z 

wydzielonej pożarowo klatki schodowej przez drzwi dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz o 

szerokości 1,5m (0,9m+0,3m). 
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Szerokość zabytkowych drzwi dwuskrzydłowych z holu wejściowego od ulicy Bankowej wynosi 

1,56m (symetryczne skrzydła: 0,78m+0,78m) otwieranych na zewnątrz budynku. 

Ewakuacja z wyższych kondygnacji budynku prowadzona będzie przez wydzieloną pożarowo i 

oddymianą klatkę schodową (K1). 

Na parterze długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji nie przekracza 

10m i 40m przy dwóch kierunkach ewakuacji. Na I i II piętrze długość dojścia ewakuacyjnego 

przy jednym kierunku ewakuacji przekracza dopuszczalnych 10m i wynosi 15m, a na poziomie 

III piętra z najdalej usytuowanego pomieszczenia do wydzielonej pożarowo i oddymianej klatki 

schodowej wynosi 22,0m. 

Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej spełnia klasę EI 30 odporności ogniowej – 

przeszklenia między salą konferencyjną na parterze budynku i korytarzem posiadają klasę EI 

30 odporności ogniowej. Brak wymaganej klasy odporności ogniowej dla otworu w ścianie 

szatni na parterze, gdzie zlokalizowana jest lada do podawania ubrań. W otworze tym 

zabudowana zostanie roleta przeciwpożarowa EI30. 

Kondygnacja piwnicy budynku stanowi odrębną strefę pożarową. 

Charakterystyczne parametry użytkowe klatek schodowych względem wymagań określonych 

w § 68 ust. 1 oraz § 69 ust. 1 warunków technicznych: 

Klatka schodowa K1: 

- szerokość biegów schodowych wynosi co najmniej 1,25m – wymóg spełniony, 

- szerokość spoczników schodów jest zmienna i w najwęższym miejscu wynosi 1,38m – 

wymóg nie został spełniony, 

-przy drugim spoczniku jest zabieg, a jego szerokość wynosi: 0,65-1,13m – wymóg nie został 

spełniony, 

Schody K2 (na antresolę): 

- szerokość biegów schodowych wynosi 0,90 m – wymóg nie został spełniony, 

- szerokość spocznika schodów wynosi 1,50 m x 1,02m – wymóg nie został spełniony, 

Budynek będzie wyposażony w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych 

o ponadnormatywnym natężeniu 5lx.   

Budynek „B”  

Przejście ewakuacyjne w budynku nie przekracza dopuszczalnej długości 40m i nie prowadzi 

przez więcej niż 3 pomieszczenia. Drzwi służące ewakuacji z pomieszczeń posiadają w 

świetle szerokość 0,9m.  

Z sali wielofunkcyjnej nr 0.19 na parterze, gdzie może przebywać powyżej 50 osób, 

zapewniono trzy wyjścia ewakuacyjne drzwiami dwuskrzydłowymi otwieranymi na zewnątrz 

oddalonymi od siebie o ponad 5m i szerokości 1,8m (jedno nieblokowane skrzydło ma 

szerokość 0,9m) – jedno do sąsiedniej strefy pożarowej budynek „A”, jedno na taras i 

schodami zewnętrznymi na poziom terenu (dziedziniec wewnętrzny) i jedno na korytarz na 

poziomie parteru.   

W budynku są 2 wyjścia ewakuacyjne na poziomie parteru: jedno z korytarza poprzez drzwi 

dwuskrzydłowe otwierane na zewnątrz o szerokości 1,5m (0,9m+0,6m) oraz jedno 

bezpośrednio z obudowanej klatki schodowej K3 przez drzwi jednoskrzydłowe otwierane na 

zewnątrz o szerokości 1,1m. 

Ewakuacja z II piętra odbywa się za pośrednictwem dwubiegowej klatki schodowej K3. Na I 

piętrze zlokalizowana jest antresola z której ewakuacji odbywa się schodami do 
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pomieszczenia poniżej. Pozostałe klatki schodowej w tej części budynku łączą ze sobą po 

jednej kondygnacji lub komunikują antresolę. 

Charakterystyczne parametry użytkowe klatek schodowych względem wymagań określonych 

w § 68 ust. 1 oraz § 69 ust. 1 warunków technicznych: 

Klatka schodowa K3: 

- szerokość biegów schodowych wynosi 1,09m – wymóg nie został spełniony, 

- szerokość spoczników schodów wynosi 1,08, 1,28, 1,33 i 1,41m – wymóg nie został 

spełniony, 

Schody K4: 

- szerokość biegu schodowego wynosi 1,21 i 1,32m – wymóg spełniony, 

Schody K5: 

- szerokość biegów schodowych wynosi 1,12m – wymóg nie został spełniony, 

- schody są zabiegowe – wymóg nie został spełniony, 

Schody K6 (na antresolę): 

- szerokość biegów schodowych wynosi 0,91 m – wymóg nie został spełniony, 

- schody są zabiegowe – wymóg nie został spełniony, 

Na parterze długość dojścia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji nie przekracza 

10m. Na I piętrze brak pomieszczeń na pobyt ludzi. Na II piętrze długość dojścia 

ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji z najdalej usytuowanego pomieszczenia na 

zewnątrz budynku wynosi 38,5m.  

Klatka K3 zostanie wydzielona ścianami o klasie REI 60 i zamknięta drzwiami EI 30 oraz 

zostanie wyposażona w samoczynne urządzenie do usuwania dymu (klapa dymowa o 

powierzchni co najmniej 5% powierzchni rzutu klatki).  

Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej spełnia klasę EI 15 odporności ogniowej. 

Kondygnacja piwnicy budynku stanowi odrębną strefę pożarową. 

Budynek będzie wyposażony w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych 

o ponadnormatywnym natężeniu 5lx.   

Zejścia z klatek schodowych do piwnicy zostaną zabezpieczone ruchomą barierka 

zabezpieczającą przed omyłkowym zejściem. 

 

Ewakuację osób niepełnosprawnych z budynku należy przeprowadzić przy użyciu składanych 

schodowych krzeseł ewakuacyjnych. Krzesła schodowe ewakuacyjne zlokalizowane będą w 

pobliżu ewakuacyjnych klatek schodowych. 

Przewidziano instalację przyzywową (okablowanie kablami niepalnymi) , która 

wykorzystywana będzie poprzez osoby niepełnosprawne, w razie wystąpienia pożaru w 

budynku. Zostaną zainstalowane przyciski instalacji przyzywowej  na drodze ewakuacyjnej i  

przy windach na każdej kondygnacji . 

Parametry składanego krzesła ewakuacyjnego: 

- krzesło przystosowane jest do transportu osób niepełnosprawnych po schodach, 

- stelaż wykonany jest ze stali chromowanej, siedzisko z materiału łatwego w utrzymaniu w 

czystości, 

- krzesło wyposażone jest w 2 pasy mocujące chorego z mechanizmem szybko zwalniającym 

- 2 składane ręczne uchwyty z tyłu i 2 uchwyty teleskopowe z przodu do transportu pacjenta z 

krzesłem na schodach i pochylniach 

- 4 koła - /przednie z hamulcami/ 

- podnóżek składany, 
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- wymiary krzesła: wysokość 91cm, wysokość po złożeniu 71cm, szerokość oparcia 48cm, 

szerokość siedziska 42cm, głębokość siedziska wraz z podnóżkiem i  uchwytami 72cm, 

grubość po złożeniu 23cm, obciążenie dopuszczalne 165Kg. 

10.  Sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych 

Instalacja elektryczna 

Budynek jest zasilany z istniejącego przyłącza. Instalacja elektryczna jest wyposażona  

w przeciwpożarowy wyłącznik prądu. Przycisk sterujący zlokalizowany jest przy wejściu do 

klatki schodowej K1 w budynku „A”, który zostanie oznakowany zgodnie z Polską Normą.  

Instalacja odgromowa 

Budynek jest wyposażony w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych. Instalacja 

odgromowa musi być wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy. 

Instalacja gazowa 

W budynku nie ma instalacji gazowej. 

Instalacja ogrzewcza 

W budynku jest centralne ogrzewanie wodne zasilane z miejskiej sieci ciepłowniczej – 

pomieszczenie techniczne istniejącego węzła ciepłowniczego zlokalizowane jest na 

kondygnacji podziemnej. 

Instalacja wentylacyjna 

W budynku jest wentylacja mechaniczna – pomieszczenie techniczne maszynowni wentylacji 

znajduje się na poddaszu części A dla budynku A i na poddaszu części B dla budynku B oraz 

dodatkowo w piwnicy w części A. Przewody wentylacyjne są wykonane z materiałów 

niepalnych. Przejścia przewodów instalacji wentylacji mechanicznej przez elementy 

oddzielenia przeciwpożarowego zostaną zabezpieczone do klasy odporności ogniowej 

wymaganych dla tych elementów, a w przewodach tych zostaną zastosowane 

przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie EIS 120 odporności ogniowej. Pomieszczenia 

central wentylacyjnych wydzielone zostaną ścianami o klasie EI60 i zamknięte drzwiami o 

klasie EI30. 

11.  Dobór urządzeń przeciwpożarowych  

Budynki będą wyposażone w następujące urządzenia przeciwpożarowe: 

- system sygnalizacji pożarowej zapewniający pełną ochronę budynku wraz z monitoringiem 

do Komendy Miejskiej PSP w Katowicach, 

- urządzenie służące do mechanicznego usuwania dymu z klatki schodowej K1 w budynku 

„A” 

- urządzenie służące do usuwania dymu na klatce schodowej K3 w budynku „B”, 

- urządzenie zabezpieczające przed zadymieniem w szybach windowych w budynku „A” i w 

budynku „B” (nadciśnienie), 

- awaryjne oświetlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o ponadnormatywnym o 

natężeniu wynoszącym 5lx, 

- instalacja wodociągowa przeciwpożarowa z hydrantami wewnętrznymi HP 25 z wężami 

półsztywnymi, 

- przeciwpożarowe klapy odcinające w kanałach wentylacji mechanicznej sterowanych przez 

centralkę systemu sygnalizacji pożaru, 
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- przeciwpożarowy wyłącznik prądu – przycisk sterujący jest zlokalizowany przy wejściu do 

budynku przy klatce schodowej K1 w budynki „A”.  

Urządzenia przeciwpożarowe będą przedmiotem projektów, które zostaną uzgodnione z 

rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. 

12.  Wyposażenie budynku w gaśnice i inny sprzęt gaśniczy. 

Budynek jest wyposażony w gaśnice przenośne proszkowe dostosowane do gaszenia 

pożarów grup ABC w ilości zgodnej ze wskaźnikiem co najmniej 2 kg środka gaśniczego na 

każde 100 m2 powierzchni, z zachowaniem 30 m długości dojścia do sprzętu oraz dostępu do 

niego o szerokości co najmniej 1 m. Sposób rozmieszczenia gaśnic zostanie określony na 

etapie opracowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Miejsca lokalizacji gaśnic 

oznakować znakami zgodnymi z Polską Normą. Ustawienie aranżacyjne nie może zasłaniać 

urządzeń pożarowych , sprzętu gaśniczego oraz jego oznakowania - szerokość dojścia do 

gaśnicy - min. 1m. 

13.  Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru; 

Wymagane przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru dla 

omawianego zespołu budynków wynosi 20 dm3/s. Wodę do celów przeciwpożarowych 

zapewniają dwa nadziemne hydranty zewnętrzne DN 80 zabudowane na istniejącej sieci 

wodociągowej w odległości do 75m od chronionego budynku. 

14.  Drogi pożarowe. 

Dla obu budynków wymaga się doprowadzenia drogi pożarowej. 

Dla budynku „A” drogę pożarową stanowi ul. Bankowa, która przebiega wzdłuż elewacji 

frontowej budynku w odległości 5-15m od ściany zewnętrznej. Pomiędzy tą drogą i ścianą 

budynku nie występują drzewa o wysokości przekraczającej 3 m, utrudniające dostęp do 

elewacji budynku za pomocą podnośników i drabin mechanicznych. 

Dla budynku „B” drogę pożarową stanowi ulica Bankowa i dojazd do bramy wjazdowej na 

dziedziniec wewnętrzny. Droga pożarowa połączona z budynkiem utwardzonym dojściem o 

szerokości co najmniej 1,5m i długości nie większej niż 30m.  

15.  Ogólne zalecenia przeciwpożarowe. 

Sprzęt i urządzenia ochrony przeciwpożarowej muszą posiadać świadectwa dopuszczenia 

Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie. 

Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji zabrania się materiałów łatwo 

zapalnych, drogi ewakuacyjne poziome EI 30. 

Elementy wyposażenia i wystroju wnętrza obiektu zostaną wykonane z materiałów trudno 

zapalnych, nie kapiących i nie odpadających pod wpływem ognia. 

Nie przewiduje się do wykańczania wnętrz obiektu kategorii zagrożenia ludzi ZL elementów 

wykonanych z materiałów, których rozkład termiczny powoduje wydzielanie się składników 

toksycznych lub intensywnie dymiących oraz stosowania łatwo zapalnych materiałów na 

drodze ewakuacyjnej. Należy oznakować znakami ewakuacyjnymi, zgodnie z PN-92/N-

01256/02, drogi, kierunki i wyjścia ewakuacyjne, rozmieszczenie oznakowań powinno w 

sposób logiczny wskazywać drogę ewakuacji według zasad określonych w PN-N-01256/5 

Przeciwpożarowy wyłącznik prądu oznakować zgodnie z PN-N-01256/4 



 

 
PROJEKT WYKONAWCZY 

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH  
WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ  

I PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 

 

STRONA 

80 

 

 

  

Drzwi i oddzielenia przeciwpożarowe, materiały wystroju wnętrz oraz obudowy kanałów 

wentylacyjnych powinny posiadać aktualne certyfikaty dopuszczające do ich stosowania                 

w zakresie ochrony przeciwpożarowej. 

16.  Dojazd Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej do projektowanego budynku. 

Projektowana inwestycja jest oddalona o 2,1 km od najbliższej Państwowej Jednostki 

Ratowniczo -Gaśniczej PSP znajdującej się przy ul. Wojewódzkiej 11 w Katowicach.  

Przewidywany dojazd w czasie 4-5 minut od chwili zgłoszenia (zaalarmowania). 

17.  Zakres niezgodności z przepisami 

17.1 Wykaz wszystkich występujących w budynku niezgodności z przepisami 

techniczno-budowlanymi i przeciwpożarowymi 

Autorzy niniejszego opracowania dokonali w rozdziale „Charakterystyka pożarowa” 

szczegółowej analizy wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, biorąc pod uwagę 

planowane przeznaczenie budynku. Z analizy tej jednoznacznie wynika, że przedmiotowy 

budynek nie spełnia w obecnym stanie szeregu wymagań w tym zakresie. Dotyczą one w 

szczególności:   

1) Klatka schodowa K1 w budynku „A” nie została zabezpieczona przed zadymieniem lub 

wyposażona w samoczynne urządzenie do usuwania dymu, 

2) Przekroczenie długości dojścia ewakuacyjnego, która z pomieszczeń na II piętrze w 

budynku „B” wynosi 38,5m, 

3) Występowanie na klatce schodowej K1 w budynku „A” zawężonych szerokości 

spoczników i schodów zabiegowych: parter od 65 do 113cm - zabieg w drugim biegu; 1 

piętro od 113 i 118cm; 2 piętro - spoczniki 146 i 142cm;  

4) Występowanie na klatce schodowej K3 w budynku „B” wysokości stopnia 17,8cm; 

szerokość biegu 1,09m; szerokość spocznika 1,08, 1,28, 1,33 i 1,41m, oraz 

występowanie stopni zabiegowych w drugim biegu; 

5) Występowanie na klatce schodowej K5 schodów zabiegowych o szerokości biegu 

1,12m; 

6) Występowanie zabytkowych drzwi dwuskrzydłowych wejściowych od ul. Bankowej o 

szerokości 1,56m (dwa symetryczne skrzydła po 0,78cm szerokości); 

7) Drzwi z klatki schodowej K3 na zewnątrz w budynku B posiadają szerokość 1,1m; 

8) Występowanie spocznika zabiegowego na schodach K6 prowadzących na antresolę w 

budynku B;  

9) Brak drugiego wyjścia ewakuacyjnego z sali konferencyjnej 0.12a na parterze budynku 

A; 

10) Strop nad ostatnią kondygnacja użytkową budynku A nie posiada klasy odporności 

ogniowej REI60; 

11) Drewniana konstrukcja dachu w budynku A i B nie jest zabezpieczona do klasy trudno 

zapalności oraz nie spełnia klasy odpowiednio R 30 i R15 odporności ogniowej, 

natomiast przekrycie dachu odpowiednio klasy RE 30 i RE 15 odporności ogniowej; 

12) Drzwi w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego pomiędzy budynkiem A i B w piwnicy 

posiadają szerokość 0,8m; 
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13) Otwór w ścianie szatni na parterze budynku A nie posiada klasy odporności ogniowej; 

14) Nie zachowane wymaganej klasy odporności ogniowej dla obudowy drogi ewakuacyjnej 

po wyjściu na zewnątrz przy pomieszczeniu socjalnym w budynku A (pom. 0.10); 

17.2 Wykaz niezgodności z przepisami techniczno-budowlanymi i 

przeciwpożarowymi, które zostaną doprowadzone w budynku do stanu 

zgodnego z przepisami 

1) Otwór w ścianie szatni na parterze budynku A zostanie zabezpieczony roletą 

przeciwpożarową o klasie odporności ogniowej EI30, sterowaną z systemu wykrywania 

dymu. 

17.3  Wykaz niezgodności z przepisami techniczno-budowlanymi i 
przeciwpożarowymi, które nie zostaną doprowadzone w budynku do stanu 
zgodnego z przepisami 

1) Klatka schodowa K1 w budynku „A” nie została zabezpieczona przed zadymieniem lub 

wyposażona w samoczynne urządzenie do usuwania dymu- §245 ust. 1 (1)- w 

rozpatrywanej klatce brak jest możliwości zastosowania rozwiązania opartego o 

wymagania Polskiej Normy PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków- 

Instalacje grawitacyjne do usuwania dymu i ciepła- Zasady projektowania gdyż brak jest 

możliwości zastosowania klapy oddymiającej o powierzchni czynnej co najmniej 5% 

rzutu klatki schodowej. Układ konstrukcyjny budynku nie pozwala również na 

zastosowanie urządzenia zapobiegającego zadymieniu w sposób określony w Polskiej 

Normie PN-EN 12101-6:2007- Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła, część 

6: Wymagania techniczne dotyczące systemów różnicowania ciśnień. Zestawy 

urządzeń. W rozpatrywanym przypadku zaprojektowano oddymianie mechaniczne 

nawiewne z doprowadzeniem powietrza uzupełniającego do dolnej części klatki i 

usuwaniem dymu (wywołanym nadciśnieniem) z górnej części klatki. Przyjęte 

rozwiązane techniczno-budowlane zapewni oddymianie klatki strumieniem powietrza nie 

mniejszym niż 8000m3/h (zgodnie z wytycznymi: Analiza możliwości zastosowania 

mechanicznego nawiewu kompensacyjnego w systemach grawitacyjnego usuwania 

dymu z klatek schodowych, Zeszyt Naukowy SGSP Nr 44, Warszawa 2012) przy 

jednoczesnym utrzymywaniu nadciśnienia 30 Pa przy zamkniętych wszystkich drzwiach 

do klatki schodowej. Do doprowadzenia powietrza do klatki schodowej zaprojektowano 

certyfikowany kompletny (wentylator, rezystor hamowania, przepustnica odcinająca, 

czujka dymu w czerpanym powietrzu, przetwornica częstotliwości, szafa sterująca, 

czujnik ciśnienia, sterownik, zasilacz itp.) i kompaktowy zestaw wyrobów do 

różnicowania ciśnienia współpracujący z dwoma cyfrowymi regulatorami różnic ciśnień 

sterującymi przepustnicami regulacyjnymi, monitorowane poprzez tablicę sygnalizująco-

sterującą (TSS) z przełącznikami dla straży pożarnej. Usuwanie dymu z klatki schodowej 

realizowane będzie poprzez cyfrowane okno oddymiające ( z siłownikiem) zlokalizowane 

w dachu nad klatką schodową o powierzchni czynnej 0,31m2. 

2) Przekroczenie długości dojścia ewakuacyjnego, która z pomieszczeń na II piętrze w 

budynku „B” wynosi 38,5m - §256 ust. 3 (1) – po wydzieleniu pożarowym klatki 

schodowej i wyposażeniu jej w samoczynne urządzenie do usuwania dymu długość 

dojścia wynosić będzie 12m przy dopuszczalnych 10m, co zdaniem autorów ekspertyzy 
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przy zapewnieniu warunków ewakuacji dla maksymalnie 20 osób zapewni odpowiednie 

warunki ewakuacji;   

3) Występowanie na głównej klatce schodowej K1 w budynku „A” zawężonych szerokości 

spoczników i schodów zabiegowych: parter od 65 do 113cm - zabieg w drugim biegu; 1 

piętro od 113 i 118cm; 2 piętro - spoczniki 146 i 142cm - §68 ust. 1 (1) - wymóg 

niemożliwy do spełnienia bez całkowitej przebudowy istniejącej klatki schodowej;  

4) Występowanie na klatce schodowej K3 w budynku „B” wysokości stopnia 17,8cm; 

szerokość biegu 1,09m; szerokość spocznika 1,08, 1,28, 1,33 i 1,41m, oraz 

występowanie stopni zabiegowych w drugim biegu - §68 ust. 1 (1) - wymóg niemożliwy 

do spełnienia bez całkowitej przebudowy istniejącej klatce schodowej; 

5) Występowanie schodów K5, narożna w części B: schodów zabiegowych o szerokości 

biegu 1,12m - §68 ust. 1 (1) - wymóg niemożliwy do spełnienia bez całkowitej 

przebudowy istniejącej klatce schodowej; 

6) Występowanie zabytkowych drzwi dwuskrzydłowych wejściowych od ul. Bankowej o 

szerokości 1,56m (dwa symetryczne skrzydła po 0,78cm szerokości) - §240 (1) - drzwi 

wieloskrzydłowe muszą być symetryczne dwuskrzydłowe ze względu na wytyczne 

konserwatorskie. Posiadają sumaryczną, wymaganą szerokość, lecz symetryczne 

skrzydła nie zapewniają szerokości co najmniej 0,9m dla szerszego ze skrzydeł. 

Zapewniona zostanie możliwość ewakuacji całą szerokością otworu drzwiowego. 

Rozwiązanie to zapewnia akceptowalny poziom bezpieczeństwa podczas ewakuacji; 

7) Drewniana konstrukcja dachu w budynku „A” i „B” nie jest zabezpieczona do klasy 

trudno zapalności oraz nie spełnia klasy R 30 odporności ogniowej, natomiast przekrycie 

dachu klasy RE 30 odporności ogniowej – §216 ust. 1 (1) - dach o palnej konstrukcji 

drewnianej zostanie zabezpieczony do stopnia nierozprzestrzeniania ognia oraz od 

spodu zostanie zabezpieczony zabudową EI 60 od pomieszczeń użytkowych na 

poddaszu; 

8) Drzwi w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego pomiędzy budynkiem A i B w piwnicy 

posiadają szerokość 0,8m - §239 ust. 4 (1) – w piwnicy brak pomieszczeń 

przeznaczonych na pobyt ludzi, zatem pozostawienie drzwi o szerokości 0,9m nie 

wpływa na pogorszenie warunków bezpieczeństwa pożarowego w budynku; 

9) Nie zachowane wymaganej klasy odporności ogniowej dla obudowy drogi ewakuacyjnej 

po wyjściu na zewnątrz przy pomieszczeniu socjalnym w budynku A (pom. 0.10) - §241 

ust. 1 (1) –otwór w oknie pomieszczenia 0.10 znajduje się od strony schodów 

zewnętrznych. Biorąc pod uwagę, że zapewniono dodatkowe kierunki ewakuacji z 

pomieszczeń sal konferencyjnych na parterze, występowanie bezklasowego okna w 

omawianym pomieszczeniu nie spowoduje negatywnego wpływu na bezpieczeństwo 

pożarowe osób przebywających w tej części budynku; 

10) Drzwi z klatki schodowej K3 na zewnątrz w budynku B posiadają szerokość 1,1m - §239 

ust. 4 (1) – klatka ta służy do ewakuacji maksymalnie 20 osób, co przy współczynniku 

0,6m na każda osobę oraz fakt iż ewakuacja odbywać się będzie pełna szerokością 

skrzydła zapewniono odpowiednie warunki ewakuacji; 

11) Brak drugiego wyjścia ewakuacyjnego z sali konferencyjnej 0.12a na parterze budynku A 

- §238 (1) – po wydzieleniu pomieszczenia ścianą mobilna ilość osób mogąca 

przebywać w pomieszczeniu wynosi 56 osób. Drzwi wyjściowe z pomieszczenia maja 
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szerokość 1,5m i otwierają się na zewnątrz pomieszczenia, przy zapewnieniu możliwości 

ewakuacji pełną szerokością drzwi zapewnia akceptowalny poziom bezpieczeństwa; 

12) Strop nad ostatnią kondygnacja użytkową budynku A nie posiada klasy odporności 

ogniowej REI60 - §216 ust. 1 (1) – strop nad kondygnacja użytkowego poddasza 

zostanie zabezpieczony do klasy EI60 wg rozwiązania systemowego; 

13) Występowanie spocznika zabiegowego na schodach K6 prowadzących na antresolę w 

budynku B - §244 ust. 1 (1) – wymóg niemożliwy do spełnienia bez całkowitej 

przebudowy istniejących schodów. 

Niespełnione wymagania wskazane w rozdziale 6 pkt. 3) powoduje, że konieczne stało się 

zastosowanie trybu określonego w §2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie w związku z którym w przedmiotowym budynku zapewnione zostaną warunki 

gwarantujące możliwość ewakuowania się ludzi, w związku z którymi w przedmiotowym 

budynku zapewnione zostaną warunki gwarantujące możliwość ewakuowania się ludzi. 

18.  Przyjęte rozwiązania zastępcze zapewniające wymagany poziom ochrony 

przeciwpożarowej obiektu 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom obiektu, a w szczególności możliwość 

bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania pożaru, autorzy opracowania proponują inny 

sposób spełnienia obowiązujących wymagań ochrony przeciwpożarowej, poprzez wykonanie 

następujących rozwiązań technicznych, których realizacja zrekompensuje w sposób 

dostateczny te wymagania przepisów techniczno-budowlanych, których spełnienie w budynku 

jest niemożliwe. 

Biorąc pod uwagę te wszystkie elementy, konieczne jest stworzenie takiej koncepcji 

bezpieczeństwa, która przede wszystkim zapewni odpowiednie warunki ewakuacji dla 

użytkowników obiektu w warunkach pożaru oraz spowoduje możliwość prowadzenia działań 

przez ekipy ratowniczo-gaśnicze. Aby koncepcja bezpieczeństwa była właściwa, a więc taka, 

która zapewni akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego, konieczne jest 

wcześniejsze przeanalizowanie wszystkich możliwych do wystąpienia scenariuszy 

pożarowych. Koncepcja bezpieczeństwa odzwierciedlać będzie wszystkie scenariusze, przy 

czym oparta będzie na tych, które stwarzać będą największe zagrożenie. 

18.1  Możliwe scenariusze rozwoju zdarzeń w trakcie pożaru 

Z uwagi na układ konstrukcyjny najbardziej niebezpieczny jest pożar, który może powstać  

w pomieszczeniu magazynowym na kondygnacji piwnicy. Taka sytuacja może spowodować 

wystąpienie zadymienia na korytarzu, a wydobywający się dym i płomienie z pomieszczenia 

mogą odciąć drogę ewakuacji. Wydzielenie kondygnacji piwnicy jako odrębnej strefy 

pożarowej spowoduje, że zadymienie nie przeniesie się na wyższe kondygnacje, jak również 

pozwoli na bezpieczne opuszczenie budynku przez wszystkich jego użytkowników poprzez 

wydzielone pożarowo i oddymiane klatki schodowe. Zapewnienie pełnej ochrony przez system 

sygnalizacji pożaru pozwoli na szybkie wykrycie pożaru w jego pierwszej fazie i podjęcie 

skutecznych działań gaśniczych przez odpowiednio przeszkolony personel oraz szybkie 

wejście do działań straży pożarnej. 
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18.2  Koncepcja bezpieczeństwa 

Opracowując koncepcję bezpieczeństwa dla rozpatrywanego budynku trzeba pamiętać, jaki 

zakres ma odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych. Koncepcja bezpieczeństwa 

powinna w takim przypadku zapewnić możliwość ewakuowania się użytkownikom i 

pracownikom obiektu oraz podjęcie skutecznych działań dla jednostek ratowniczo-gaśniczych. 

Zaproponowana przez autorów opracowania koncepcja bezpieczeństwa z uwagi na 

przeznaczenie obiektu oraz jego wielkość opierać będzie się głównie na zastosowaniu 

zabezpieczeń przeciwpożarowych, które ograniczą możliwość powstania i rozprzestrzeniania 

się pożaru.  

Biorąc wskazane powyżej elementy pod uwagę, w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom 

przebywającym w rozpatrywanym budynku, proponuje się przyjęcie innych rozwiązań 

rekompensujących wymagania, których spełnienie nie jest możliwe, w ramach koncepcji 

bezpieczeństwa opartej na: 

1) Zapewnienie pełnej ochrony obiektu przez system sygnalizacji pożaru, 

realizujący w przypadku powstania pożaru zadania wynikające z przyjętego scenariusza 

rozwoju zdarzeń, a w szczególności powodujące: 

a) powiadomienie Komendy Miejskiej PSP w Katowicach o alarmie pożarowym 

przez system monitoringu pożarowego, 

b) sprowadzeniu dźwigu osobowego na poziom parteru i zablokowanie jego drzwi 

w pozycji otwartej, 

c) opuszczenie rolety przeciwpożarowej w oknie szatni budynku „A” 

d) wyłączenie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, 

e) zamknięcie klap przeciwpożarowych na przewodach wentylacyjnych, 

f) uruchomienie wentylacji usuwającej zadymienie na klatce schodowej K1, 

g) uruchomienie wentylacji zapobiegającej zadymieniu w szybach windowych, 

wykonany na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych; 

2) Wydzieleniu klatki schodowej K1 ścianami o klasie odporności ogniowej REI 60, 

zamknięcie jej drzwiami o klasie EI 30 oraz zapewnienie usuwania dymu z jej 

przestrzeni poprzez nawiew mechaniczny i odprowadzanie dymu przez okno 

oddymiające o powierzchni czynnej co najmniej 0,31m2, 

wykonany na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń 

przeciwpożarowych; 

3) Wydzieleniu klatki schodowej K3 ścianami o klasie odporności ogniowej REI 60, 

zamknięcie jej drzwiami o klasie EI 30 oraz zapewnienie usuwania dymu z jej 

przestrzeni poprzez klapę oddymiającą o powierzchni czynnej co najmniej 5% 

rzutu klatki schodowej, 

wykonany na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. 

zabezpieczeń przeciwpożarowych; 

4) Zabezpieczeniu przed zadymieniem szybów dźwigów osobowych w budynku A i 

B (system nadciśnieniowy), wykonany na podstawie projektu uzgodnionego z 

rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych; 
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5) Wyposażeniu pionowych i poziomych dróg ewakuacyjnych w obiekcie w 

awaryjne oświetlenie ewakuacyjne o natężeniu co najmniej 5 lx i w pozostałym 

zakresie wykonaną zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172,  

wykonane na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. 

zabezpieczeń przeciwpożarowych; 

6) Wyposażeniu analizowanego budynku w instalację wodociągową 

przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi DN 25, z wężem półsztywnym, 

wykonaną na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawcą 

ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych; 

7) Wyposażenia analizowanego budynku w przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

umiejscowiony w pobliżu wejścia głównego do obiektu, oznakowany zgodnie z 

wymaganiami PN,  

wykonany na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. 

zabezpieczeń przeciwpożarowych 

8) Występowanie w budynku ponadnormatywnych wysokości poziomych dróg 

ewakuacyjnych wynoszących 2,76 ÷ 3,72m; 

9) Wprowadzenia całkowitego zakazu występowania materiałów palnych w obrębie 

klatek schodowych i korytarzy; 

10) Przeprowadzaniu praktycznego sprawdzania warunków i organizacji ewakuacji 

co najmniej raz w roku; 

11) Zawarcia w opracowanej dla obiektu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 

szczegółowych zasad postępowania w przypadku wystąpienia pożaru (w tym w 

sąsiedniej strefie pożarowej), w tym w szczególności ogłaszania i prowadzenia 

ewakuacji. 

 

Omawiany budynek wpisany jest do rejestru zabytków pod nr. A/1431/91, decyzją WKZ z dnia 

30.08.1991r. Z uwagi na powyższe i uwagi konserwatorskie zawarte w postanowieniu 

Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak K-NR.5151.2.2015 z dnia 4 maja 

2015r. wszystkie nowe drzwi przeciwpożarowe, które stanowić będą zamknięcia klatek 

schodowych, stref pożarowych i innych pomieszczeń wskazanych w części graficznej 

ekspertyzy powinny być wykonane jako drewniane, nawiązujące do ich historycznego 

wyglądu.  

 

19.  Analiza i ocena wpływu rozwiązań zastępczych i zamiennych na poziom 

bezpieczeństwa pożarowego, służąca wskazaniu niepogorszenia warunków 

ochrony przeciwpożarowej 

 

Opracowując koncepcję zapewniającą akceptowalny poziom bezpieczeństwa pożarowego dla 

analizowanego budynku, wzięto pod uwagę prawdopodobne scenariusze rozwoju zdarzeń w 

trakcie pożaru. Rozpatrując prosty i czytelny podział funkcjonalny budynku, nie przewiduje się 

w przedmiotowym obiekcie występowania szczególnie skomplikowanych scenariuszy 

pożarowych. 
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W obiekcie nie przewiduje się magazynowania (składowania) materiałów niebezpiecznych 

pożarowo. Ponadto materiały użyte do wykończenia i wystroju wnętrza budynku będą 

spełniały właściwości trudno zapalności oraz nie będą wydzielały pod wpływem ognia silnie 

toksycznych substancji.  

W pomieszczeniach magazynów podręcznych występujących w budynku nie przewiduje się 

występowania dużego obciążenia ogniowego (poniżej 500 MJ/m2). Biorąc pod uwagę 

specyfikę budynku (zakaz palenia i posługiwania się ogniem otwartym, brak występowania 

materiałów niebezpiecznych pożarowo), prawdopodobieństwo wystąpienia pożaru jest bardzo 

małe. Wprowadza się całkowity zakaz występowania materiałów palnych w obrębie klatek 

schodowych. 

Występowanie w budynku ponadnormatywnych, poziomych dróg ewakuacyjnych, o 

wysokościach 2,76 ÷ 3,72m, przyczyni się do sprawniejszego przemieszczania się 

ewakuujących się osób na zewnątrz budynku.  

Opracowanie szczegółowych procedur w zakresie postępowania na wypadek powstania 

pożaru, z wyznaczeniem co najmniej 2 osób odpowiedzialnych za organizacje ewakuacji oraz 

przeprowadzanie corocznego sprawdzenia warunków oraz organizacji ewakuacji połączonego 

ze szkoleniem z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wpłynie na poprawę stanu ochrony 

przeciwpożarowej w budynku.  

Określenie szczegółowych wymagań w zakresie ewakuacji, polegających na wyznaczeniu 

osób odpowiedzialnych za ogłaszania alarmu ewakuacji oraz nadzoru osób ewakuujących się 

przyczyni się do poprawy organizacji ewakuacji. Przeprowadzanie raz w roku szkolenia 

personelu, w zakresie postępowania (obowiązków) na wypadek pożaru oraz sprawdzenia 

warunków i organizacji ewakuacji, umożliwi wypracowanie właściwych nawyków osób 

odpowiedzialnych za ochronę przeciwpożarową w budynku.  

Wyposażenie budynku (na korytarzach i klatce schodowej) w instalację awaryjnego 

oświetlenia ewakuacyjnego (w tym również na pionowej drodze ewakuacyjnej oświetlonej 

światłem naturalnym) o natężeniu światła co najmniej 5lx poprawi warunki widoczności ludzi w 

przypadku powstania zadymienia ww. dróg ewakuacyjnych, na wskutek oddziaływania pożaru.  

Zapewnienie mechanicznego nalotu powietrza w celu zapewnienia możliwości usuwania dymu 

z przestrzeni klatki schodowej, której wysokość wynosi prawie 20m w sposób znaczący 

poprawi warunki ewakuacji. Mechaniczne uzupełnienie powietrza kompensacyjnego niweluje 

mogący występować w tak wysokim budynku „odwrócony efekt kominowy”. 

Obiekt wyposażony będzie w system sygnalizacji pożaru zapewniający jego pełną ochronę 

wraz z monitoringiem do Komendy Miejskiej PSP w Katowicach. Występowanie systemu w 

budynku w sposób znaczący podnosi poziom bezpieczeństwa. Zaistniały w obiekcie pożar 

zostanie szybko wykryty a znajdujący się w nim użytkownicy zostaną poinformowani o 

niebezpieczeństwie. 

Występowanie najbliższej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 Państwowej Straży Pożarnej  

w Katowicach przy ulicy Wojewódzkiej 11 w odległości ok. 2,1km, po zaalarmowaniu przez 

monitoring pożarowy o powstałym niebezpieczeństwie, umożliwi szybkie przybycie jednostki 

ochrony przeciwpożarowej do zdarzenia oraz podjęcie skutecznej akcji ratowniczej 

(ewakuacyjnej oraz gaśniczej). Przewidziany dojazd w czasie 4÷5 minut od chwili zgłoszenia 

(zaalarmowania). Tak bliska lokalizacja jednostki ochrony przeciwpożarowej sprawia, że 

powstały w obiekcie pożar nie osiągnie dużej mocy, przez co mógłby zagrozić konstrukcji 
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budynku, a tym samym spowodować zagrożenie dla ekip ratowniczych prowadzących 

działania gaśnicze w obiekcie.   

20.  Wnioski końcowe w kontekście niepogorszenia wymaganych  warunków 

ochrony przeciwpożarowej 

Pełne wdrożenie rozwiązań zaprojektowanych w opracowanej dokumentacji przebudowy 

zespołu budynków Uniwersytetu Śląskiego mieszczącego się przy ulicy Bankowej 5 w 

Katowicach oraz realizacja wszystkich zadań wymienionych w rozdziale 7 niniejszego 

opracowania, w ocenie jego autorów, zapewni osiągnięcie akceptowalnego poziomu ochrony 

przeciwpożarowej w rozpatrywanym budynku.  

 

XIV. Warunki gruntowo – wodne 
 

Dla planowanej inwestycji przy ul. Bankowej 5 w Katowicach (Dzielnica Bogucice-Zawodzie) 

nie przeprowadzono badań gruntowych. Brak jakichkolwiek oznak nierównomiernego czy 

zwiększonego osiadania budynku oraz brak projektowej ingerencji w posadowienie budynku 

czy w wielkość jego obciążeń. Planowane prace budowlane nie wymagają przeprowadzania 

badań gruntowych.  

 

XV. Klasyfikacja dopuszczalnych nieistotnych odstąpień 

od projektu budowlanego  
 

Zgodnie z art. 36a ustęp 6 Prawa Budowlanego projektant wyraża zgodę na dokonywanie 

nieistotnych zmian przy realizacji budowy obiektu, po uprzednim ich uzgodnieniu na piśmie 

z projektantem sprawującym nadzór autorski. 

 

 


