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ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA

l. Podstawa opracowania:

e Umowa nr DIilB/I/18a/UG/2019 z dn. 05.08.2019 r. na opracowanie aktualizacji
wielobranzowych dokumentacji projektowych pn. ,Przebudowa i remont budynku przy ul.
Bankowej 5 w Katowicach wraz ze zmiang sposobu uzytkowania czesci pomieszczen i
projektem  zagospodarowania  terenu” i  ,Budowa  wyjscia  ewakuacyjnego
od strony wschodniej budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach”, sporzgdzonych w 2016 r.
i 2017 r. przez biuro architektoniczne tukasz Szleper Projekt, ul. R6zy Wiatréw 13/3, 53-023
Wroctaw oraz biuro architektoniczne tukasz Szleper LS Projekt z siedzibg przy ul. Jana
Mydlarskiego 19, 54-079 Wroctaw w ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa
i remont budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach”, na potrzeby projektu ,SPINplace —
centrum kreatywnosci i coworkingu”, ujetego w wykazie projektéw zidentyfikowanych w
ramach trybu pozakonkursowego Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Slgskiego 2014-2020, Osi Priorytetowej | nowoczesna Gospodarka, Dziatania 1.4 Wsparcie
systemu innowacji, Poddziatania 1.4.2 Wsparcie regionalnych oraz lokalnych centrow
kreatywnosci i innowacji wraz z petnieniem nadzoru autorskiego nad realizacjg robot
budowlanych w zakresie wynikajgcym z aktualizacji dokumentacji.

e Inwentaryzacja budowlana budynkéw, wykonana i ujeta w ww. dokumentacjach
projektowych.

e Uzgodnienia z Inwestorem -Uniwersytetem Slgskim w Katowicach przeprowadzone w
trakcie kilku spotkah w Siedzibie Inwestora.

e Uzgodnienia Ze Slgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkdw.

o Wytyczne konserwatorskie z dnia 4.05.2015r. wydane przez slgskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Katowicach.

e Obowigzujgce normy i wytyczne techniczno-budowlane w zakresie projektowania oraz
przepisy dla obiektow oswiaty:

- Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

- Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 7 wrze$nia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z
pdzn.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkofach i placowkach (Dz.U. z
2003 r., Nr 6, poz.69 z pézn.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutow publicznego przedszkola oraz publicznych szkot (Dz.U.Nr 61, poz.624 z pézn.zm.)
- Rozporzgdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 128, poz. 897).
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II. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej 5
w Katowicach, zmiana sposobu uzytkowania czesci pomieszczen wraz z kompleksowym
zagospodarowaniem terenu.

Podstawowym zatozeniem dotyczacym przebudowy i remontu budynku jest nadanie
mu funkcji zwigzanej ze spoteczng uzytecznosciag, na potrzeby projektu ,SPINplace — centrum
kreatywno$ci i coworkingu”, Mediéw Akademickich US, dla organizacji studenckich
i doktoranckich do wspdlnej pracy oraz realizowania inicjatyw studenckich .

Warunkiem koniecznym do realizacji okreslonych celéw jest dostosowanie budynku do
korzystania przez osoby niepetnosprawnych, dzieki ktérej kazdy zainteresowany, bedzie miat
dostep do kazdego otwartego punku w budynku.

Z dotychczasowych jednostek w budynku pozostang niezmienione: Dziat Spraw
Obronnych i Ochrony oraz pomieszczenia stacji trafo. Pomieszczenia te zostaty wytgczone z
opracowania.

[ll. Zagospodarowanie terenu
1. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Teren inwestycji, na ktorej znajduje sie opracowywany budynek to dawny teren Narodowego
Banku Polskiego i jest zlokalizowany przy ul. Bakowej 5 w Katowicach, na dziatce oznaczonej
w ewidencji gruntéw jako dziatka nr 198 oraz fragment dziatki 200/2 w obrebie geodezyjnym
nr 0002 Dzielnica Bogucice —Zawodzie (arkusz mapy nr 41).

Dziatka na ktérej znajduje sie budynek ma ksztatt zblizony do prostokata, a budynek przylega
catkowicie do potnocnej granicy dziatki, wschodniej i czesciowo potudniowej. Granice
zachodnig stanowi ogrodzenie zielehca w formie niskich granitowych kul w ksztatcie jaj, a
granice potudniowg mur oddzielajgcy od sasiedniej dziatki, na ktérej znajduje sie obecnie
budynek Narodowego Banku Polskiego. Gtéwny dojazd do budynku jest od strony zachodniej,
od drogi publicznej, ul. Bankowej. Forma zabudowy dziatki to nieregularny rzut na planie litery
C z wewnetrznym dziedzincem.

Budynek podzielony jest na dwie czesci:

-cze$¢é A budynku — wysoka, znajduje sie w pierzei ulicy Bankowej a jego rzut jest na planie
prostokgta, posiada piwnice, parter, 3 pietra i poddasze uzytkowe, jest kryty wysokim
czterospadowym dachem z blachy miedzianej,

-czes¢ B jest nizsza i przylega do czesci A od strony wschodniej, wpisany na planie litery L,
posiada piwnice, parter, 1 pietro i poddasze uzytkowe, dach jednospadowy kryty papa.

Istniejgcy bilans terenu:

- Pow .terenu inwestycji (dziatka nr 198): 2 000,00m? - 100,00%
- pow zabudowy: 1 216,70m? - 60,84%
- pow utwardzona- chodniki, ciggi pieszo-jezdne: 687,60m> - 34,38%
- pow zieleni: 95,70m? -4,78%

2. Projektowane zagospodarowania terenu.
Zagospodarowanie terenu wewnetrznego dziedzinca budynku jest réwnie wazne jak sam
budynek i jego wnetrze. Przewiduje sie urzadzenie miejsca spotkan dla studentéw
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i miejscowych uzytkownikow obiektu. Na uporzgdkowanie przestrzeni i jej nowy wymiar
sktadajg sie nastepujgce elementy zagospodarowania terenu:
1) Gtowna nawierzchnia drogi dojazdowej i placu wewnetrznego dziedzinca do wymiany
na piyty granitowe ptomieniowane.
2) Drewniane tarasy na podwyzszeniu bedgce potgczeniem kondygnacji parteru
z dziedzincem, taras nr 1 wykorzystywany na scene letnig na koncerty i imprezy
plenerowe lub miejsce spotkan dla Uzytkownikéw.
3) Klasyczne formy matej architektury: eleganckie kamienne tawki, kwietniki, donice
z kwiatami, drewniane obicia, szlachetne materiaty.
4) Istniejgce drzewo w centralnej czesci dziedzinca do pozostawienia, otoczone klombem
i miejscem do posiedzenia. Klomb w formie archiwalnej jak na dawnym projekcie.
5) Zadaszone, wydzielone i otoczone zielenig miejsce na gromadzenie odpaddw.
6) Podnosnik dla niepetnosprawnych przy tarasie nr 2 oraz przy wejsciu od strony
wschodnigj
7) Parking rowerowy na 16 rowerow dla zwiedzajgcych i uzytkownikéw zlokalizowany
wewnatrz dziedzihca.

3. Projektowane zagospodarowania terenu.

Zagospodarowanie terenu nie ulegnie zmianie w zakresie powierzchni zabudowy ani ogélnych
gabarytow budynku.

Obstuga komunikacyjna kompleksu piesza i kotfowa nie zmienia sie. Wjazd na teren inwestycji
pozostaje ten sam, od strony zachodniej, z drogi publicznej, od ul. Bankowej, wejscia gtéwne
do budynku réwniez zachowane bez zmian (gtéwne od ul. Bankowej i pozostate od strony
dziedzinca). Dodatkowo zaprojektowano nowe wejscie wraz ze schodami zewnetrznymi

i podnosnikiem pionowym dla oséb niepetnosprawnych do budynku od strony wschodniej
(dziatka nr 200/2). Planowane jest w przysztosci wykonanie 13 miejsc parkingowych

dla samochodéw osobowych, w tym jedno miejsce dla niepetnosprawnych, zlokalizowanych
po stronie wschodniej w kolejnym etapie inwestycji — wg oddzielnego opracowania.

Zmianie podlega gtdwnie uktad funkcjonalny terenu i jego zmiana sposobu
uzytkowania na terenu rekreacyjno —kulturalne. Gtéwnie chodzi o zagospodarowanie
wewnetrznego dziedzinca (dziatka nr 198 ) gdyz obecnie ten teren stuzy jako parking z
nawierzchnig asfaltowg, a ma stanowi¢ nowe miejsce spotkan i rekreacji dla uzytkownikéw
obiektu.

Pod wzgledem zmian zagospodarowania terenu wyrézniono nast. prace
budowlane:
- utworzenie dwdch taraséw zewnetrznych w wewnetrznym dziedzincu bedacych potaczeniem
parteru z podworzem;
- utworzenie klombu z zielenig w wewnetrznym dziedzincu;
- utworzenie schodéw zewnetrznych i podnosnika pionowego dla oséb niepetnosprawnych
przy dodatkowym wejsciu do budynku po stronie wschodniej terenu opracowania.
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Projektowany bilans terenu:

- pow.terenu dziatki nr 198: 2 000,00m? - 100,00%
- pow zabudowy: 1 216,70m? - 60,84%
- pow utwardzona- chodniki, ciggi pieszo-jezdne: 574,06m? - 28,70%
- pow taraséw ze schodami w dziedzincu: 90,64m? -4,53%
- pow zieleni: 118,60m? -5,93%
- powierzchnia biologicznie czynna - 5,93%
- pow. terenu dziatki nr 200/2: 856,00m? -100%
- pow schoddw zewnetrznych i podnosnika dla os.niepetnosprawnych:10,97m?  -1,28%
- pow drogi dojazdowej (poza opracowaniem):469,52m? -54,85%
- pow parkingdéw (poza opracowaniem):167,26m? -19,53%
- pow zieleni (poza opracowaniem): 208,25m? -24,32%

Szczegdblng uwage poswiecono wygladowi wewnetrznego dziedzinca, z ktérego wytgczono
ruch kotowy i istniejgce miejsca parkingowe (dopuszcza sie tylko sporadyczne wjazdy dla
obstugi technicznej obiektu i wozéw ratunkowych strazy pozarnej lub karetek ratunkowych),
zlikwidowano istniejgce ogrodzenia wewnetrzne i zmieniono charakter podwdrza
Z gospodarczego na uzytkowy, reprezentacyjny poprzez wymiane posadzek z asfaltu na ptyty
granitowe. Wewnatrz dziedzihca od strony podtnocnej i wschodniej zaprojektowano dwa
podwyzszone tarasy zewnetrzne z odpornych ptyt drewnianych, ktére bedg potaczeniem
poziomu parteru z dziedzincem. Projektowane tarasy bedg do dyspozycji uzytkownikow
obiektu i majg stuzy¢ jako scena letnia na koncerty i r6zne imprezy plenerowe lub po prostu
miejsce na stoliki (taras nr 1 jest wiekszy i posiada demontowalne balustrady w razie
organizacji koncertu, a taras nr 2 jest mniejszy i posiada podnosnik hydrauliczny dla
komunikacji oséb niepetnosprawnych). Przy tarasach zaprojektowano przeszklone balustrady
na wys. 1,10m.

W projekcie projektuje si catkowitg wymiane nawierzchni asfaltowej na ptyty kamienne tj.
granitowe ptomieniowane w dwoch odcieniach oraz utworzenie miejsc do siedzenia w formie
klasycznych kamiennych tawek z drewnianym obiciem, donic i kwietnikdw oraz koszy na
Smieci. Do rozbiorki przeznacza sie rowniez stalowe wewnetrzne bramy , natomiast brame
zewnetrzng nalezy podda¢ renowacji aby uzyskac¢ efekt azurowy poprzez likwidacje blach.
Charakter dziedzinca zaprojektowano jako klasyczny i harmonijny, z materiatami szlachetnymi
takimi jak kamien i drewniane siedziska, przypominajgcy o dawnej swietnosci tego miejsca.
W planach jest roznorodne wykorzystywanie tej przestrzeni na rézne imprezy i spotkania
i przywrocenie do uzytecznosci publiczne;j.

W centrum dziedzinca rosnie wysokie drzewo, ktoére pozostawia sie jako ozdobe tej
przestrzeni i mozliwos¢ do podwieszania oswietlenia lub tematycznych instalacji. Wokot
drzewa zaprojektowano forme klombu z drewnianymi siedziskami — cato$¢ w formie
historyzujgcej, wg archiwalnych planéw i wytycznych konserwatorskich.

Zaproponowany ukfad klombu w formie klasycyzujgcej doktadnie odzwierciedla stan z roku
1936 (forma dawnego klombu /fontanny). Na dostepnym planie archiwalnym z roku 1936 nie
zaznaczono jeszcze istniejgcego drzewa i wszystko wskazuje na to, ze w latach kiedy
projektowano budynek drzewa jeszcze nie byto, dlatego terazniejsza obecnos$¢ drzewa
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wskazuje na koniecznos¢ wigczenia go w projektowang forme zielenca, przy jednoczesnej
mozliwosci wiekszego zagospodarowania wnetrza dziedzinca.

Dodatkowo w dziedzincu zaprojektowano wydzielone, zadaszone i otoczone zielenig
miejsce na gromadzenie odpadow oraz parking rowerowy. Szczegoéty wg czesci rysunkowej.

Zagospodarowanie terenu przy elewacji frontowej od strony ul. Bankowej pozostaje bez
zZmian, a przeznacza sie je jedynie do remontu. Zaplanowano renowacje istniejgcych
elementow takich jak: kamienne kule, stalowe elementy ogrodzenia i murki, a zielen w formie
klombu wzdtuz chodnika przeznaczono do uporzgdkowania. Nawierzchnia chodnika przed
wejsciem do budynku do wymiany na ptyty kamienne i utworzenie spadku aby zniwelowac
istniejgcy prog poprzez wyprofilowanie chodnika przed wejsciem w spadku 5% (dostep
dla osob niepetnosprawnych).

Ponadto zaprojektowano dodatkowe wejscie na tytach budynku od strony wschodniej,
Sciany szczytowej budynku: stopnie zewnetrzne i podnosnik dla osob niepetnosprawnych.
Przedstawiono rowniez mozliwos¢ zaprojektowania parkingu dla samochodéw osobowych
na13 miejsc postojowych dla uzytkownikow obiektu (w tym jedno dla oséb
niepetnosprawnych). Miejsca postojowe oraz wymiana nawierzchni drogi dojazdowej sg poza
zakresem tego opracowania.

4. Obstuga w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:

e zaopatrzenie w energie elektryczng z istniejgcej stacji TRAFO w zachodniej czesci budynku
bez zmian;

e zaopatrzenie w wode z istniejgcego przytgcza sieci wodociggowej;

e zaopatrzenie w ciepto z istniejgcego przytacza sieci cieplnej;

e zaopatrzenie w wode przeciwpozarowg z istniejgcego przytgcza sieci wodociggowej;

e odprowadzenie wod opadowych z dachu poprzez system rur spustowych i przykanalikbw
do kanalizacji deszczowej (analogiczny system jak istniejgcy, jedynie do remontu);

e gospodarowanie odpadami — w pojemnikach do czasowego gromadzenia odpadéw statych
(znajdujacych sie na terenie posesiji) systematycznie oproznianych na bazie podpisane;j
umowy ze specjalistyczng firmg utylizacyjna;

¢ teren ma dostep do drogi publicznej tj. ul. Bankowej (projekt spetnia warunki w zakresie
obstugi komunikacyjnej okreslone w pismie Miejskiego Zarzadu Ulic i Mostow w Katowicach
Z dnia 23.04.2015r znak: L.dz.WD.445.240.2015.TW1802/UM, tj.: ,projektowang inwestycje
skomunikowac z ul. Bankowg poprzez istniejgcy zjazd na teren dziatki, bez mozliwosci
Zmiany jego parametréow i usytuowania”);

e dojazd oraz miejsca postojowe od strony wschodniej z dziatki nr 200/2 (w dalszym etapie
inwestycji nie objety opracowaniem).

5. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw oséb trzecich:

Inwestycja nie powoduje naruszenia intereséw 0sob trzecich, w tym:

e pozbawienia dostepu do drogi publicznej

e pozbawienia mozliwosci korzystania z infrastruktury technicznej (z mozliwosci korzystania z
wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz srodkéw tgcznosci)

e pozbawienia dostepu do swiatta dziennego pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

o ucigzliwosci wywotanych przez hatas, wibracje, zaktocenia elektryczne i promieniowanie,
zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby
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IV. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku

1. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku.

Inwestycja w zakresie budynku polega¢ bedzie na przebudowie pomieszczeh budynku
przy ul. Bankowej 5 oraz na kapitalnym remoncie wnetrza i renowacji elewacji zewnetrznych
budynku.

Pomieszczenia na parterze sg obechie niezagospodarowane. Obiekt jest
zagospodarowany tylko w czesci A na pierwszym, drugim i trzecim pietrze. Adaptacja obiektu
ma na celu zmiane funkcji czesci pomieszczeh na pomieszczenia zwigzane ze spoteczng
uzytecznoscig. Ponadto planowana inwestycja ma na celu podniesienie waloréw estetycznych
i funkcjonalnych obiektu, a takze dostosowanie go do obowigzujgcych obecnie przepiséw
prawa, wymogow technicznych i norm budowlanych. W realizacji zamdwienia przewiduje sie
réwniez kapitalny remont konserwatorski elewacji zewnetrznych budynku. Caty budynek jest
wpisany do rejestru zabytkow takze kazdy znaczacy etap realizacji bedzie musiat by¢
konsultowany ze Slgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Katowicach.

2. Gtéwne zatozenia przebudowy budynku przy ul. Bankowej 5.
Caly budynek jest podzielony na dwie czesci:
-czes$¢ A budynku znajduje sie w pierzei ulicy Bankowej, posiada piwnice i 5 kondygnaciji
naziemnych, w tym poddasze uzytkowe, jest kryty wysokim czterospadowym dachem,
pokrycie dachowe z blachy miedzianej a jego rzut jest na planie prostokata
-czeS¢ B jest nizsza i przylega do czesci A od strony wschodniej, posiada piwnice
i 3 kondygnacje naziemne, w tym poddasze uzytkowe, jest wpisany na planie litery L,
z dachem jednospadowym krytym papa.

Projektowana przebudowa nie przewiduje zmian w powierzchni zabudowy ani zmian ogélnych
gabarytéow budynku. Pod wzgledem zmiany kubatury budynku wyrézniono jedynie utworzenie
zadaszonego tgcznika pomiedzy strychem czesci B a Il pietrem czesci A (teraz nie ma
mozliwosci przejscia na tym poziomie), bedgcego nadbudowg fragmentu dachu czesci B.
Przebudowie poddano przede wszystkim wnetrza obiektu. W wiekszosci sg one rozpisane
na dwie czesci: A i B.

W zakresie komunikacji pionowej w budynku zaprojektowano dwa petnowymiarowe
dzwigi osobowe, dostosowane do korzystania przez osoby niepetnosprawne na wdzku
inwalidzkim. Dzwigi przewidziano w skrajnych naroznikach budynku. Obstugujg wszystkie
kondygnacje, tgcznie z piwnicami — pierwszg w czesci A, a drugg w czesci B.

Projektuje sie likwidacje istniejgcej, potudniowej klatki schodowej w czesci A (jednej z dwdch)
lokalizujgc w tym miejscu wspomniany szyb windowy,
Projektuje sie przedtuzenie do piwnic, na Ill pietro i poddasze drugiej istniejgcej klatki
schodowej naroznej, ktora stuzyta pierwotnie do komunikacji dla klientow banku i ma bardziej
reprezentacyjny charakter. Pozostate schody do piwnic i na pietra w czesci B pozostajg
bez zmian.
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Uktad piwnic budynku w wiekszosci pozostaje bez zmian. W piwnicach w czesci A
budynku uproszczono gtéwnie uktad korytarzy, przenoszgc pomieszczenie hydroforni z
gtdwnej komunikacji do sali przy wschodniej sScianie zewnetrznej oraz likwidujgc
pomieszczenia portierni i wartowni po stronie potudniowej budynku. Wszystkie pomieszczenia
zamieniono na pomieszczenia magazynowe na potrzeby Uniwersytetu Slgskiego. Dostep do
piwnic w czesci A od strony wschodniego naroznika poprzez projektowang klatke schodowg
i winde osobowg oraz od zewnatrz poprzez istniejgce wejscie od strony potudniowej, ktore
pozostawiamy do zachowania.

Obecnie w piwnicach w czesci B budynku znajdujg sie pomieszczenia archiwum,
magazynu Dziatu Spraw Obronnych, ktére zostang przeniesione a w ich miejsce zostang
utworzone pomieszczenia magazynowe. Dla tej czesci piwnic zaprojektowano winde
osobowg, . Dostep do piwnic w czesci B od strony wschodniej poprzez istniejgce dwie klatki
schodowe i projektowany dzwig osobowy oraz od zewnagtrz poprzez istniejace wejscie
od strony dziedzinca.

Na parterze zaprojektowano gtéwng cze$¢ ustugowg kulturalno-dydaktyczng na
potrzeby funkcjonalne Uniwersytetu Slgskiego. Ma ona stuzyé funkcjom spoteczno —
kulturalnym, integracji os6b w réznym wieku, studentéw, os6b wykluczonych i
niepetnosprawnych, niekoniecznie zwigzanych z Uniwersytetem Slgskim.

W czesci A budynku zaplanowano:

¢ lade informacyjng w holu gtéwnym, wejsciowym czyli centralny punkt informacji
spotecznej,

e szatnie dla uzytkownikéw obiektu,

e sala szkoleniowo —konferencyjna (wielofunkcyjna) po prawej stronie od wejscia,
wydzielone od komunikacji ogolnej za pomocg przeszklonej, statej Scianki
wykonanej z delikatnych i oszczednych profili (mozliwos¢ podziatu sali na dwie
mniejsze za pomocg Scianki przesuwnej)

e sanitariaty ogélnodostepne z tazienkg dla niepetnosprawnych dla ok. 120 oséb,

e biuro ochrony,

e pokdj socjalny z aneksem kuchennym,

e przejscie na taras zewnetrzny i dziedziniec,

¢ na antresoli pokdj biurowy z rezyserka.

W czesci B budynku zaplanowano:

e przestrzen ogodlnodostepng w dawnej sali operacyjnej banku podzielong na 2
czesci w sposob ruchomy i mozliwy do zmiany aranzacji: czes¢ open space z
wydzielonymi boksami do pracy i stanowiskami komputerowymi (mobilna
przestrzen z mozliwoscig przearanzowania stolikow) oraz czes¢ z siedziskami
przeznaczong do spotkan i relaksu (m.in. bedg w niej umieszczone kanapy i
stoliki),

e przejscie na taras zewnetrzny i dziedziniec,

e biuro projektow,

¢ sanitariaty ogolnodostepne dla ok.110 osob,

e przestrzen relaksacyjng, wielofunkcyjng dla uzytkownikéw w czesci z antresola.
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Lokalizacja stacji TRAFO pozostaje bez zmian i jest wytgczona z opracowania.

Gtéwne wejscie do budynku prowadzi od strony zachodniej przez reprezentacyjne
dawne wejscie do banku NBP z ulicy Bankowej. Hol wejsciowy posiada wysokag sien
z ozdobnym plafonem. Przy schodach zaprojektowano podnosnik dla niepetnosprawnych
i balustrady po obu stronach schodow (porecz po srodku biegu do likwidacji). Dodatkowo
zaplanowano jeszcze cztery wejscia do budynku: jedno od strony potudniowej na gtéwng
klatke schodowg i dalej do windy w czesci A, jedno na tytlach czesci B dostepne od strony
wschodniej oraz dwa wejscia z zewnetrznego tarasu w dziedzincu. Ponadto budynek posiada
osobne wejscie do stacji TRAFO, osobne wejscia i schody do piwnicy w czesci A i B oraz
osobne wejscie do klatki schodowej w czesci B —wszystkie zaplanowano jako gospodarcze
dla pracownikow i pozostajg bez zmian.

W przestrzeni parteru wykonano niewiele dodatkowych przebi¢ i poszerzen istniejgcych
otworéw starajgc sie zachowac pierwotng forme wnetrza i jednocze$nie udostepnic¢ obiekt dla
0s0b poruszajgcych sie na wdzkach inwalidzkich. Wszystko wg czesci rysunkowe.

Pierwsze pietro budynku obejmuje jedynie potowe czesci A i fragment czesci B.
Jesli chodzi o czes¢ A budynku to znajdujg sie tam pomieszczenia biurowe Dzialu Spraw
obronnych i Ochrony, ktére sg wylaczone z opracowania i zasadniczo nie sg objete
przebudowg (przewiduje sie czesciowag wymiane instalacji — w niezbednym zakresie). Ponadto
na istniejgcej antresoli w zachodnim narozniku budynku zaplanowano pokéj biurowy
z rezyserka.
W czesci B natomiast zaplanowano:
e sale wielofunkcyjng dla uzytkownikéw US na istniejgcej antresoli,
e pokdj socjalny z aneksem kuchennym przeznaczony na czasowy pobyt ludzi,
¢ sanitariaty ogdlnodostepne dla ok.40 osdb,
e pomieszczenie dla matki z dzieckiem
W potudniowo —wschodnim narozu budynku czeéci B znajduje sie istniejgca ,studnia
doswietlajgca”, ktérg planuje sie wykorzysta¢ na kolorowe murale $cienne widoczne jedynie
od wewnatrz.

Na drugim pietrze =zaprojektowano pomieszczenia biurowe, sale warsztatowo-
szkoleniowe i kompleks medialny dla mediéw akademickich.

Gtéwnym zatozeniem projektowym jest potgczenie czesci A z poddaszem czesci B na
tym pietrze. Mozna to uzyskaé dzieki przebudowie fragmentu dachu poprzez utworzenie
murowanego fgcznika ponad gzymsem dachu cze$ci B i zamiany istniejgcego okna na drzwi.

W czesci A budynku zaplanowano:
e sale warsztatowo-szkoleniowe
e magazyn dla medidow akademickich (na sprzet i materiaty archiwalne)
e wspodlna sala konferencyjno —szkoleniowa dla 16-20 oséb z duzym aneksem
kuchennym,
e sanitariaty ogolnodostepne dla 0k.60 osob.

W czesci B budynku zaplanowano pomieszczenia dla mediow studenckich:
o studio radiowe z rezyserkg oddzielong szklang sciang,
o studio telewizyjne z rezyserkg oddzielong szklang $ciang,
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e zaplecze gospodarcze czyli tzw. pomieszczenie porzgdkowe,

e sanitariat ogodlnodostepny wspdiny dla kobiet i mezczyzn- dla liczby oséb
przebywajgcych na kondygnacji mniej niz 100s.,

e pomieszczenie redakcyjne dla 4 osdb,

e wspolny newsroom,

e pomieszczenie biurowe dla 4 oséb,

¢ dwa pomieszczenia techniczne w wysokiej czesci poddasza,

Na trzecim pietrze, ktére obejmuje juz tylko czes¢ A budynku zaprojektowano
pomieszczenia biurowe na potrzeby Uniwersytetu Slgskiego:
e sale warsztatowe
e wspolny pokdj socjalny z aneksem kuchennym,
e sanitariaty ogolnodostepne dla ok.60 osdb.

Poddasze tak jak Il pietro obejmuje jedynie cze$¢ wyzszg budynku: czesc A.
Na poddaszu zaprojektowano przestrzen wielofunkcyjng, muzealno-wystawienniczg lub
bankietowa:
e duza sala wystawowa, wielofunkcyjna zajmujgca pét kondygnacji poddasza
(przestrzen otwarta bez podziatu sciankami),
e dwie osobne mniejsze salki wystawowe (wykorzystujgce istniejgce podziaty
Scian),
e wspolne zaplecze gospodarcze,
e sanitariaty ogélnodostepne dla ok.60 osdb.
Szczegoty rozplanowania poszczegdlnych kondygnacji wg rysunkow architektonicznych.

3. Gtéwne zatozenia wykonczenia wnetrz dawnych sal operacyjnych.
Na szczegdlng uwage w projekcie zastugujg dawne sale bankowe, operacyjne,
na parterze czesci A i B.

W projekcie proponuje sie nastepujgcy sposéb wykonczenia wnetrz sal

operacyjnych uzgodnionych z Slaskim Wojewédzkim Konserwatorem Zabytkéw
w Katowicach: pas gérny i dolny $cian sali operacyjnej w technice sztukaterii i marmuryzac;ji
(stiukomarury) wg kolorystyki z odkrywek konserwatorskich: ptyciny z marmuryzacjg w kolorze
jasny btekit z z6ttym zytkowaniem, obramowka ptycin w kolorze ugrowym rozbielonym, ptyciny
pilastrow i stupow w kolorze ugrowym z zéttym zytkowaniem, obramowanie +kapitel jasny
ugier /kolor piaskowca, gtéwny kolor scian: jasny bfekit. Istotne jest tutaj zachowanie gradaciji
aby pas dolny $cian byt ciemniejszy niz pas gorny. Szczegoty zostaty przedstawione w czes$ci
rysunkowe;j.

Sufity kasetonowe malowane jednolicie w kolorze jasnym piaskowcowym, a posadzki
z wysokiej klasy gresow marmuropodobnych w kolorystyce bezowo -brgzowej w uktadzie
nawigzujgcym do podziatdéw kasetonowych sufitow).

4. Gléwne zalozenia remontu budynku przy ul. Bankowej 5.
Opracowywany budynek przeznaczono w catosci do kapitalnego remontu i renowac;ji
konserwatorskiej wg programu konserwatorskiego dotgczonego na etapie wykonawczym
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projektu. Budynek ma pemi¢ funkcje zwigzang ze spoteczng uzytecznoscig w tym na potrzeby
kulturalne i dydaktyczne. Caty obiekt jest zabytkiem i ma stanowi¢ wizytéwke reprezentacyjnej
przesztosci tego miejsca.

Gléwne zatozenie remontu calego obiektu jest takie aby zostawi¢ jak najwiecej
z pierwotnego charakteru budynku, a jedynie wyposazeniem wnetrz i elementami mobilnymi
(kolorowe umeblowanie) unowoczes$ni¢ charakter nowej funkcji obiektu. W catym budynku
zaplanowano przyktadowe prace remontowe:

e termomodernizacje Scian zewnetrznych od wewnagtrz w czesci A (za wyjatkiem sal
operacyjnych na parterze);

e termomodernizacje $cian zewnetrznych od zewnatrz w czesci B;

o zachowanie historycznej kompozycji elewacji oraz gruntowng renowacje detal
architektonicznych;

e odtworzenie ubytkdow i skorygowanie zmian w elewacjach poprzez demontaz
elementéw wtérnych (blaszane daszki i podesty, wiszgce kable i instalacje);

e przywrdcenie swietlikow dachowych dla oswietlenia sal wielofunkcyjnych na parterze
w czesci B i holu wejsciowym;

o catkowitg wymiane posadzek na nowe (parter: kafle ceramiczne, gresy
marmuropodobne wysokiej klasy i okladziny kamienne; pozostate pietra: gresy
wysokiej klasy i linoleum lub wyktadzina dywanowa w pomieszczeniach biurowych);

e marmuryzacja na $cianach w sali operacyjnej na parterze

e przywrocenie ksztattu gzymsow i obramien drzwiowych i okiennych w miejscach gdzie
zostaty one uszkodzone;

e wymiane stolarki drzwiowej na nowg, drewniang w pierwotnym charakterze;

e renowacje istniejgcych balustrad;

e zastosowanie materiatdw szlachetnych i dobrej jakosci: ptyty kamienne, ceramiczne,
stolarka drewniana,

e wymiane oktadzin istniejgcych klatek schodowych na ptyty gresowe /kamienne;

e remont, od$wiezenie i osuszenie piwnic;

e wymiane wszystkich instalacji wewnetrznych, nowe oswietlenie wnetrz, ogrzewanie
i instalacje wodno-kanalizacyjne;

e kapitalng renowacje elewaciji: skucie istniejgcych tynkow, wymiana orynnowania i rur
spustowych, remont pokrycia dachowego (czes¢ A: blacha miedziana, a w czesci B:
papa), natozenie nowych warstw tynkarskich i malatury: kolorystyka wg programu
konserwatorskiego.

V. Ochrona konserwatorska

Budynek przy ul. Bankowej 5 w Katowicach jest wpisany do rejestru zabytkéw pod numerem
A/1431/91 na mocy decyzji wydanej przez Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Katowicach z dnia 30.08.1991r. Granice ochrony obejmujg catg dziatke.

Projekt zostat uzgodniony z Slgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw w Katowicach,
pozwolenie nr 1686/2017 z dn. 07.09.2017r. na prowadzenie robd6t budowlanych

i konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow, zmiane sposobu korzystania
z zabytku (wraz ze zmianami decyzjg nr K/1326/2019 z dnia 11.10.2019 oraz nr K/1366/2019
Z dnia 22.10.2019r)
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Jest to budynek dawnego Reichsbanku (Banku Rzeszy), a wzniesiono go w 1911 roku w stylu
neorenesansu klasycyzujgcego, ktérego projektantem jest Julius Habicht (19.01.1874 -
1.10.1912). Zaprojektowat on podstawowg bryte budynku o trzech kondygnacjach
naziemnych, piwnicach i wysokim poddaszu nieuzytkowym, na planie prostokgta w pierzei
ulicy Bankowej i jest to czes¢ ,A”, czyli cze$¢ wysoka. Czes¢ ,A” przykryta jest wysokim
dachem czterospadowym z lukarnami, krytym blachg miedziang (pierwotnie pokryty dachowka
ceramiczng).

Budynek ten zostat rozbudowany w latach 1923-1924 przez katowickiego budowniczego
Henryka Gambca i wowczas dodano stycznie od wschodu czesé nizszg ,B” na planie litery L,
o dwdch kondygnacjach naziemnych, piwnicy i poddaszu nieuzytkowym. Czes$é nizsza zostata
zwienczona dachem jednospadowym, krytym papq i okala dziedziniec wewnetrzny zabudowy.
Rozbudowa wigzata sie z dwczesnymi potrzebami banku i stanowita ponadto dwie zmiany w
budynku ,A”: dobudowa symetrycznych, jednoosiowych dobuddéwek w formie $cian
parawanowych — od strony potnocnej nowe wejscie gtbwne, a od potudnia nowy wjazd na
podworze, ktore pozostaty w identycznej konwencji stylowej jak budynek pierwotny.

1. Program prac konserwatorskich dla prac tynkarskich i konserwatorskich przy
zewnetrznym wystroju

1. Wykonanie wstepnej dokumentacji opisowo — rysunkowo — fotograficzne,j.
Prowadzenie, na biezgco, prac dokumentacyjnych.
2. Wykonanie dodatkowych badan podczas przygotowywania podtoza do prac

tynkarskich. Mozna zatozy¢, ze w trakcie skuwania ukaze sie wieksza powierzchnia pierwotnej
faktury oryginalnych tynkéw, co utatwi precyzyjne ustalenie, jak majg wygladac
zrekonstruowane tynki.

3. Usuniecie wtdrnego, zywicznego tyku oraz oryginalnego, silnie zdestruowanego tynku
pierwotnego.
4. Usuniecie wtérnych, niewfasciwych nawarstwien (kable, rury itp.), utrudniajgcych lub

uniemozliwiajgcych wiasciwe wykonanie prac tynkarsko — rekonstrukcyjnych. Wykonanie
nowych, niezbednych instalacji podtynkowych.

5. Zabezpieczenie podioza (mur ceglany na zaprawie wapienno — cementowo -
piaskowej) przed wzrostem mikrobiologicznym przy zastosowaniu preparatu o duzej
skutecznosci zwalczania wzrostu mikrobiologicznego, przeznaczonego do obiektow
zabytkowych.

6. Po uptywie tygodniowego okresu karencji, nalezy zastosowac preparat wzmacniajgcy,
ktéry scali i wzmocni strukture muru (dopuszcza sie zastosowanie innego, réwnowaznego
Srodka, przeznaczonego do obiektow zabytkowych).

7. Wykonanie systemowych, tréjwarstwowych tynkow renowacyjnych do podfozy o
Srednim zasoleniu i zawilgoceniu. Do warstwy wstepnej obrzutki i warstwy srodkowej nalezy
zastosowa¢ dodatek cietego widkna poliamidowego, szklanego( Ilub podobnego).
Zastosowanie ww. widkna zapobiegnie mikrospekaniom podktadu a w konsekwencji,
spekaniom tynku. Mozna takze zastosowaé (po wykonaniu odpowiednich préb) siatke
podtynkowa, ktora ustabilizuje prace nowego tynku i poprawi ogdlng przyczepnosc¢ tynku do
muru.
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8. Wykonanie wiasciwej, licowej warstwy tynku (systemowego — jak wyzej) o uziarnieniu,
ktére najlepiej odtworzy pierwotng, oryginalng fakture tynku na tym obiekcie. Konieczne jest
wykonanie i przedstawienie kilku prob — do akceptacji stuzb konserwatorskich.

9. Pomalowanie farbg elewacyjng z upodobnieniem kolorystyki do pierwotnej — kolor
jasno piaskowy (po pisemnej akceptacji Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw
w Katowicach)

2. Detale wystroju architektonicznego — sztuczny kamien

10. Oczyszczenie elementéw wystroju architektonicznego, wykonanych w sztucznym
kamieniu (bardzo dobra jakosciowo i estetycznie imitacja piaskowca). Oczyszczenie
wszystkich istniejgcych ptaszczyzn z wtérnych warstw przemalowan, odttuszczenie
zabezpieczenie przed wzrostem mikrobiologicznym (wedtug technologii opisanej wyzej). Ze
wzgledu na mocng przyczepnos¢ przemalowan do podtozg, nalezy zastosowaC metode
laserowego oczyszczania, ktora nie uszkadzajgc podtoza, usunie wszystkie warstwy wtérnych
farb. Wydaje sie, ze metody mechaniczne (np. piaskowanie, skrobanie) lub chemiczne (np.
usuwanie warstw malarskich przy zastosowaniu specjalistycznych past, uzycie
rozpuszczalnikéw) — mogg uszkodzi¢ powierzchnie sztucznego kamienia. Mozna podjgé
préby zastosowania metody termicznej (tzw. ,opalanie”) —nadmuch gorgcego powietrza o
temp. ok. 200 - 250 ‘C, z delikatnym, mechanicznym zdejmowaniem uplastycznionych farb i
doczyszczaniem rozpuszczalnikami chemicznymi (weglowodory aromatyczne).

11. Wzmocnienie sztucznego kamienia przez zastosowanie preparatu petryfikujgcego

12. Uzupetnienie ubytkdw sztucznego kamienia na powierzchni detali z zastosowaniem
masy uzupetniajgcej wedtug indywidualnej technologii. Podstawg masy moze byé o
uziarnieniu 0,2 mm, z dodatkiem (po wykonaniu odpowiednich préb) tzw. ,piasku szklarskiego”
frakcji 0,2 — 0,4 mm. Mase nalezy wstepnie podbarwia¢ przy zastosowaniu pigmentow do farb
elewacyjnych. Opracowanie powierzchni kitdw (uzupetnien) do catkowitego ujednolicenia
faktury starego kamienia (sztucznego) i nowych uzupetnien. Mase nalezy naktadaé na
wczesdniej oczyszczong i zaimpregnowang powierzchnie.

13. Scalenie kolorystyczne kitdw ze sztucznym kamieniem z uzyciem laserunkowych farb
elewacyjnych

14. Scalenie kolorystyczne powierzchni sztucznego kamienia (po oczyszczaniu) przez

laserunkowe opracowanie — podmalowywanie laserunkowymi farbami do konserwacji
zabytkow

15. W zakamarkach elementéw rzezbionych detali nalezy natozy¢ sztuczny cien, tzw.
,odcinanie”.

16. Nie zaleca sie malowania sztucznego kamienia farbami kryjacymi, co mogto by byé
przyczyng utraty bardzo dobrego i oryginalnego efektu estetycznego.

17. Podstawg do wykonania prac malarskich na elewacji powinien by¢ niniejszy projekt
architektoniczny, poparty w przeprowadzonych w trakcie rob6t badaniach konserwatorskich
i architektonicznych. Niezbedne jest wykonanie préb ,in situ” (z uzyciem wtasciwych
technologii) i zaakceptowanie ich przez Wiasciwe wtadze konserwatorskie.

18. Wykonanie koncowej dokumentacji konserwatorskiej, obrazujgcej przebieg robot
i technologie zastosowane przy obiekcie.
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3.Program prac konserwatorskich dla prac sztukatorskich i malarskich przy
wewnetrznym wystroju.

1. Wykonanie dodatkowych badan podczas przygotowywania poditoza do prac
sztukatorskich. Mozna zatozy¢, ze po skuciu niektorych partii tynkdéw ujawnig sie fragmenty
oryginalnych sztukaterii.

2. Wykonanie wstepnej dokumentacji opisowo — rysunkowo — fotograficzne,j.
Prowadzenie, na biezgco, prac dokumentacyjnych.

3. Usuniecie wtérnych, niewlasciwych nawarstwien, utrudniajgcych lub
uniemozliwiajgcych optymalne wykonanie prac konserwatorsko — rekonstrukcyjnych.

4, Zabezpieczenie podtoza (mur ceglany na zaprawie wapienno — cementowo -
piaskowej) przed wzrostem mikrobiologicznym przy zastosowaniu preparatu o duzej
skutecznosci zwalczania wzrostu mikrobiologicznego, przeznaczonego do obiektow
zabytkowych).

5. Po uptywie tygodniowego okresu karencji, nalezy zastosowac preparat wzmacniajgcy,
ktéry scali i wzmocni strukture muru (dopuszcza sie zastosowanie wytgcznie $rodka
przeznaczonego do obiektow zabytkowych).

6. Wykonanie podkiadu pod licowg warstwe gipsu z tynku wapienno - piaskowego z
dodatkiem cietego widkna poliamidowego, szklanego lub podobnego. Zastosowanie ww.
witdkna zapobiegnie mikrospekaniom podkfadu a w konsekwencji, spekaniom gipsu. Mozna
takze zastosowaC siatke podtynkowa, ktéra ustabilizuje prace nowego tynku i gipsu —
wzgledem muru. Nalezy pozostawi¢ okoto 8 do 15 milimetrow przy powierzchni na zatozenie
warstwy gipsowej.

7. Wykonanie ptaszczyzn gipsowych metodg ciggnienia na miejscu, na tynkowym
podktadzie. Zaleca sie zastosowanie gipsu do prac konserwatorskich, posiadajgcego pewng
elastyczno$¢ a jednoczesnie brak kurczliwosci. Wymogiem jest takze tzw. ,malowalnosé”
warstwy gipsowej (mozliwos¢ pomalowania gipsu farbami mineralnymi, temperowymi lub
olejnymi).

8. Oczyszczenie wszystkich istniejgcych ptaszczyzn ptycin  z  wtdérnych  warstw
przemalowan, odttuszczenie , zabezpieczenie przed wzrostem mikrobiologicznym (wedtug
technologii opisanej wyzej). Nalezy zastosowa¢ metody mechaniczne (np. skrobanie), metody
chemiczne (np. usuwanie warstw malarskich przy zastosowaniu specjalistycznych past,
metody termicznej (nadmuch gorgcego powietrza o temp. ok. 200 ‘C).

9. Uzupetnienie ubytkbw gipsu na powierzchni ptycin z zastosowaniem gipsu
konserwatorskiego wedtug wyzej opisanej technologii. Opracowanie kitdw (uzupetnien) do
catkowitego ujednolicenia powierzchni i faktury starych i nowych gipsow.

10. Wykonanie gipsowych listew (i innych gipsowych detali) metodg odlewania lub
ciggnienia. Zaleca sie stosowanie technologii i materiatow konserwatorskich dla zapewnienia
najwyzszej jakosci i trwatosci prac.

11. Doklejenie gipsowych listew i innych detali oraz scalenie ztgcz z oryginalnymi gipsami.

12. Opracowanie wszystkich powierzchni gipsowych przed wykonaniem polichromii.
Dopracowanie powierzchni, scalenie ptaszczyzn i faktury gipséw, zabezpieczenie powierzchni

13. Ostateczne opracowanie powierzchni - natozenie podktadu pod polichromie —
wykonane bedzie przez wykonawce prac malarskich.

14. Wykonanie polichromii z zastosowaniem produktéw i technologii firmy dedykowanych
do konserwaciji zabytkow . Zastosowanie elewacyjnych farb ,mineralnych” wptynie na wysoka
jakos¢ i koncowy efekt polichromii. Farby te nie zmieniajg tonacji, gtebi i odcieni zaréwno ,na
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mokro”, jak i po wyschnieciu a takze po uptywie wielu dziesiecioleci. Nalezy uzy¢ farb
kryjgcych i laserunkowych.

15. Podkfad nalezy wykonac¢ farbami kryjgcymi, mozliwie najcienszg warstwg, podbarwiong
lekko na kolor przewidziany dla danej ptaszczyzny. Stopieh podbarwienia, jak i charakter
nastepnych warstw (laserunkoéw) powinien by¢ ustalony po wykonaniu odpowiednich préb ,in
situ” oraz zaakceptowany przez wladze konserwatorskie.

16. Wykonanie  polichromowanych  mazerunkéw  (marmoryzacji) po  akceptacji
wczesniejszych prob. Marmoryzacje nalezy wykonywac farbami laserunkowymi poprzez
lawowanie i rozmywanie farb (podobnie jak w technice akwarelowej). Zabieg mozna
powtarza¢ kKilkukrotnie, az do uzyskania wtasciwego efektu koncowego. Niektore elementy
(np. zytkki marmuru) mozna opracowac¢ farbami pétkryjgcymi lub kryjgcymi. Mozna takze
stosowaé metode pogtebiania koloru przez stosowanie podktadu przeciwstawnego do koloru
wiasciwego — np. zielony podktad pod czerwong farbe powierzchniowg, zétty pod fioletows itd.
17. Nie dopuszcza sie jakiegokolwiek stosowania farb o spoiwie olejnym. Zastosowanie
tych farb spowoduje wystgpienie na powierzchni gipsu tlustych plam. Nie nalez takze
stosowacé tzw. ttustych farb temperowych.

18. Dopuszcza sie wykonanie zabezpieczenia wykonanych polichromii metodag
werniksowania przy zastosowaniu medium do prac konserwatorskich

19. Wykonanie koncowej dokumentacji konserwatorskiej, obrazujgcej przebieg technologie
zastosowane przy obiekcie.

VI. Zestawienia powierzchni oraz charakterystyczne dane
liczbowe

Powierzchnie i kubatury wyliczono zgodnie z normg PN-ISO 9836:1997 ,Wiasciwosci
uzytkowe w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikédw powierzchniowych i
kubaturowych.”

1. Charakterystyczne dane liczbowe dla budynku:

e Powierzchnia zabudowy budynku 1224,03 m2
- czes¢ A wysoka budynku = 544,55 m2
- czesc¢ B niska budynku = 679,48 m2
e Kubatura budynku 19 026,11 m3
- czes¢ A wysoka budynku = 11 103,37 m3
- cze$¢ B niska budynku = 7 9222,74 m3
o  Wysokos¢ budynku 11,40 - 20,39 m
- czes¢ A wysoka budynku = 20,39 m (ilos¢ kondygnacji: 5 nadziemnych wraz z
poddaszem uzytkowym + 1 podziemna)
- czes¢ B niska budynku = do 12,00 m (ilos¢ kondygnacji: 3 nadziemnych wraz z
poddaszem uzytkowym + 1 podziemna)
e Powierzchnia uzytkowa budynku = 3 507,22 m2

2. Zestawienia powierzchni pomieszczen budynku:
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NR
POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW.(m?) POSADZKA
PIWNICA
CZESC A
-1.01 | Klatka schodowa 1 6,30 gres
-1.02 | Pomieszczenie porzgdkowe 7,92 gres techniczny
-1.03 | Winda towarowo-osobowa 2,10 wykt.pcv
-1.04 | Komunikacja 4,03 gres techniczny
-1.05 | Pomieszczenie techniczne 19,44 gres techniczny
-1.06a | Komunikacja 8,95 gres techniczny
-1.06b | Komunikacja 10,16 gres techniczny
-1.06c | Komunikacja 12,31 gres techniczny
-1.07 | Rozdzielnia elektryczna US 9,86 gres techniczny
-1.08 | Pomieszczenie magazynowe US 18,16 gres techniczny
-1.09 | Pomieszczenie magazynowe US 14,31 gres techniczny
-1.10 | Hydrofornia US 20,65 gres techniczny
-1.11 | Pomieszczenie magazynowe US 19,44 gres techniczny
-1.12 | Pomieszczenie magazynowe US 19,91 gres techniczny
-1.13 | Pomieszczenie magazynowe US 20,01 gres techniczny
-1.14 | Maszynownia wentylacji US 20,94 gres techniczny
-1.15 | Komunikacja 28,72 gres techniczny
-1.16 | Wezet cieplny /Wymiennikownia 38,72 gres techniczny
-1.17 | Pomieszczenie magazynowe US 27,34 gres techniczny
-1.18 | Komunikacja 47,15 gres techniczny
CZESC B
-1.19 | Komunikacja 28,06 gres techniczny
-1.20 | Pomieszczenie magazynowe US 22,08 gres techniczny
-1.21 | Pomieszczenie magazynowe US 24,51 gres techniczny
-1.22a | Pomieszczenie magazynowe US 11,11 gres techniczny
-1.22b | Pomieszczenie magazynowe US 20,25 gres techniczny
-1.23 | Komunikacja 29,17 gres techniczny
-1.24 | Klatka schodowa 2 2,82 gres techniczny
-1.25 | Winda osobowa 1,54 wykt.pcv
-1.26 | Pomieszczenie techniczne 12,73 gres techniczny
-1.27 | Pomieszczenie magazynowe US 54,35 gres techniczny
-1.28 | Pomieszczenie magazynowe US 20,10 gres techniczny
-1.29 | Komunikacja 40,34 gres techniczny
-1.30 |Klatka schodowa wewn. 7,82 gres techniczny
-1.31a | Pomieszczenie magazynowe US 21,09 gres techniczny
-1.31b | Pomieszczenie magazynowe US 26,34 gres techniczny
-1.31c | Pomieszczenie magazynowe US 23,87 gres techniczny
-1.31d | Pomieszczenie magazynowe US 96,60 gres techniczny
-1.31e | Pomieszczenie magazynowe US 12,49 gres techniczny
-1.31f | Pomieszczenie magazynowe US 17,42 gres techniczny
S1 Studnia doswietlajgca 6,75 pos. betonowa
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ: 835,86
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NR
POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW.(m?) POSADZKA
PARTER
CZESC A
0.01 |Klatka schodowa 1 18,38 gres/kamien
0.02 | Komunikacja (przed windg) 4,08 gres/kamien
0.03 | Winda towarowo-osobowa 2,10 wykt.pcv
0.04 | Szatnia 65,47 gres/kamien
0.05 | Komunikacja -przedsionek 4,36 gres/kamien
0.06 | WC dla niepetnosprawnych 4,91 gres
0.07 | WC damskie 10,37 gres
0.08 |WC meskie 16,74 gres
0.09 | Pokdj socjalny z aneksem kuchennym 16,07 gres
0.10 | Komunikacja -korytarz 62,06 gres/kamien
0.11a |Sala konferencyjna 1 69,47 gres/kamien
0.11b | Sala konferencyjna 2 49,57 gres/kamien
0.12 | Szatnia gtéwna 10,72 gres/kamien
0.13 | Biuro ochrony 9,69 gres
0.14 |Informacja spoteczna 15,24 gres/kamien
0.15 | Hol wejsciowy 34,10 gres/kamien
0.16 | Sien wejsciowa 22,33 gres/kamien
CZESCB
0.17 | Biuro projektéw 23,65 gres/kamien
0.18a | Sala wielofunkcyjna -komunikacja 54,77 gres/kamien
0.18b | Sala wielofunkcyjna -cz. do pracy 75,47 gres/kamien
0.18c | Sala wielofunkcyjna -cz. centralna 93,88 gres/kamien
0.18d | Sala wielofunkcyjna -cz. do relaksu 86,88 gres/kamien
0.18e | Sala wielofunkcyjna -komunikacja 46,79 gres/kamien
0.19 | Komunikacja 30,52 gres/kamien
0.20 |Winda osobowa 1,54 wykt.pcv
0.21 | WC meskie 12,78 gres
0.22 |Klatka schodowa 2 9,66 gres
0.23 | Sala wielofunkcyjna-poziom 00 54,80 gres/kamien
0.24 |WC damskie 10,20 gres
0.25 | Stacja TRAFO 22,87 pos.istniejgca
S1 Studnia doswietlajgca 6,75 pos.betonowa
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ: 946,22
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NR
POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW.(m?) POSADZKA
| PIETRO
CZESC A
1.01 |Klatka schodowa 1 15,95 gres/kamien
1.02 | Komunikacja (przed winda) 3,54 gres/kamien
1.03 | Winda towarowo-osobowa 2,10 wykt.pcv
Dziat spraw obronnych i ochrony -poza obrebem
1.04 |opracowania 96,02 pos. Istniejgca
1.05 |Schody na antresole 6,52 wykt.pcv
1.06 | Pokoj rezyserki 15,68 wykt.pcv
1.07 | Pokdj biurowy dla 4 oséb 21,27 wykt.pcv
1.08 |Komunikacja 8,45 wykt.pcv
S2 Studnia doswietlajgca 2,01 gres/kamien
CZESCB
1.08a | Komunikacja ogdlna 37,81 gres
1.08b |Klatka schodowa 3 2,93 gres
1.09 | Pokdgj socjalny z aneksem kuchennym 23,67 gres
1.10 | Sala wielofunkcyjna-poziom +01 47,84 gres
1.11 | Winda osobowa 154 wykt.pcv
1.12 | Pokdj matki z dzieckiem 2,59 gres
1.13 | WC dla niepetnosprawnych 5,34 gres
1.14 |Klatka schodowa 2 10,27 gres
S1 Studnia doswietlajgca 6,75 pos. betonowa
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ: 310,28
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POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW.(m?) POSADZKA
Il PIETRO
CZESC A
2.01 |Klatka schodowa 1 16,58 gres/kamien
2.02 | Komunikacja (przed winda) 3,54 gres
2.03 | Winda towarowo-osobowa 2,10 wykt.pcv
2.04 | Komunikacja ogolna 91,37 gres
2.05 | Komunikacja (przedsionek) 5,34 gres
2.06 | WC damskie 3,61 gres
2.07 | WC meskie 6,74 gres
2.08 |WC dla niepetnosprawnych 4,92 gres
2.09 | Pokdj biurowy dla 4 os. 22,02 wykt.dywanowa
2.10 | Sala konferencyjno-szkoleniowa 37,35 wykt.dywanowa
2.11 | Pokéj socjalny z aneksem kuchennym 8,96 gres
2.12 | Pomieszczenie magazynowe US 21,67 wykt.pcv
2.13 | Pomieszczenie magazynowe US 22,05 wykt.pcv
2.14 | Pom. warsztatowo-szkoleniowe 39,47 wykt.pcv
2.15 | Pom. warsztatowo-szkoleniowe 57,06 wykt.pcv
S2 Studnia doswietlajgca 2,01 gres/kamien
CZESC B
2.16 |tacznik na poddaszu 7,65 wykt.pcv
2.17 | Maszynownia wentylacyjna 17,70 wykt.pcv
2.18 |Poddasze nieuzytkowe 86,98 wykt.pcv
2.19a |Pom. techniczne 12,30 wykt.pcv
2.19b | Pom. techniczne 16,10 wykt.pcv
2.20 | Wspdlne zaplecze gospodarcze 20,66 wykt.pcv
2.21 | Wspdlny newsroom 34,87 wykt.dywanowa
2.22 | Komunikacja ogolna 47,10 wykt.pcv
2.23 | Pokdgj biurowy dla 4 os. 28,11 wykt.dywanowa
2.24 | Pomieszczenie porzadkowe 2,97 gres
2.25 |Winda osobowa 1,54 wykt.pcv
2.26 |Klatka schodowa 2 10,27 gres
2.27 | Studio telewizyjne 37,28 wykt.dywanowa
2.28 | Pokoj rezyserki studio tv 14,45 wykt.dywanowa
2.29 |WCnps 4,98 gres
2.30 | WC damski i meski 6,58 gres
2.31 Klatka schodowa 3 5,44 gres
2.32 | Pokoj rezyserki 1 studio radiowe 11,19 wykt.dywanowa
2.33 | Studio radiowe 1 13,39 wykt.dywanowa
S1 Studnia doswietlajgca 6,75 pos. betonowa
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ: 731,10
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NR

POM. NAZWA POMIESZCZENIA POW.(m?) POSADZKA

lll PIETRO

CZESC A
3.01 |Klatka schodowa 1 16,52 gres/kamien
3.02 | Komunikacja (przed windg) 3,54 gres
3.03 | Winda towarowo-osobowa 2,10 wykt.pcv
3.04 | Komunikacja ogélna 78,08 gres
3.05 | Komunikacja (przedsionek) 5,57 gres
3.06 |WC damskie 411 gres
3.07 | WC meskie 6,55 gres
3.08 | WC dla niepetnosprawnych 4,60 gres
3.09 | Sala warsztatowa 22,37 wykt.pcv
3.10 |Sala warsztatowa 20,07 wykt.pcv
3.11 |Sala warsztatowa 15,35 wykt.pcv
3.12 | Sala warsztatowa 21,11 wykt.pcv
3.13 | Sala warsztatowa 21,67 wykt.pcv
3.14 | Sala warsztatowa 16,33 wykt.pcv
3.15 | Sala warsztatowa 21,34 wykt.pcv
3.16 |Sala warsztatowa 21,84 wykt.pcv
3.17 | Sala warsztatowa 16,65 wykt.pcv
3.18 | Pokdj socjalny z aneksem kuchennym 16,38 gres
3.19 |Sala warsztatowa 21,55 wykt.pcv
S2 Studnia doswietlajgca 2,01 gres/kamien
SUMA POWIERZCHNI UZYTKOWEJ: 337,74

VIl. Ocena stan technicznego budynku pod wzgledem

przeprowadzenia przebudowy i remontu
Niniejsza ocena w zakresie oznaczonym kursywg oparta na ocenie zawartej w opracowaniach
.Przebudowa i remont budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania czesci pomieszczen i projektem zagospodarowania terenu” i ,Budowa wyjscia
ewakuacyjnego od strony wschodniej budynku przy ul. Bankowej 5 w Katowicach”,
sporzgdzonych w 2016 r. i 2017 r. przez biuro architektoniczne tukasz Szleper Projekt,
ul. Rézy Wiatrow 13/3, 53-023 Wroctaw oraz biuro architektoniczne tukasz Szleper LS Projekt
z siedzibg przy ul. Jana Mydlarskiego 19, 54-079 Wroctaw

1. Dane ogéine

Ocena stanu technicznego wykonywana jest pod kgtem planowanej inwestycji remontu
i przebudowy budynku pod nazwg ,Renowacja i adaptacja budynku przy ul. Bankowej 5” ktéra
polega¢ bedzie na przebudowie pomieszczen w celu dostosowania ich do nowej funkcji.
Opracowaniu podlega réwniez wydanie opinii technicznej dotyczgcej wptywu przerwanych
robét budowlanych na zachowanie zabytkowego obiektu.
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2. Charakterystyka budynku

Opracowywany budynek podzielony jest na dwie czeSci:

- czes$¢ A budynku znajduje sie w pierzei ulicy Bankowej, zostata wybudowana w latach
1911-1912, posiada piwnice i 5 kondygnacji naziemnych (w tym poddasze uzytkowe), rzut tej
czesci jest wpisany na planie prostokata, kryty wysokim czterospadowym dachem, a jego
wysokos¢ do stropu nad ostatnig kondygnacjg uzytkowg wynosi 20,35m mierzona od wejscia
gtéwnego przy ul. Bankowej do ostatniej warstwy stropu przykrywajgcego poddasze uzytkowe;
- czes$¢ B budynku jest nizsza i przylega do czesci A od strony wschodniej i otacza
wewnetrzny dziedziniec, zostata wybudowana w latach 1923-1924, posiada piwnice i 3
kondygnacje naziemne (w tym poddasze uzytkowe), rzut jest wpisany na planie litery L i kryty
Jednospadowo papg, a jego wysokoSc do gornej krawedzi gzymsu 10,70m mierzona od
wejScia gtownego przy ul. Bankowej (wysokosc¢ do kalenicy 12,00m).

3. Ogodlna ocena stanu technicznego budynku

Omawiany budynek zostat wykonany w technologii tradycyjnej. Sciany murowane,
konstrukcyjne majg uktad podtuzny, w czesci wyzszej dach wielospadowy ,stromy kryty blachg
w czesci nizszej dach pulpitowy kryty papa. Posadowienie prawdopodobnie na tawach
ceglanych. Budynek catkowicie podpiwniczony posiada 3 kondygnacje nadziemne. Sciany w
obu czesciach budynku sg murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo-wapiennej,
posadowienie budynku prawdopodobnie na fawach ceglanych, konstrukcja wiezby dachowej
drewniana. Sciany wewnetrzne i zewnetrzne murowane réznych grubo$ci z cegly petnej na
zaprawie tynkowane obustronnie, grubos$c¢ Scian nosnych jest zmienna i wynosi od 25 do
70cm. Stropy w budynku to plyty zelbetowe oraz gesto zebrowe stropy Ackermanna o
grubosci 20+4cm. Stropodach wentylowany w konstrukcji drewnianej w czesSci B budynku.
Stropy w cze$ci B przy dawnym skarbcu w konstrukcji zelbetowej ptyty oparte na Scianach
zelbetowych z zebrami zelbetowymi. Cze$¢ z dawnymi pomieszczeniami bankowymi w
konstrukcji stupowej. Strop nad salami operacyjnymi zelbetowy z otworami na swietliki.

W 2008r w budynku rozpoczeto prace remontowe wykonane na podstawie dokumentacji
projektowej ,,Projekt budowlany zmiany sposobu uzytkowania budynku bytego NBP na
siedzibe Rektora Uniwersytetu Slgskiego” autorstwa architekta Swiatopetka Dudziriskiego,
prace te zostaty przerwane pod koniec 2008r. Rozpoczete prace we wnetrzu budynku
prowadzone byty na podstawie pozwolenia konserwatorskiego nr 1453/08 z dnia 15.07.2008r
oraz pozwolenia na budowe nr 1263/08 z dnia 15.09.2008 r. Wiekszos¢ robot budowlanych
ktére zostaty rozpoczete zlokalizowana jest na parterze budynku, gdzie wykonano szereg
prac w gtéwnych salach oraz w strefie wej$ciowej budynku A w tym w westybule , w strefie
wejsciowej budynku B, w migjscu istniejgcych antresoli zarowno w budynku A jak i budynku B.
Jako najwazniejsze roboty nalezy wymienic catkowity demontaz posadzek , demontaz
oktadzin sciennych , demontaz stolarki drzwiowej, przebicia w konstrukcyjnych $cianach
no$nych, poszerzenie zelbetowej klatki schodowej zlokalizowanej w budynku B. Przebudowie
ulegto réowniez pietro budynku B gdzie wykonano fragmenty nowych stropow zelbetowych,
rozebrano w czesci stary szyb windy wykonano szereg przebic i przektuc.

Od konca 2008 roku parter budynku A oraz caty budynek B zostat wytgczony z
uzytkowana , a rozpoczete prace uniemoZzliwiajg uzytkowanie tych czesci budynku w stanie
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obecnym. Budowa zostata uprzagtnieta z gruzu , zdemontowane zabytkowe balustrady

przechowywane sg wewnagtrz obiektu. Wiekszo$¢ wykonanych robot zostata zabezpieczona

tak by umoZzliwi¢ ich pézZniejsze wznowienie oraz w taki sposob by nie pogorszy¢ stanu
technicznego obiektu.
Zabezpieczenia wymaga otwor w rozebranym szybie windowym poprzez wykonanie

nadproza stalowego. Do wczesniejszego remontu nalezy zaliczy¢ rowniez strefe gltbwnego
wejsScia ktore zostato zalane. Stwierdzono w tym fragmencie budynku zagrzybienie Scian i
sufitu. Nieszczelnosci dachu zostaty usuniete, pilnego remontu wymagajg za to zagrzybione

Sciany. Istniejgce zniszczone w tym miejscu tynki nalezy usungc i wykonac nowe tynki

wapienne. Budynek jest ogrzewany , wyposazony w instalacje sanitarne i elektryczne. Cze$¢

instalacji ktéra zostata zdemontowana lub poddana pracq remontowym jest wytgczona ,
dotyczy to w szczegdlnosci instalacji elektrycznej. Budynek w czesci wytaczonej z
uzytkowania jest zabezpieczony przed dostepem 0soéb postronnych.

4. Konstrukcja budynku i jej aktualny stan techniczny.

STRONA
27

Uktad nosny stanowig mury ceglane w ukfadzie podfuznym dwu i trzy przestowym.
Konstrukcja budynku mieszana ceglano-zZelbetowa .Skrzydfa boczne w czesci nizszej
wykonane sg jako dwuprzestowe. Sciany nosne uktadu dwutraktowego wykonano z
cegly petnej ceramicznej, stupy nosne zelbetowe, stropy zelbetowe wylewane. Cze$¢
wyzsza budynku o konstrukcji trzy traktowej, Sciany zewnetrzne konstrukcyjne z cegty
ceramicznej petnej, na kondygnacjach powyzej parteru stropy typu ,Akermana’,na
parterze wewnetrzng konstrukcje tworzy szkielet zelbetowy ze stupéw i podciggow.
Brak widocznych zniszczen konstrukcyjno — statycznych, brak istotnych, wtornych
przebudowarn, przerdbek | innych nawarstwien. Poza pracami remontowymi
przeprowadzonymi w 2008r nie zaobserwowano zmian w wewnetrznym ukfadzie
pomieszczen i zewnetrznym, zasadniczym wyglgdzie budowli.

Sciany konstrukcyjne zewnetrzne i wewnetrzne - wykonane sg z drobnowymiarowych
elementéw cegfa ceramiczna petna na zaprawie cem. - wap; Stan techniczny $cian
konstrukcyjnych jest dobry nie ma widocznych peknieé, wyboczeri i uszkodzen. Sciany
wyzszego budynku ,A” ze wzgledu na swoj zabytkowy charakter nie powinny byc
ocieplane od zewnatrz. Sciany zewnetrzne budynku ,B” otynkowane mogg zostac
ocieplone ze wzgledu na zachowanie odpowiednich parametrow cieplnych. W wyniku
ogledzin zewnetrznych zauwazono drobne pekniecia warstwy elewacyjnej muru

Sciany dziatowe grubosci 12cm murowane z cegly na zaprawie cementowej , stan
techniczny Scianek okresla sie jako dobry, nie ma widocznych rys, pekniec i
uszkodzen.

tawy fundamentowe ceglane i betonowe. Stan techniczny fundamentéw jest dobry ,
Sciany piwniczne nie wykazujg nadmiernej iloSci rys, peknie¢ i uszkodzen.
Wystepujgce nieliczne zarysowania zlokalizowane w piwnicy nalezy naprawic¢ podczas
prac remontowych

Stropy kondygnacji nadziemnych budynku ,A” typu Akerman o wysokoS$ci 24cm,
zastosowane w nim pustaki ceramiczne majg wysokoS¢ 20cm . Wszystkie stropy
opierajg sie na elementach nosnych ,podciggach Zelbetowych oraz wewnetrznych
zewnetrznych Scianach podfuznych. Pozostate stropy Zelbetowe. Podczas
wykonywanych w 2008 r. robot remontowych oraz prac projektowych z nimi
zwigzanych wykonano szereqg odkrywek stropow. Ze wzgledu na potrzebe
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sprawdzenia podanej na tabliczkach nosnosci stropu wykonano miejscowe odkrywki w
celu sprawdzenie iloéci zbrojenia | grubosci elementéw: Zebro (podcigg)
pomieszczeniu sortera - 4@25 gfadkie dotem. Belka o wymiarach h=35+15=50cm
wysokosci, szeroko$¢ ~34cm. Plyta stropowa: grubo$¢ ~15/16cm - na tym wylewka
betonowa -4 cm. Zbrojenie dolne @10 gtadkie co ~12cm (bardzo nieregularnie). Plyta
stropowa nad piwnicg: grubos$¢ 15/16cm - na tym wylewka cementowa 4cm i dalej
Sklejka drewniana 2cm na legarach 3cm (z weing mineralng pomiedzy legarkami
drewnianymi. Ptyta Zelbetowa w pomieszczeniu obok windy nad pomieszczeniem
przed skarbcem - grubosci -8cm - zbrojenie @10 gfadkie co 20cm - na tym legary
drewniane i blacha zeberkowa. Stan techniczny stropow jest dobry nie ma widocznych
uszkodzen, pekniec i ugiec.

e Konstrukcja pietra przybuddéwki budynku ,B” (wykonana wg zebranych informacji w
latach 60-tych XX wieku) wykonana w sposob niefachowy, Sciany nosSne gruboSci
15cm, staba jako$¢ betonu oraz niedobory stali zbrojeniowej w stropie Ackermana.
Ekspertyzy wykonane w latach 1998-99 oraz ekspertyza z 2008 roku wraz zaleceniami
projektowymi, wskazujg na obliczeniowe nieprawidtowosci konstrukcji jednak wizualnie
nie stwierdzono wtedy nieprawidtowoS$ci zalecono wzmozong obserwacje Scian
pomieszczen nad pietrem oraz stropodachu, co niniejszym sie powtarza. Fragment
stropu nad tg cze$cig budynku zostat wzmocniony podczas prac remontowych w
2008r. Planowana przebudowa winna by¢ przeprowadzona w zachowaniem
ostroznoSci zwfaszcza w zwigzku z wystgpieniem projektowanych modernizacji
elementow konstrukcyjnych.

e Dach. Budynek nad czescig wyzszg ,A” przykryty jest dachem wielospadowym, w
przekroju stanowi on dach dwuspadowy , wybudowany w konstrukcji drewnianej,
pokryty blachg na deskowaniu petnym. Konstrukcja dachu krokwiowa. Krokwie dachu
wykonano jako wieloprzestowe z posrednim podparciem na ptatwiach usytuowanych w
poziomie poddasza na czterech poziomach. Spadek dachu wynosi okoto 53°. Do
wykonania konstrukciji zastosowano krokwie o przekroju 14x16cm, pfatwie i zastrzaty o
przekroju 12x16cm i 14x16cm oraz stupy drewniane o przekroju 12x12cm, ktore stojg
na podwalinie drewnianej 14x14cm i 16x716cm. Krokwie wykonano w Srednim
rozstawie 80cm , 90cm, rozpieto$¢ w osi krokwi od dotu 3,16m, 3,24m,3,60m i 2,56m
Ptatwie majg rozpietoS¢ w osi stupow: 4,10m, 2,95m i 4,25m. Konstrukcje dachu
ocenia sie na dobrg. Brak wiekszych ugiec¢, skrecen belek. Drewniana konstrukcja
dachu, wykonana kilkadziesigt lat temu, wg wéwczas obowigzujgcej, tradycyjnej sztuki
ciesielskiej, moze stuzy¢ za wzor dla wspofczesnych ciesli. Starannie dobrane
schematy statyczne, dfugosci, przekroje i sposoby tgczenia elementéw sprawiajg, ze
konstrukcja dachu przykrywajgcego duzg powierzchnie i wielkg kubature poddasza jest
stabilna, zdolna przenie$¢ krytyczne obcigzenia (przez dziesieciolecia dach byt
poddany dziataniom roznych niekonwencjonalnych obcigzen). Powojenne lokalne
przebudowy budynku w tym réwniez zmiana pokrycia dachowego z dachowki na
blache, nie uszkodzity w znaczgcym stopniu solidnej konstrukcji dachu.

W trakcie dokonanych ogledzin konstrukcji drewnianej wiezby dachowej nie
znaleziono widocznych uszkodzenn spowodowanych destrukcyjnym dziataniem
grzybow domowych. Wskazane jest jednak przegladniecie wszystkich elementow
konstrukcyjnych wiezby dachowej. Przed wielu laty (nie udafo sie ustalic kiedy) cata
wiezba dachowa byta zaimpregnowana jakims (niezidentyfikowanym) preparatem
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zywicznym, ktorego skutecznoSc dziatania mozna ocenic jako dobrg. Nieliczne ubytki
do uzupetnienia (brak miecza, kleszczy itp.) czy tez nadmierne ugiecie i skrecenie
jednej z ptatwi. W miejscach dawnych nieszczelno$ci dachu mozZliwa wymiana
elementow na nowe. Kilka slupow w budynku A i B do wymiany ze wzgledu na
spekania oraz uszkodzenia. Ze wzgledu na przeznaczenie poddasza na cele uzytkowe
oraz planowane podwieszenie sufitu do istniejgcej konstrukcji nalezy wykonac
wzmocnienie stupow nosnych oraz nowg konstrukcje belkowg pod planowany sufit.

e Schody wewnetrzne - w budynku sg cztery gtdwne wewnetrzne klatki schodowe —
wszystkie wykonane jako masywne pfytowe, Zelbetowe schody monolityczne,
dwubiegowe, zwrotne , czeSciowo zabiegowe. Stan techniczny schodow wewnetrznych
Jest dobry. Brak widocznych ugiec, uszkodzen i zarysowar.

e Tynki zewnetrzne Oryginalne tynki: wapienno piaskowe wykonane w technice
rustykalnej tzn: tynki grubosci od 20 do 30 mm, wapno + zwir o frakcji od 02 do 2,0 —
2,5 mm, opracowane rustykalnie — powierzchnia tynkéw gruboziarnista (ale nie
“baranek” czy ,kornik”), zacierana na szorstko, przy czym ptaszczyzna tynku — to nie
Jednolita, rowna i ptaska powierzchnia a raczej niezbyt jednorodna i niezbyt gtadka,
lekko nieréwna, ktéra ma kontrastowa¢ z do$¢ gtadko opracowanymi detalami
~kamiennymi”. Kolor oryginalnego tynku — jasny, piaskowy, powstat w wyniku
mieszania naturalnego, ugrowego zwiru z gaszonym wapnem ((by¢ moze mase tynku
dobarwiono dodatkiem naturalnego ugrowego pigmentu). Nie znaleziono S$ladéw
malatury na powierzchni tykow. Powierzchnia oryginalnych tynkow bardzo silnie
zabrudzona (nawet na gtebokoS¢ do 2 mm) osadami pytowymi i dziataniem innych,
niekorzystnych  czynnikbw  atmosferycznych i  industrialnych, w  sposéb
charakterystyczny dla Srodowiska gornoslgskich miast.

e Na catej powierzchni, wszystkich elewacji obiektu — wtérny tynk zywiczny (akrylowy), o
grubosci od trzech do szesciu milimetréw, zatozony, najprawdopodobniej po roku
1990-tym. Wtérny tynk, w kolorze piaskowo — rézowym, o fakturze $redniej granulacji
L,baranka”, natozony natryskowo, na zagruntowanej odpowiednio powierzchni starego,
oryginalnego tynku. Cokét, wewnetrznego, srodkowego skrzydta - po reperacji,
polegajgcej na wymianie zdestruowanego, pierwotnego tynku i zastgpieniu go grubym
cementowo — Zwirowym narzutem.

o Witdrny, syntetyczny tynk, zatozony dla poprawy estetyki obiektu, stat sie przyczynag
stale postepujgcego niszczenia oryginalnego, pierwotnego tyku. Brak
przepuszczalnosci gazowej Zywicznego tynku (brak mozliwosci tzw.” oddychania)
spowodowat przyspieszony postep degradacji spoiwa wapiennego. Wzmozone w ten
Sposob dziatanie czynnikoéw mikrobiologicznych, chemicznych i fizycznych, przyczynito
sie do nieodwracalnego uszkodzenia tynkow. Dodatkowo, odspajajgce sie od
ostabionego, spodniego tynku, duze pfaty elastycznego, sfalowanego i poskrecanego
tynku zywicznego, bardzo mocno psujg estetyke elewacji.

Nalezy jednak przyjgc, ze zachowane pod spodem, i odkryte w czasie obecnych
badan, pierwotne tynki dajg dobrg podstawe do odtworzenia ich wtasciwego wygladu.
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o Detale ,kamienne” wykonane ze sztucznego piaskowca; drobnoziarniste kruszywo
krzemowe, na spoiwie wapiennym, z roztworem kazeiny — jako wody zarobowej i
(prawdopodobnie) z dodatkiem oleju ro$linnego (lub pokostu), odlewane i ciggnione a
na cokole dodatkowo ryflowane , osadzone do muréw na zaprawie, wapienno —
piaskowej. Sztuczny piaskowiec - dos¢ jednorodny optycznie, strukturalnie i
mechanicznie, jest uszkodzony w réznym stopniu i w rézny sposob, nieprzemyslang i
niestaranng dziatalnoScig wykonawcow prac remontowych i modernizacyjnych. W
wielu miejscach, na cokole, widoczne sg wtdrne kable, rury, haki itp., zatoZenie ktorych
wigze sie z miejscowymi, matymi lub duzymi uszkodzeniami i ubytkami oryginalnej
substancji zabytkowe;.

o Cokot, wokot catego budynku, wykonany z poziomo ufozonych blokow sztucznego
piaskowca (0o wym. 121 x 33 x grubos$c¢ ok 10 cm) uktadanych ,w cegfe” czyli mijajgce
sie pionowg spoing w pofowie dtugosci. Jedynie cokdét Srodkowego, wewnetrznego
skrzydfa, zostat wtdrnie wykonany z betonowego narzutu (nieudolna naprawa).

e Zatozeniem dla wykonania prac konserwatrosko — remontowych przy elewacjach
obiektu, jest usuniecie wszystkich zdestruowanych i ostabionych oryginalnych tynkow i
wykonanie nowych tynkéw, doktadnie odwzorowujgcych wyglad (estetyke) tynkéw
pierwotnych. Dotyczy to zwtaszcza faktury powierzchniowej i koloru. Nalezy przyjgc, ze
nowe, zastosowane tu tynki (gotowe, fabryczne preparaty), oparte na nowoczesnych
technikach i materiatach, bedg miaty wysokg jakos¢ i znaczng trwatoSc.

o Tynki wewnetrzne - wykonane sg jako tynki zwykte, Ill kategorii, gtadkie, cementowo
wapienne. Stan techniczny tynkdéw jest Sredni, wystepujg zarysowania , czesciowe
odspojenia, pekniecia o strukturze pajeczyny. Naprawa starych tynkow jest moZliwa
ale nawet najlepiej przeprowadzone prace naprawcze nie dadzg gwarancji
poOzniejszych zniszczen. Aby budynek byt wykonczony, w wysokim standardzie zaleca
sie wykona¢ nowe wapienne tynki wewnetrzne. Szczegdlng uwage nalezy poswiecic
podczas wymiany tynkéw w duzych salach na parterze gdzie wszystkie gipsowe
elementy sztukatorskie , gzymsy i cokoly muszg pozostaC¢ bez naruszenia ,a nowe
tynki swojg grubo$cig , fakturg i uziarnieniem powinny odwzorowywac tynki istniejgce.
Przed przystgpieniem do wymiany tynkbw w salach nalezy przeprowadzi¢
porownawcze proby tynkow, potwierdzone odbiorem konserwatorskim.

e Stolarka okienna i drzwiowa . Stolarka okienna w wigkszo$ci nowa PCV w dobrym
stanie technicznym. Pozostata stolarka okienna jest w zfym stanie technicznym |,
nalezy jg wymieni¢c na nowg o ksztafcie i wyglgdzie zewnetrznym takim samym jak
oryginalny. Stolarka okienna, wymieniona, na okna z PCV zawiera podziaty pol
okiennych ktére zachowujg pierwotny uktad. Nalezy przypuszczac, ze pierwotnie okna
pomalowane byty (najprawdopodobniej) na kolor biaty. Stolarka drzwiowa, drewniana,
najprawdopodobniej nieoryginalna, w stabym stanie technicznym i sprawiajgca zte
wrazenie estetyczne.

e Posadzki - z uwagi na przeznaczenie budynku w réznych pomieszczeniach posiadajg
rézne podfogi i posadzki. Na poziomie parteru w budynku ,A” oraz w catym budynku
,B” wszystkie posadzki i okfadziny zostaly usuniete podczas prac remontowych
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przeprowadzonych w 2008r . Na pozostatych kondygnacjach budynku ,A” na
korytarzach wystepujg posadzki z konglomeratu przypominajgcego kamien, stan
techniczny tych podtog jest dobry , miejscami Sredni, w pomieszczeniach biurowych
wyktadzina linoleum. Ze wzgledu na kompleksowg przebudowe oraz nadanie
obiektowi zupetnie nowej estetyki stare posadzki wykonane z wyktadzin, okfadzin i
ptytek przeznaczono do wymiany.

o Powfoki malarskie i oktadziny - w czeSci pomieszczen higienicznych Sciany do
wysokosci 2,0 obtoZzone sg ptytkami , na korytarzach lamperie olejne, pokoje pokryte
farbami emulsyjnymi ,powyzej i sufity pokryte sg powtokami emulsyjnymi. Stan
techniczny powfok malarskich jest Sredni , lamperie nie wygladaja estetycznie, nalezy
je usungc¢ i pomalowac, stan techniczny obkfadow z ptytek jest dobry, nalezy
przewidziec¢ cze$ciowg wymiane uszkodzonych elementow.

e Pokrycie dachowe - wielospadowy dach o duzym spadku wynoszgcym okoto 53 stopni
pokryty jest blachg w dobrym stanie technicznym , drobne zniszczenia pokrycia
dachowego nalezy naprawic. Na tym etapie inwestycji nie zaktada sie wymiany
pokrycia dachowego. Fragmenty dachéw budynku ,B” pokryte sg papg w S$rednim
stanie technicznym. Pokrycia papowe nalezy usungc¢ i wykonac jako nowe , w pasie
8m od budynku ,A” , oraz w pasie 8m od sgsiedniego budynku banku NBP, ze
wzgledow pozarowych pape wykonac¢ jako pokrycia o odpowiednich odpornoS$ciach
ogniowych.

o Obrobki blacharskie - odwodnienie dachu stanowig rynny i rury spustowe wykonane z
blachy stalowej ocynkowanej. Stan techniczny odwodnienia jest bardzo zréznicowany
od dobrego po Sredni. Przy pracach zwigzanych z remontem obrobki blacharskie, stare
parapety , rynny i rury spustowe nalezy wymienic. ZastosowacC blache tytanowo
cynkowg

o Kominy - wentylacyjne murowane z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej. Stan
techniczny przewoddéw kominowych jest zréznicowany. Obecnie nie ma mozliwo$ci
przeprowadzenia odpowiednich przegladow kominiarskich ze wzgledu na brak dostepu
do komindéw. Nie wystepujg tawy kominiarskie , nie ma tez stopni kominiarskich ani
Zadnych dojs¢ do kominow. W catym budynku planowane jest wykonanie wentylaciji
mechanicznej , a istniejgce kominy bedg petnity funkcje ozdobne.

5. Opinia techniczna dotyczgca wplywu przerwanych prac budowlanych
na zachowanie zabytkowego obiektu

W celu analizy wptywu przeprowadzonych prac remontowych na budynek w opracowaniu
zawarto wycigg z ekspertyzy okreSlajgcy stan techniczny budynku , oraz wycigg z opisu
technicznego dotyczgcego projektu konstrukcji wraz z analizg i porownaniem do obecnego
stanu technicznego. Ekspertyza techniczna dotyczgca stanu budynku byta przeprowadzona w
2008r podczas opracowywania dokumentacji projektowej ,,Projekt budowlany zmiany sposobu
uzytkowania budynku bytego NBP na siedzibe Rektora Uniwersytetu Slgskiego” autorem
ekspertyzy stanu technicznego jest mgr inz. Adam Heliosz. Mozna stwierdzic¢ ,ze od czasu
przeprowadzenia ostatniej ekspertyzy stan techniczny budynku ulegt zmianie jedynie w
zakresie rozpoczetego remontu. Wnioski zawarte w ostatnich ekspertyzach oraz planowana
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przebudowa obiektu pokrywajg sie w znacznej mierze z pozostatymi ekspertyzami oraz
planowang obecnie przebudowg i remontem budynku.

Zgodnie z dokumentacjg projektowa przeprowadzono czeSciowe wyburzenie szybu windy
towarowej oraz wykonanie stropow zelbetowych bud B. Wyburzenie szybu windy pociggato za
sobg wymiane (lub uzupetnienie) stropow. Ze wzgledu na brak dokumentacji projektowej
oryginalnych stropéw w dokumentacji z 2008r zatozono prawdopodobny kierunek rozpietosci
stropow - ktéry nalezy bezwzglednie zweryfikowac¢ podczas prowadzenia prac. Na rysunkach
podano przewidywany obszar do wypetnienia stropem - typ stropu (ptyta zelbetowa bgdz strop
Ackermana) ktére probowano dopasowac do istniejgcej konstrukcji. Zaktadano ze wyburzana
winda podpiera stropy i w zwigzku z tym w miejscu usuwanej $ciany projektuje sie podcigg
zelbetowe.

Watpliwosci budzi pozostawione bez zabezpieczenia nadproze prawdopodobnie ze wzgledu
na szybkie przerwanie prac remonotowych. W miejscu tym nalezy wykonac tymczasowe
zabezpieczajgce nadproze z dwéch ceownikdéw stalowych 2xC120.

Poszerzone zostaly schody poprzez wykonanie nowego fragmentu zelbetowej ptyty
potgczonej z biegiem istniejgcym za pomocg wklejonych pretéw. Strop stanowigcy tacznik z
klatki chodowej do pomieszczenia kierowcow w postaci ptyty zelbetowej grubo$ci 10cm
zbrojonej krzyzowo (strop oparty na trzech krawedziach). W miejscu zakoniczenia ptyty
podcigg zelbetowy 30x30cm. W obrebie schodow ptyta gr. 10cm oparta na istniejgcym
podciggu. Nie znane jest zbrojenie podciggu. Na podstawie wymiarow 25x35cm i zatozonej
klasy betonu B-15 oceniono no$no$¢ podciggu za wystarczajgcg pod warunkiem ze dotem
biegnie zbrojenie w postaci minimum 4 pretéw @12.

Wykonano nadproza nad wyburzonymi otworami. W miejscu wyburzanych otworéw
drzwiowych i okiennych zgodnie z dokumentacjg projektowg z 2008r zatozono wykonanie
nadprozy stalowych - 2 C 160 (18G2) - w celu ujednolicenia wszystkie ten sam profil. Oparcie
25cm z kazdej strony. Belki skrecone Srubami w rozstawie 90cm .

Ze wzgledu na fakt, przerwania prac remontowych w 2008r oraz pozostawienie obiektu
w stanie ,niedokoriczonego remontu” nalezy stwierdzi¢ ,ze poza wzgledami estetycznymi ,
niedokoniczone roboty nie majg wiekszego wptywu ogoiny uktad statyczny budowli. Nalezy
zwroci¢ uwage iz modernizacji podlegaty elementy konstrukcyjne , a prace byty prowadzone
przez wykwalifikowang ekipe budowlang pod nadzorem kierownika budowy. Remont zostat
przerwany ze wzgledu na brak Srodkow finansowych i gdyby nie to , to stan konstrukcji
budynku w dniu dzisiejszym nie budzit by zastrzezen. Po zakoriczeniu rob6t zabezpieczono
wiekszos$¢ elementow konstrukcyjnych , brak zabezpieczenie wystepuje jedynie w obrebie
Jjednego z nadprozy ktore nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z opisem zawartym w dokumentacji.

Zgodnie z archiwalng dokumentacjg projektowg szczegdlna uwage zwraca sie na
nadproze w Scianie gr.7cm, ktéra prawdopodobnie stanowi oparcie dla stropodachu.
Zaprojektowane nadproze przewiduje sie w postaci ramy z 2C140 zespawanych w skrzynke
oraz stupkéw C140 mocowanych do $ciany za pomocg kotkow rozporowych M12 (Srednikiem
do $ciany). Rozstaw dopasowac do szerokosci oScieznicy. Podczas wykonywania tego
elementu ,, sprawdzic¢ oparcie stupkow i w razie koniecznosci wykonac podwaline stalowg lub
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inny element rozktadajgcy obcigzenie na stop. Ze wzgledu na podobienstwo projektowanych
obecnie rozwigzan nalezy podczas prac budowlanych pod uwage brac rowniez zapisy zawarte
w archiwalnej dokumentacji projektowej. Projektowane rozwigzania wykonuje sie w sposob
analogiczny.

Rozbiorka klatki schodowej i wykonanie szybu dzwigu -bud. A. W celu wykonania
dzwigu przewiduje sie rozbiorke klatki schodowej i wstawienie w tg przestrzen szybu
windowego. Poziom posadowienia szybu jak poziom istniejgcych taw fundamentowych.
Niedopuszczalne jest podkopywanie ponizej poziomu posadowienia taw budynku lub
posadowienie szyby na tawach. W razie stwierdzenia w trakcie prowadzenia robot
niekorzystnego poziomu posadowienia lub kolizji z tawami, nalezy wykonac¢ podbicie,
przebudowe lub inne odpowiednie zabezpieczenie fundamentéw — w porozumieniu
Z projektantem konstrukcji.

Szyb dylatowany, o konstrukgji zelbetowej — wg projektu konstrukcji. W przypadku kolizji
Z wiezbg dachowg $cigé naroznik szybu- w porozumieniu z projektantami i dostawcag
urzadzenia.

Przebudowa schodéw zelbetowych i przedfuzenie biegéw do wejscia na poddasze-
bud A. Istniejgca klatka schodowa do przebudowy. W poziomie piwnicy biegi do wykonania
na nowo. W poziomie poddasza klatka schodowa do wydtuzenia na kolejne poziomy. Zwraca
sie uwage na staranne potgczenie istniejgcych betondw z nowymi oraz elastyczne traktowanie
podanych rozwigzan dostosowujgc sie do zastanych elementéw na budowie (zbrojenie piyt
czy belki spocznikow). Podane dtugosci pretow nalezy traktowac orientacyjnie i dopasowac
na budowie bezposrednio w deskowaniu- w powigzaniu istniejgcymi podestami
oraz planowanymi przerwami roboczymi.

Ze wzgledu na brak mozliwo$ci wykonania odkrywek zaznaczone na rysunku belki-
nalezy na budowie sprawdzi i dostosowac do wykonywanych schodow (wzmocnic).
Ewentualne wzmocnienie bedzie polegato na wykonaniu nowego zbrojenia obejmujgcego
belke obetonowaniu belki podczas zalewania schodéw. Jednak doprecyzowanie mozliwe
bedzie dopiero na etapie prowadzenia prac.

6. Whnioski i zalecenia

Stan techniczny konstrukcji budynku nie stwarza zagrozen bezpieczenstwa
konstrukcji, mienia, srodowiska i ludzi tam przebywajacych. Budynek moze by¢
uzytkowany zgodnie z planowanym przeznaczeniem. Na podstawie wynikow
przeprowadzonych ogledzin i pomiardw ,dotyczgcych moZzliwosci wykonania prac
remontowych i przebudowy, stwierdza sie ,Zze ogolny stan techniczny elementow
konstrukcyjnych przeznaczonego do remontu budynku jest dobry a planowany remont i
przebudowa nie wplywajg w znaczny sposob na konstrukcje no$ng istniejgcego budynku ,
stany graniczne konstrukcji nie zostang przekroczone .

Zgodnie z zamierzeniami inwestora przedmiotowej modernizacji stwierdza sie, ze nie
ma przeszkod w realizacji planowanych zamierzen biorgc pod uwage dobry stan techniczny jej
elementéw konstrukcyjnych. Planowana inwestycja nie zmienia warunkow konstrukcyjnych
pracy budynku i jego uktadu konstrukcyjnego.
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Waznym problemem w budynku jest prawie catkowity brak wentylacji. Zastosowanie
wentylacji grawitacyjnej , ze wzgledu na duzg iloS¢ kominow ktére miaty by powstac ponad
dachem wydaje sie niemozZliwe. Budynek jest pod ochrong Konserwatora Zabytkow a tak
daleko idgce zmiany w elewacji szpecity by budynek. Proponuje sie w catym budynku
wykonac wentylacje mechaniczng.

Sciany istniejgcego budynku sg w dobrym stanie technicznym, wykonane sg z cegly
petnej wypalanej z gliny na zaprawie wapiennej lub cementowo wapiennej . GruboS¢ Scian
jest rézna i wynosi od 95cm ,72cm, 66cm, 59cm, 53cm, 45¢cm, do 25cm. Problemem $cian
zewnetrznych jest nie spetnianie parametrow cieplnych.

Ze wzgledu na zabytkowy charakter zewnetrznych Scian ceglanych nalezy przewidzie¢
ocieplenie budynku od wewnatrz , ktére obejmuje wykonanie docieplenia wszystkich $cian
budynku (wewnagtrz pomieszczen), wytgczajgc sale na parterze oraz budynek ,B” gdzie
projektowane jest ocieplenie od zewnatrz.

Tynki wewnetrzne sg Srednim stanie technicznym , zaktada sie do wymiany w trakcie
prac remontowych bedzie 100% tynkéw. Jako wymiane nalezy stosowac tynki wapienne
nadajgce sie do renowacji. W poréwnaniu z innymi rodzajami tynkéw, wapienne majg nieco
mniejszg wytrzymatos$¢. Jest to istotne zwtaszcza wtedy, gdy odnawiamy stary, nie
najmocniejszy juz tynk. Zgodnie z zasadg: ,nakfadac stabsze na mocniejsze” stabszy tynk
wapienny mozna natozy¢ niemal na kazde podfoze, bo bedzie ono mocniejsze. Tynki
wapienne nie zawierajg cementu i gipsu. Dlatego w razie wymiany tynku stosunkowo fatwo je
odkuc, nie uszkadzajgc przy tym podtoza. Dzieki tym cechg sg przydatne do prac tynkarskich
w budynkach zabytkowych. Fakture uzupetnien i nowych tynkow nalezy dostosowa¢ do
istniejgcego tynkowania , stosowac odpowiednig wielkoSci i ksztaft kruszywa uzytego do
mieszanki. Stosowac zaprawy o sktadzie jak najbardziej zblizonym do remontowanej $ciany i
sufitu. Przed ich uzyciem podfoze nalezy odpowiednio przygotowac. Wszystkie osypliwe i
luzno trzymajgce sie fragmenty tynku, okfadziny Scienne nalezy bezwzglednie usungc, zas
miejsca przeznaczone do wypetnienia zaprawg, koniecznie zagruntowac emulsjg gruntujgca.

W zakresie wykonczenia wnetrz gtownych sal na parterze mozna przyjgc, Zze
klasycyzujgcy, sztukatorski wystroj wnetrz, wigzat sie takze z klasycyzujgcg kolorystyka tych
wnetrz, a cato$¢ stanowita bogatg stylistycznie forme eleganckiego, dostojnego i bogatego
wystroju (splendor) wnetrz owczesnego banku. Znalezione, w miejscach wykonanych
odkrywek, $lady i fragmenty polichromii nalezy uznac za pierwotng koncepcje kolorystyczng -
mazerowanie typu ,marmoryzacja’. Zaproponowana w dokumentacji pani Agaty Poloczek,
idea jednorodnej, ,gtadkiej” malatury poszczegolnych elementow i detali, jest sprzeczna z
oryginalng polichromig i sprawia zte wrazenie estetyczne. O $wiadomie wykonanej
marmoryzacji $wiadczy fakt, ze na wielu odkrywkach wida¢ wzajemne przenikanie sie warstw
farb (farby temperowe) réznych kolorow — charakterystyczne dla osiggniecia efektu
~marmuru”. Najprawdopodobnigj filary, pilastry, fasety i inne architektoniczne detale (stiukowe
elementy przestrzenne), byty polichromowane w bardziej monochromatyczny, ciemniejszy i
stonowany sposob. Natomiast ptyciny w stiukowych obramieniach byly zdecydowanie
jasniejsze, bardziej pastelowe i swobodniej ,rozmalowane”. Nalezy przyja¢ ze ; obecnie
nieistniejgce, cokoty filarow i Scian byty jednolite stylistycznie z goérnymi czesciami tych
elementdéw (stiuki) a zachowane cokofy $cian, obfozone sztucznym marmurem, sg elementem
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wtérnym, obcym stylistycznie i technicznie. Ich powstanie mozna tgczyc z zainstalowaniem lub
wymiang parowego lub wodnego, rurowego systemu grzewczego. Brak wystroju, na dolnych
partiach filarow, trudno jednoznacznie i sensownie uzasadni¢. By¢ moze usunieto te
sztukaterie ze wzgledu na ich zty stan techniczny i estetyczny(zniszczenia, ktére mogty
powsta¢ w wyniku nadmiernej i niewftasciwej eksploatacji delikatnych, gipsowych stiukow).
Mozliwe, Ze skucie sztukaterii z filaréw, wigze sie z usunieciem sztukaterii ze $cian
i niedokoniczong lub zaniechang koncepcjg zmian. Brak dokumentacji archiwalnej, brak innych
przekazow a takze brak elementéow mocujgcych, lub $ladéw po nich, wyklucza istnienie
wtdérnych boazerii drewnianych. Nie znaleziono takze Zadnych przekonujacych dowodow na
inny system obudowy cokotow. Resztki ptyt gipsowo — kartonowych mogg by¢ - albo
pozostatoscig wtérnego lica cokotoéw, albo niechlujnie potozonymi podktadkami pod inng
oktadzine. Nalezy przyjac, ze zatozeniem projektowym dla pierwotnego wystroju wnetrza sali
operacyjnej bwczesnego banku, byto wykonanie cato$ci wnetrza wedtug jednorodnej koncepcji
— polichromowanych elementéw i detali wystroju architektonicznego - gipsowe sztukaterie
Z malaturg w formie imitacji marmuréw.

VIIl. Zakres prac budowlanych

Podstawowym zatozeniem dotyczgcym przebudowy i remontu budynku jest
przywrécenie budynku do uzytecznosci spotecznej oraz dostosowanie go do przepiséw
budowlanych, przeciwpozarowych i ergonomicznych.

Zakres robét budowlanych w budynku obejmuje m.in.:

- rozbiodrki niektorych Scian wewnetrznych,

- wykonanie $cianek dziatowych,

- wykonanie zamurowan

- zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji drewnianych;

- wykonanie termoizolacji podtogi na gruncie;

- rozbiérka klatki schodowej prowadzacej od piwnicy az na poddasze;

- przebudowa istniejgcej klatki schodowej z parteru do piwnicy: 1 bieg i z 2 pietra na
poddasze: 4 biegi;

- wykonanie schodoéw w piwnicy w pomieszczeniach technicznych;

- wykonanie nowych szybow dla 2 dzwigdéw osobowych

- poszerzanie otworow drzwiowych, wykonanie nowych nadprozy;

- wykonane Scianek przeszklonych;

- wykonane Scianki przeszklonej przesuwne;j

- wykonanie tgcznika pomiedzy budynkiem A i B na poziomie poddasza

- wymiana swietlikéw na dachu oraz otworzenie Swietlikdbw w stropie nad parterem
(przeszklone otwory w stropie - doswietlenie gorne sal wielofunkcyjnych);

- termomodernizacja budynku od zewnatrz i od wewnatrz;

- termoizolacja dachu i remont pokrycia dachowego;

- wykonanie nowych tynkow zewnetrznych;

- wykonanie opaski wokot budynku;

- wykonanie iniekcji poziomej;

- wymiana orynnowania;

- wykonanie nowych obrébek blacharskich;

- wykonanie dwoch daszkow nad wejsciami;
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- oczyszczenie istniejacych $cian,

- wykonanie nowych warstw tynkarskich i malarskich,

- wykonanie nowych posadzek;

- wykonanie nowych parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych;

- wykonanie nowych balustrad i pochwytow;

- zabezpieczenie istniejacych piwnicznych studzienek doswietlajgcych

- wymiana stolarki drzwiowej i okiennej;

- montaz wytazéw dachowych, klap i okien dymowych;

- wykonanie szachtow instalacyjnych i przepustow pod branze instalacji sanitarnych oraz
wentylacje mechaniczna.

- wykonanie schodoéw w piwnicy w pomieszczeniach magazynowych w ¢z. B budynku

- wykonanie podiogi podniesionej na fragmencie w cz. B budynku na |l pietrze

- dostosowanie do przepisow istniejgcych schoddw w sieni wejsciowe;j

- wykonanie niwelacji w chodniku przy gtéwnym wejsciu do budynku

- wykonanie systemu zapobiegajgcego zadymieniu szybu dzwigow osobowych w czesci A i B

budynku oraz oddymiania klatki schodowej K1 w czesci A.

Zakres prac terenowych obejmuje m.in.:

- catkowitg wymiane nawierzchni terenowych;

- demontaz wszystkich istniejgcych nawierzchni asfaltowych;

- demontaz istniejgcego, stalowego ogrodzenia na dziedzihcu;

- wykonanie wejscia do budynku, schodéw zewnetrznych i podnosnika dla oséb

niepetnosprawnych

- wykonanie dwdéch tarasow /podestéw drewnianych w dziedzincu wewnetrznym;

- wykonanie klombu z zielencem na istniejgce drzewo;

- montaz elementow matej architektury: tawki, kosze na smieci, tablice informacyjne, parkingi
rowerowe;

- wykonanie miejsca na gromadzenie odpadkéw z ostong $mietnikowa;

Caly obiekt zostat zaprojektowany zgodnie z przepisami techniczno—budowlanymi i
odrebnymi przepisami obowigzujgcymi w tym zakresie. Obiekt po przebudowie bedzie spetniat
wymagania w zakresie oswietlenia Swiattem naturalnym i sztucznym, wentylacji pomieszczen,
wiasciwej ochrony przeciwpozarowej i spethienia warunkdéw bezpieczenstwa przebywania i
ochrony zdrowia.

IX. Prace budowlane

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.

1. Prace budowlane — budynek gtéwny, czesé A i B.

1.1 Sciany nosne.

Konstrukcja nosna budynku murowana z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej. W
miejscach gdzie zostaty zaprojektowane wykonanie otworéw zaprojektowano podciggi i
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nadproza. Wykonywac¢ wg informacji na planach architektonicznych oraz punktu 1.14
niniejszego opisu.

1.2 Sciany dziatowe.
Projektowane $ciany dziatowe wykonane z podwdjnych piyt kartonowo- gipsowych na profilach
stalowych z wypetnieniem 2z wetny mineralnej, o catkowitej grubosci 12,5cm. Przy
pomieszczeniach technicznych sciany o odpornosci ogniowej EI60. Projektowana izolacyjnosc
akustyczna dla $cianek dziatowych wynosi RA 52 dB ,RW 54 dB (Zgodnie z normg PN-B-
02151-3:1999 Akustyka budowlana . Ochrona przed hatasem w budynkach — lzolacyjno$é
akustyczna przegrdod w budynkach oraz izolacyjnos$¢ akustyczna elementéw budowlanych)

W pomieszczeniach mokrych ptyty wodoodporne, Sciany sg licowane ptytkami gresowymi
do wysokosci podwieszanego sufitu.
Nadproza nad otworami w projektowanych Sciankach z ptyt gk wykonac z profili stalowych
systemowych , w miejscach wystepowania urzadzen sanitarnych tj: umywalki , miska ustepowa
, prysznice itd. nalezy stosowac systemowe stelaze pod montaz urzgdzen.

Przyjeto sciany w systemie zabudowy z ptyt kartono-gipsowych o nastepujgcych cechach:

e Sciany na petng wysoko$é pomieszczenia, tj. do poziomu sufitu wtasciwego

e konstrukcja scianki-ruszt stalowy o szerokosci 75mm

e wypetnienie: wetna mineralna

o obustronnie podwdjne ptytowanie, 2xptyta gipsowo-kartonowa gr.12,5mm
(w pomieszczeniach narazonych na kontakt z wodg tj. fazienki, przedsionki z
umywalkami , wc , natryski itd. nalezy stosowac¢ ptyty o zwiekszonej odpornosci na
wilgo¢ typ H2)
W pozostatych pomieszczeniach stosowac jako zewnetrzna warstwe, ptyte o
zwiekszonej wytrzymatosci na uszkodzenia,

o klasa odpornosci ogniowej REI 30 , REI60 (w pomieszczeniach technicznych)

e izolacyjnos¢ akustyczna min. RA 52 dB ,RW 54 dB

e masa 50 +/-10 kg/m2

Nalezy zastosowac¢ kompletne rozwigzanie systemowe o udokumentowanych wtasciwosciach
i parametrach technicznych. . Rozwigzania szczegdtowe oraz dobor komponentow Scisle
wg rozwigzan systemu, z zachowaniem okreslonych powyzej parametrow.

W analogicznym systemie z ptyt GK wykonaé¢ obudowy projektowanych , szachtow ,
kanatow wentylacyjnych oraz pionow i podtgczen instalacyjnych. Wolng przestrzeh kanatéw
wypetni¢ wetng mineralna.

W toaletach ogolnodostepnych scianki do kabin ustepowych wykona¢ jako systemowe
Z laminatu kompaktowego o grubosci 13mm , wysokos¢ scianek 210cm.

1.3 Zamurowanie otworow

Istniejgce otwory muréw zamurowac pustakami ceramicznymi lub cegtg petng na zaprawie
cementowo-wapiennej. Wg oznaczen na rzutach.
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1.4 Termoizolacja $cian budynku.

Caty budynek podlega termoizolaciji:

e |zolacja scian zewnetrznych segmentu ,A” od wewnatrz:
Oktadziny z izolacjg z pianki rezolowej: grubos¢ 110,0mm (w tym rdzen z pianki -
70mm), U=0,22W/m?3K.
Okfadzina od strony pomieszczenia z ptyty gipsowo-kartonowej, rdzen plyty stanowi
najwyzszej jakosci izolacja ze sztywnej pianki rezolowej. Montaz do podfoza
mechaniczny, na profilach metalowych mocowanych do podtoza. Nalezy zastosowac
kompletne rozwigzanie systemowe. Rozwigzania szczegotowe i zasady montazu Scisle
wg rozwigzan systemu [ zalecen producenta.
Do pomieszczen wilgotnych zastosowaé ptyty o tej samej grubosci lecz wodoodporne.

e l|zolacja scian zewnetrznych segmentu ,B” od zewnatrz:
Wetna mineralna: grubos¢ 15,0cm, A=0,042 W/mK, opér cieplny R=3,57m?K/W,
U=0,225W/m3K.
Np. Plyty lamelowe ze skalnej wetny mineralnej do izolacji $cian zewnetrznych
tynkowanych

e |zolacja poddasza w czesci A i B:
Wetna mineralna: grubo$¢ min 15,0+10,0=25,0cm w czesci ,A” oraz 16+8=24cm w
czesci ,B”, A=max.0,039 W/mK, U=0,16 W/m?K.
Np. Maty ze skalnej wetny mineralnej do izolacji termicznej poddasza. Niepalne
ocieplenie stropodachéw wentylowanych i poddaszy, drewnianych stropow belkowych i
podtdg na legarach | sufitbw podwieszanych.
Dla obu poddaszy obicie elementéw drewnianych obudowg w klasie EI60 w systemie
zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych— zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach
p-poz.

¢ |zolacja $cian fundamentowych segmentu ,B” : polistyren ekstrudowany, gr.15cm

1.5 Wymiana tynkéw zewnetrznych
Caly budynek podlega wymianie tynkow zewnetrznych.

Budynek ,A".

Tynk zewnetrzny w stanie pierwotnym budynku miat charakter rustykalny (dziki, niewygtadzony
i kontrastujgcy z delikatnymi, gtadkimi pilastrami i elementami ozdobnymi).

Elewacja na poziomie parteru budynku zostata wykonana ze sztucznego kamienia (piaskowca),
ktéry nalezy zachowac i poddac renowacji. Wiekszosé elementéw fasad jest w dobrym stanie,
natomiast cokoét jest mocno zniszczony.

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z programem prac konserwatorskich (punkt V opisu).

W budynku nalezy wykona¢ konserwatorskie tynki zewnetrzne. Stosowal rozwigzania
systemowe dedykowane do obiektéw zabytkowych. Wykonaé systemy zabezpieczen budowli
pozwalajgce na wykonanie skutecznej izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej nawet w
przypadku zawilgoconych i zasolonych Scian piwnic, stykajgcych sie z gruntem.

System renowacji zawilgoconych i zasolonych muréw polega na zabezpieczeniu ich
przed dalszym dostepem wody i wilgoci wykonanie i odtworzenie izolacji poziomych i
pionowych oraz osuszenie w kontrolowany sposéb. Do osuszania tego typu muréw stosuje sie
system tynkow renowacyjnych, ktére mozna aplikowa¢ zaréwno od wewnatrz, jak i od
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zewnatrz ponizej i powyzej poziomu terenu. W tym celu nalezy odkopa¢ sciany fundamentowe
budynku.

W sktad systemu tynkéw renowacyjnych wchodzi tynk podkfadowy, tynk
specjalistyczny oraz szpachléwka do tynkéw renowacyjnych. System uzupetniajg
paroprzepuszczalne farby i tynki silikatowe i silikonowe. Systemy tynkow renowacyjnych
muszg spetnia¢ wymagania okre$lone w instrukcji WTA 2-9-04.

Z zawilgoconej powierzchni muru nalezy sku¢ stare tynki , oczysci¢ mechanicznie
powierzchnie Sciany z zabrudzenh, sladow wysolen, skué¢ skorodowane fragmenty cegty. Po
skuciu tynkéw, nalezy oczysci¢ spoiny miedzy cegtami na gtebokos¢ do 2 cm. W przypadku
wystepowania porazenia grzybami rozktadu plesniowego, algami, grzybem domowym, nalezy
na powierzchni muru przeprowadzi¢ prace odkazajgce (np. przy uzyciu preparatu
grzybobdjczego ). W takim przypadku skuty tynk nalezy traktowac jako odpad niebezpieczny i
odpowiednio z nim postepowac. W dalszej kolejnosci nalezy uzupetni¢ oczyszczone spoiny za
pomocg tynku renowacyjnego. Na wyznaczonym w projekcie poziomie wykonaé przepone
poziomga (izolacje poziomg) metodg iniekcji cisnieniowej. Po uptywie co najmniej 24 godzin
od wypetnienia spoin, na odsfonietej i oczyszczonej powierzchni Sciany nalezy wykonaé
obrzutke z tynku renowacyjnego zarobionego wodnym roztworem emulsji kontaktowej .
Obrzutka ta powinna by¢ natozona na sciane réwnomiernie, a jej grubos¢ powinna wynosic
okoto 5 mm.

Przed zasypaniem warstwy izolacyjnej znajdujgcej sie ponizej poziomu terenu |,
wykonac izolacje z dyspersyjnej masy kauczukowej. Nalezy ochroni¢ jej powierzchnie przed
uszkodzeniem mechanicznym w trakcie zasypywania poprzez zabezpieczenia z foli
kubetkowe;.

Po uptywie minimum 24 godzin od wykonania obrzutki na przygotowang i zwilzong
powierzchnie $ciany powyzej poziomu terenu, w przypadku nierdwnej Sciany lub/i silnie
zasolonej, nanosi sie warstwe tynku renowacyjnego podktadowego. Minimalna grubos¢ tej
warstwy tynku wynosi 1 cm. Tynkiem tym wyprowadza sie tez wszelkie nierownosci Sciany.
Tynk ten, po narzuceniu nie zagtadza sie, lecz tylko $cigga listwg i uszorstnia jego
powierzchnie, przez przetarcie miottg z gatezi. Po uptywie co najmniej 48 godzin od wykonania
tynku podkfadowego, po zwilzeniu podioza, naktada sie specjalistyczny tynk
renowacyjny warstwg o grubosci 2-3 cm. Tynk ten po narzuceniu rowniez $cigga sie listwa,
nie zaciera oraz uszorstnia przez przetarcie miottg z gatezi. W przypadku Scian o Srednim i
niskim poziomie zasolenia, tynk specjalistyczny moze by¢ natozony bezposrednio na
obrzutke, z pominieciem tynku podktadowego. W przypadku $cian o niskim poziomie
zasolenia, tynk renowacyjny moze by¢ zastgpiony zwykiym tynkiem cementowym lub
cementowo-wapiennym z dodatkiem domieszki napowietrzajgce;j.

Po uptywie 7 dni od zakonczenia naktadania tynkéw renowacyjnych, mozna je
wygtadzi¢ za pomocg szpachléwki renowacyjnej , a nastepnie po uptywie kilku kolejnych dni -
po uzyskaniu odpowiedniego stanu podtoza - pokry¢é paroprzepuszczalnymi,
cienkowarstwowymi tynkami mineralnymi oraz pomalowac¢ farbami silikatowymi w wybranym
kolorze.

Budynek ,,B”

Projektuje sie ocieplenie Scian zewnetrznych budynku B, elewacje — wetng mineralna.
Od strony dziedzinca nalezy w ociepleniu odwzorowa¢ istniejgcg oprawe elewac;ji.

Na ociepleniu tynki silikonowe — 0 powierzchni analogicznej jak na budynku A. Nalezy
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stosowaé kompletny system ocieplenia i rozwigzania szczegotowe realizowac scisle

z zaleceniami dostawcy systemu. Na powierzchniach, gdzie odtwara sie detal, przewiduje sie
koniecznos$¢ dwukrotnego tynkowania, najpierw tynkami z kruszywem 2,0mm, a nastepnie na
wybranych powierzchniach tynkiem drobnoziarnistym. Dobor kolorystyki, technologii, sposobu
wykonczenia nalezy potwierdzi¢ poprzez wykonanie proby, przedstawionej do akceptacji
projektanta prowadzgcego nadzér oraz wtasciwych stuzb konserwatorskich.

1.6 Wpykonczenie scian — tynki wewnetrzne

Wszystkie prace tynkarskie i konserwatorskie zwigzane z pracami sztukatorskimi
i malarskimi  przy wewnetrznym wystroju nalezy prowadzi¢ zgodnie z programami
poszczegolnych prac konserwatorskich.

Na wewnetrznych Scianach wykonac¢ tynki wapienne. Przed wykonaniem podtoze
nalezy odpowiednio przygotowac. Wszystkie osypliwe i luzno trzymajace sie fragmenty tynku,
stare, oktadziny $cienne nalezy bezwzglednie usungé, zas miejsca przeznaczone
do wypetnienia zaprawa, zagruntowa¢ emulsjg gruntujgcg. We wnetrzach nalezy wykonac
tynki wapienne, a na nich gtadz szpachlowa. Przewiduje sie tynki w catosci do wymiany.
Szczegoblng uwage nalezy poswieci¢ podczas wymiany tynkéw w duzych salach na parterze
gdzie wszystkie gipsowe elementy sztukatorskie , gzymsy i cokoty muszg pozostaC bez
naruszenia ,a nowe tynki swojg gruboscig , fakturg i uziarnieniem powinny odwzorowywac
tynki istniejgce. Przed przystgpieniem do wymiany tynkéw w salach nalezy przeprowadzi¢
poréwnawcze proby tynkéw, potwierdzone odbiorem konserwatorskim.

Sciany wewnatrz pokryé farbami lateksowymi o satynowym stopniu potysku. Uzyé¢ farb
charakteryzujgcych sie dobrg sitg krycia i przyczepnoscig do poditoza. Farby muszg byc¢
odporne na zmywanie, scieranie i wilgo¢. Stosowac farby ekologiczne i przyjazne srodowisku.
Farby tworzg oddychajgce powtoki. Zaleca sie stosowaé farby do pomieszczen szczegdinie
narazonych na zabrudzenie. Powierzchnia do malowania musi by¢ jednolita, czysta, sucha,
wolna od pytéw, tluszczu, zanieczyszczen oraz grzybéw. Wystepujgcego grzyba usungé
wiasciwym Srodkiem chemicznym. Rysy, pekniecia i ubytki zaszpachlowaé witasciwymi
wypetniaczami. Potyskowe powierzchnie przeszlifowac papierem sciernym i doktadnie odpylié.

1.7 Wzmocnienie wiezby dachowej w czesci A budynku.

Ze wzgledu na umieszczenie warstw termoizolacyjnych nad poddaszem oraz centrali
wentylacyjnej na projektowanym poziomie technicznym zaprojektowano wzmaocnienie
istniejgcej wiezby dachowe;.

W celu wykonania podpory pod centrale i kanaty wentylacyjne projektuje sie podest dla
obstugi technicznej utozony tylko w pasie srodkowym sufitu wzdtuz korytarza, na ruszcie
drewnianym, stanowigcym jednoczesnie podpore do podwieszenia sufitu podwieszonego.

- Przewiduje sie odtworzenie brakujgcych elementéw (zwiltaszcza mieczy) oraz wymiane
uszkodzonych elementéw wiezby dachowej (stupy, pfatwie). Szacuje sie ze podczas
prowadzenia prac do wymiany bedzie okoto 5% elementow istniejgcej wiezby (nie wigczajgc w
to projektowanych wzmocnien).

Wzmocnienia i podkonstrukcje wykonywac wg projektu branzowego konstrukcji.
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Cale poddasze w czesci uzytkowej nalezy wydzieli¢ od konstrukcji i przekrycia dachu
obudowg systemowg o odpornosci ogniowej EI60 ( z ptyt gipsowo-kartonowych, wraz z wetng
mineralng). Oktadzina na wszystkich elementach konstrukcyjnych wiezby drewnianej i
tworzgca sufit pod ptatwiami).

1.8 Wykonanie opaski wokét budynku

Nalezy wykona¢ opaske przy scianach budynku — od strony ul. Bankowej. Opaska szerokosci
1,2m, z pilyt granitowych, ze spadkiem min. 1% w kierunku terenu zielonego..
Od strony dziedzica role opaski petni nawierzchnia utwardzona dziedzinca.

1.9 Rozbidrka klatki schodowej prowadzacej z piwnicy na poddasze w czesci A
budynku

Obecnie w czesci budynku A istniejg 2 klatki schodowe obok siebie. Uznano jako
niepotrzebne dublowanie komunikacji pionowej w postaci klatki schodowej w zwigzku z czym
przewidziano wyburzenie istniejgcej klatki schodowej prowadzgcej z kondygnacji piwnicy na
poddasze. W miejsce wyburzonej Kklatki schodowej zaprojektowano dzwig osobowy
o wymiarach  kabiny  140x150cm (szyb  185x203cm) dostosowang dla oséb
niepetnosprawnych. Pozostawiono klatke schodowg w narozniku budynku, ktérg poddano
przebudowie.

1.10 Przebudowa istniejgcej klatki schodowej z parteru do piwnicy w czesci A
budynku.

W zwigzku z wyburzeniem istniejgcej drugiej klatki schodowej prowadzgcej z piwnicy
na poddasze w czesci A budynku przewidziano przebudowe istniejgcej klatki schodowej
umieszczonej w narozniku budynku. Po przebudowie bedzie to klatka ewakuacyjna budynku w
czesci A. Obecnie klatka schodowa obstuguje komunikacyjnie kondygnacje od parteru do 2
pietra, po przebudowie bedzie zapewnia¢ dostepnosé réwniez na poziom piwnicy oraz
kondygnacji 3 pietra i poddasza. Przebudowa bedzie polegata na utworzeniu 1 biegu
schodowego z parteru do piwnicy oraz 4 biegéw schodowych z 2 pietra na poddasze.
Istniejgce biegi schodowe nalezy pozostawi¢ bez zmian (zmianie ulegnie nawierzchnia
schodoéw oraz spocznikéw).

Zaprojektowano schody zelbetowe zbrojone — wg projektu branzowego konstrukcji.

Parametry projektowanych schodéw:

- z parteru na kondygnacje piwnicy: schody jednobiegowe zelbetowe, szerokos¢ uzytkowa
biegu-120cm, szeroko$¢ stopnia- 25cm, wysokos$¢ stopnia- 18,50cm, szerokosé uzytkowa
spocznika 150cm

- z 2 pietra na kondygnacje poddasza: schody 2biegowe zelbetowe, szerokos¢ uzytkowa
biegu-120cm, szeroko$¢ stopnia- 25cm, wysokos$¢ stopnia- 17,39cm, szerokosé uzytkowa
spocznika 150cm.

Podstopnice oraz stopnie nalezy wykona¢ z ptytek gresowych, na podstopnicach stosowac
ptytki gresowe ryflowane zabezpieczajgce przed poslizgnieciem sie.

Schody nalezy wyposazy¢ w balustrade oraz porecz $cienng umozliwiajgce obustronne ich
uzytkowanie. Nalezy wykona¢ balustrade schodowg ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wg.
ponizszego opisu:

- przy $cianie nalezy zamontowaé pochwyt scienny w odlegtosci 5cm od sciany z rur ze stali
nierdzewnej okragty o przekroju @50mm,
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- przy zewnetrznej krawedzi schodéw zaprojektowano balustrade z pochwytem okrggtym
@50mm, moduty balustrady wypetni¢ szktem bezpiecznym hartowanym,

- balustrade oraz pochwyt montowa¢ na wysokosci 110cm, zachowujgc szerokos¢ uzytkowg
biegu min. 120cm mierzone pomiedzy balustradg i pochwytem..

Przy doborze i montazu elementow nalezy korzysta¢ z rozwigzan systemowych producentow.
Klatke wykonano jako zelbetowg monolityczng o klasie R 60 odpornosci ogniowej konstrukciji,
obudowana $cianami o klasie REI 60 odpornosci ogniowej i zamknieta drzwiami o klasie El 30
Nalezy zapewni¢ odpornos¢ ogniowg konstrukcji gtéwnej schodéw R60 wg. wytycznych
rzeczoznawcy p.poz. Klatka schodowa bedzie oddymiona poprzez system podcisnieniowy
oraz wyposazona w projektowane okno oddymiajgce o pow. czynnej min 0,31 m? (78x98
=0,33 m?).

1.11 Projektowane schody w piwnicy w pomieszczeniach technicznych.

W zwigzku z wykonaniem nowych warstw posadzki piwnicy istniejgce schody w 3
pomieszczeniach nalezy wyburzy¢ oraz wykona¢ nowe jednobiegowe schody zelbetowe, wg
projektu branzowego konstrukcji.

W czesci A budynku w pomieszczeniu wymiennikowni nr -1.16 zaprojektowano schody: 3
stopnie o wysokosci 20cm i szerokosci 25cm. Przy schodach od strony zewnetrznej nalezy
wykona¢ balustrade na wys.110cm z rur stalowych malowanych proszkowo, pochwyt oraz
stupki z rur @50mm, wypetnienie z pretéw stalowych @10mm.

W czesci B zaprojektowano schody w 2 pomieszczeniach:

- pomieszczeniu magazynowym nr -1.31e o parametrach: ilos¢ stopni-7, wysokos$¢ stopnia-
19,71cm, szerokos$¢ stopnia-26¢cm, szerokosé biegu 115cm. Przy schodach od strony
zewnetrznej nalezy wykonac balustrade na wys.110cm z rur stalowych malowanych
proszkowo, pochwyt oraz stupki z rur @50mm, wypetnienie z pretéw stalowych @10mm.

- pomieszczeniu nr -1.30 o parametrach: ilos¢ stopni- 2, wysokos¢ stopnia-14cm, szerokosé
biegu-130cm.

Pod wszystkie projektowane schody nalezy wykonac tawy Zelbetowe o wymiarach 40x30cm,
zbrojone pretami 4 #12, strzemiona #6 co 20cm, tawy posadowi¢ warstwie chudego betonu
gr.10cm na poziomie istniejgcych fundamentéw. Na tawach nalezy wykonac¢ izolacje
przeciwwwilgociows.

1.12 Zabezpieczenie przeciwpozarowe konstrukcji drewnianych.

Nalezy dokona¢ przeglgdu wszystkich elementow istniejgcej wiezby dachowej pod
wzgledem zabezpieczenia przeciwgrzybicznym i p-poz. oraz brakujgce elementy odpowiednio
zabezpieczy¢. Ze wzgledu na zabezpieczenie w przesztosci elementéw drewnianych dachu
zywicami, nalezy wszystkie elementy konstrukcyjne tj, stupy, zastrzaty, miecze, kleszcze
znajdujgce sie w strefie uzytkowego poddasza obudowac systemowg obudowg klasy EI60
z ptyt gipsowo-kartonowych.

Projektowane elementy jg wzmacniajgce nalezy zaimpregnowaé preparatem uodparniajgcym
na dziatanie ognia, grzybow i owadow-np. zgodnie z zaleceniami producenta.

Cate poddasze w czesci uzytkowej nalezy wydzielic obudowg klasy EI60 z ptyt gipsowo-
kartonowych. (oktadzina na wszystkich elementach konstrukcyjnych wiezby drewnianej i
tworzaca sufit pod kleszczami).
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1.13 Projektowane dzwigi osobowe

W budynku zaprojektowano 2 dzwigi o napedach hydraulicznych- w czesci A winde
osobowg o wymiarach kabiny 140x150cm oraz w czesci B winde osobowg o wymiarach
kabiny 110x140cm, obie windy dostosowane sg do przewozu osob niepetnosprawnych.

Winda w czesci A:

- wymiary kabiny-140x150cm

- wymiary szybu- 185x203cm

- winda dostosowana dla oséb niepetnosprawnych;

- maksymalny udzwig-920 kg (dla 12 os6b);

- kabina przelotowa

- wysokosc¢ podszybia dla windy w czesci A =50 cm, a nadszybia =280 cm

- agregat oraz sterowanie sg umieszczone w prefabrykowanej maszynowni stojgcej w
sgsiedztwie szybu.

Winda posiada swoj wiasny niezalezny konstrukcyjnie szyb Zzelbetowy o wymiarach
185x203cm.

Zaprojektowano wentylacje szybu windy z rury spiro do stropu nadszybia z wyprowadzeniem
ponad dachem. Wentylacje zaprojektowano przy zafozeniu, ze powierzchnia kanatu
wentylacyjnego powinna mie¢ powierzchnie min. 1% powierzchni przekroju poprzecznego
szybu windowego. Otwér wentylacyjny nalezy od srodka ostoni¢ kratka.

Winda w czesci B:

- wymiary kabiny-110x140cm;

- wymiary szybu- 155x190cm;

- winda dostosowana dla os6b niepetnosprawnych;

- maksymalny udzwig-630 kg (dla 8 oséb) ;

- wysokos$¢ podszybia dla windy w czesci B =50 cm, a nadszybia =300 cm

- agregat oraz sterowanie sg umieszczone w prefabrykowanej maszynowni stojgcej w
sgsiedztwie szybu.

Przewiduje sie, ze zastosowane zostang dzwigi osobowe ze zmniejszonym podszybiem
i nadszybiem, przeznaczone do istniejgcych budynkdéw, w ktérych nie ma mozliwosci
zastosowania petnego podszybia i/lub nadszybia. W wypadku, gdy nie bedg spetnione
wymagania norm PN-EN 81-20 dotyczacych stref bezpieczenstwa, zastosowane przez
instalatora $rodki, pozwalajgce na stworzenie tymczasowych stref bezpieczenstwa,
powinnyodpowiadaé poziomowi bezpieczenstwa opisanemu w normie PN-EN 81-21+A1 lub
innym réwnowaznym rozwigzaniom technicznym. Weryfikacja rozwigzan technicznych bedzie
przeprowadzona w ramach procedury oceny zgodnosci zgodnie z wymaganiami dyrektywy
2014/33/UE.

Dzwig posiada swdj wiasny niezalezny konstrukcyjnie szyb zelbetowy o wymiarach
155x190cm. Sciany szybéw wg projektu konstrukcyjnego.

Zaprojektowano wentylacje szybu windy z rury spiro do stropu nadszybia z wyprowadzeniem
ponad dachem. Wentylacje zaprojektowano przy =zatozeniu, ze powierzchnia kanatu
wentylacyjnego powinna mie¢ powierzchnie min. 1% powierzchni przekroju poprzecznego
szybu windowego. Otwér wentylacyjny nalezy od srodka ostoni¢ kratka.

Drzwi kabiny szklone. Drzwi przystankowe — za wyjatkiem kondygnacji podziemnej — szklone.
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Wykonczenie scian z laminatu na wysoki potysk.
Lustro na petng wysokos¢ kabiny. Porecze ze stali nierdzewnej. Posadzki wykohczone po
stronie budowy. Sufit ze stali nierdzewnej, oswietlenie LED. Panele wezwan ze stali
nierdzewnej. Przyciski i wyswietlacze na wysokosci dostosowanej do korzystania przez osoby
niepetnosprawne na wdézku. Opisy alfabetem Braile’a przy przyciskach. Petna informacja
gtosowa. Pietrowskaz na kazdym przystanku.

1.14 Poszerzenie otworow drzwiowych i dodanie nowych nadprozy.

Zaprojektowano poszerzenie istniejgcych otworéow drzwiowych oraz utworzenie
nowych przebi¢. Nalezy wykona¢ nowe nadproza nad istniejgcymi poszerzanymi oraz
nowoprojektowanymi otworami oraz nad otworami drzwiowymi w miejscach, w ktérych bedzie
podnoszona posadzka a istniejgce otwory drzwiowe nie bedg spetniaty wymaganej wysokos$ci
pozwalajgcej zamontowanie w nich drzwi o wys. min 200cm w Swietle. Nadproza nalezy
wykonac¢ wg opisu ponizej. Lokalizacja otworow na rysunkach.

Nadproza

Zaprojektowano nadproza stalowe w miejsce wykonanych nowych otworéw lub w
miejscu poszerzenia istniejgcych otworow drzwiowych (np. dla szerokosci otworu 90cm —
wykonac¢ nadproze o dtugosci 130cm przy zamocowaniu oparcia w $cianie na szeroko$¢ min
20cm) w postaci np. dwéch dwuteownikow normalnych 1160 , 1180 i 1200; potgczonymi
Srubami M12. Nadproza zaprojektowano réwniez nad istniejgcymi otworami drzwiowymi, ktére
obecnie w Swietle przejscia majg wysokos¢ 190cm, nalezy powiekszyC wysokos¢ otworow
drzwiowych, aby wysoko$¢ przejscia w sSwietle oscieznic wynosita min.200cm , w takim
wypadku wysokos¢ otworu nie moze by¢ nizsza od 205¢cm od wykonczonych warstw posadzki.

Sposob wykonania nadprozy stalowych.
Wykué bruzde z jednej strony do osadzenia belki stalowej. Bruzde wykuwa¢ o jak
najmniejszych wymiarach umozliwiajgcych osadzenie belki i pdzniejsze uzupetnienie pustych
miejsc zaprawg betonowa.
UWAGA — nie wykuwac bruzdy na wylot — wykonac jg o jak najmniejszej gtebokosci.
Osadzi¢ belke stalows.
Zaklinowa¢ belke do istniejgcej sciany, stropu od goérnej krawedzi i w miejscu oparcia na
murze za pomocg klinéw stalowych (np. wykonanych z ptaskownika) oraz wypetni¢ puste
miejsca pomiedzy belkg a sciang zaprawg cementowg 1:3.
Po zwigzaniu zaprawy wykonac¢ operacje opisane powyzej dla drugiej belki.
Przewierci¢ otwory w murze i belce (w jednej belce otwory mozna wywierci¢ przed montazem)
do przetozenia srub M12.
PrzetozyC sruby i skrecic.
Do dalszych prac przystgpi¢ po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci.
Wyku¢ gniazda dla przyspawania przewigzek
Przyspawac przewigzki
Wycig¢ pozostatg czes¢ otworu. Podczas ciecia i kucia nalezy uwazac¢, aby nie przekroczy¢
zarysu otworu.

1.15 Wykonanie nowych balustrad i pochwytéw

Istniejgce stalowe zabytkowe balustrady zdemontowane podczas prac remontowych
w 2008r., nalezy poddac¢ konserwacji i zamontowaé ponownie, nalezy wykonaé niezbedne
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uzupetnienia w sposéb nawigzujgcy do istniejgcej balustrady oraz zamontowac tak aby
wysokos¢ balustrady wynosita 1,1m.

Istniejgce  zabytkowe balustrady drewniane nalezy podda¢ konserwaciji,
nowoprojektowane balustrady wykonaé w sposob analogiczny do istniejgcych, balustrady
zabezpieczyC¢ p-poz w sposob nierozprzestrzeniajgcy ognia do klasy NRO, ewentualne ubytki
wykona¢ w nawigzaniu do istniejgcych balustrad, wysokosé nalezy dostosowal poprzez
podwyzszenie tralek do 1,1m.

Zaprojektowano balustrady zewnetrzne przy schodach zewnetrznych ze stali nierdzewnej
szczotkowanej na wzoér istniejgcych przy zejsciu do piwnicy, istniejgce balustrady nalezy
zdemontowag.

Zaprojektowano balustrady przy schodach prowadzacych na tarasy zewnetrzne oraz na
tarasach. Balustrady wykonac¢ z rur ze stali nierdzewnej szczotkowanej, stupki, pochwyt z rur
@50mm, wypetnienie ze szkta. Balustrady przy tarasie zewnetrznym wykona¢ jako
demontowalne, np. z uzyciem potgczen Srubowych. Przewiduje sie czasowy demontaz
balustrad w czasie wykorzystywania tarasu jako podestu scenicznego.

Wszystkie balustrady wykonaé¢ na wys.min. 110cm.

1.16 Termoizolacja podlogi na gruncie

Zaplanowano termoizolacje podfogi na gruncie. Istniejgce warstwy posadzkowe nalezy
zdemontowaé, wykona¢ warstwe wyréwnawczg gr.1-3cm, nastepnie zastosowac styropian
twardy. Doktadny opis warstw wedtug czesci rysunkowej opracowania.

1.17 Termoizolacja dachu i remont pokrycia dachowego

Termoizolacja dachu

Obecnie poddasze w czesci A nie jest uzytkowane i nie posiada termoizolaciji.
Przewidziano wykorzystanie poddasza jako przestrzen wielofunkcyjng- muzealno-
wystawienniczg z zapleczem gospodarczym oraz sanitarnym. Zaprojektowano termoizolacje
dachu z wetny mineralnej gr.25 cm poprzez utozenie pomiedzy istniejgcymi krokwiami wetny
mineralnej o gr.15cm oraz w przestrzeni rusztu stalowego 10cm.

W czesci B poddasze rowniez nie jest obecnie uzytkowane. Zaprojektowano
umieszczenie pomieszczen zwigzanych z kompleksem medialnym dla mediow akademickich
oraz zaplecze sanitarne. Istniejgce pokrycie dachowe z papy oraz deskowanie nalezy usunac,
wykonac¢ nowe oraz zabezpieczyC¢ dach termoizolacyjnie. Pokrycie dachu nalezy wykonac z 2
warstw papy termozgrzewalnej tj.. papy wierzchniego krycia oraz podktadowej na
projektowanym deskowaniu petnym z desek g.2,5cm utozonym na istniejgcych kontrtatach
mocowanych do istniejgcych krokwii. Przewidziano termoizolacje z wetny mineralnej gr.16cm
mocowanej pomiedzy istniejgcymi krokwiami. Jako dodatkowg termoizolacje zaprojektowano
ptyty gr.8cm przybite do krokwii,. Nalezy stosowac folie paroprzepuszczalng pomiedzy
krokwiami a kontrtatami oraz paroizolacje pomiedzy ptytami gr.8cm a oktadzing ogniochronna.
Oktadzina ogniochronna, wykonana z uzyciem ptyt gipsowo-kartonowych stanowigca
oddzielenie klasy min EI60 od palnej konstrukcji i pokrycia dachu. Wykaz warstw zostat
przedstawiony w czesci rysunkowej opracowania.
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Remont pokrycia dachowego

Pokrycie dachowe - wielospadowy dach o duzym spadku wynoszgcym okoto 53 stopni
pokryty jest blachg w dobrym stanie technicznym , drobne zniszczenia pokrycia dachowego
nalezy naprawi¢. Nalezy zmy¢ zanieczyszczenia atmosferyczne z uzyciem tagodnych srodkow
czyszczacych oraz delikatne czyszczenie mechaniczne. Na tym etapie inwestycji nie zaktada
sie wymiany pokrycia dachowego. Fragmenty dachéw budynku ,B” pokryte sg papg w srednim
stanie technicznym. Pokrycia papowe nalezy w catosci usung¢ i wykonaé jako nowe, ze
wzgledow pozarowych pape wykona¢ w systemie pokrycia NRO. Pokrycie dachu nalezy
wykonac¢ z 2 warstw papy-termozgrzewalnej oraz podkfadowej na projektowanym deskowaniu
petnym.
Podczas remontu pokrycia dachowego wszystkie obrébki blacharskie nalezy wymieni¢ na
nowe z blachy tytanowo- cynkowej gr.0,6mm.

1.18 Wymiana orynnowania

Istniejgce rynny i rury spustowe nalezy zdemontowac i wymieni¢ na nowe. Elementy
odwodnienia nalezy wykona¢ z blachy tytanowo- cynkowej gr.0,6mm 2z zachowaniem
odpowiednich $rednic i przekrojow-rury spustowe @150 oraz rynny @150. Lokalizacja
poszczegdlnych elementéw odwodnienia wg. informacji w czesci rysunkowej opracowania.
Zapewni¢ spadek rynien (nie mniej niz 0,5%) w kierunku rur spustowych. Rury spustowe
mocowac do scian budynku za pomocg uchwytow rozstawionych w odstepach nie wiekszych
niz 2,5m w sposaéb trwaty potgczony z murem.

1.19 Wykonanie nowych obrébek blacharskich

Istniejgce obrdébki blacharskie nalezy zdemontowaé i wymieni¢é na nowe z blachy
tytanowo- cynkowej gr.0,6mm.

1.20 Wykonanie scianek stalych, przeszklonych

Zaprojektowano $cianki przeszklone na kondygnacji parteru wg. oznaczen na rzutach.

Przeszklone $cianki bedg zapewniaty wydzielenie pomieszczen sal konferencyjnych. Scianki
nalezy wykona¢ wg. rozwiazan systemowych wybranego producenta. Konstrukcja scianki
bedzie sktadata sie z profili fasadowych z posrednimi stupkami pionowymi i jednym profilu
poziomym, z zastosowaniem szyb zespolonych (ze wzgledu na wiasciwosci
dzwiekochtonnosci).
Podczas montazu Scianki nalezy mieC na uwadze istniejgcy gzyms przyscienny oraz istniejgcy
sufit w catym pomieszczeniu z rozbudowanym, gierowanym gzymsem. Przy styku ze Sciang
przeszklong $ciane wprowadzié w gzyms poprzez. Scianki stanowigce obudowe drogi
ewakuacyjnej szklane nalezy wykona¢ w odpornosci ogniowej EI30, drzwi do pomieszczen
El15.

Przyjeto system fasadowy o parametrach nie nizszych jak podano ponizej:

- na elementy Slusarki stosowa¢ ksztattowniki ze stopéw aluminium ,

- szerokos¢ profili stupowych i ryglowych 45-55 mm - zaréwno od strony wewnetrznej, jak i
zewnetrznej,

- maksymalne wymiary szyb w uktadzie pionowym wys.2500mm x szer..1400mm oraz w
uktadzie poziomym wys.1650 x szer.1775mm,

- klasyfikacja ogniowa: klasa EI30 wg PN-EN 13501-2:2007,
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- pola przezierne $ciany ostonowej systemu EIl 30 sg przeszklone szybami, dobieranymi w taki
sposob, aby $ciany ostonowe spetniaty wymagania odpowiedniej klasy odpornosci ogniowe;.
Wypetnienia przezroczyste w Scianach ostonowych wykonywane sg z szyb ogniochronnych
wg PN-EN 357:2002

- izolacyjnosc¢ akustyczna min Rw = 35-56 dB wg PN-B-02151-3:1999

- infiltracja powietrza w klasie A4 (AE dla 1200 Pa), wg PN-EN 12152:2002,

- nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnoséci, tak aby ugiecie profilu
aluminiowego nie przekraczato 1/200 rozpietosci, lecz nie wiecej niz 15mm oraz ugiecie
zadnej krawedzi szyby zespolonej nie byto wieksze niz 8 mm,

- elementy dodatkowe: aluminiowe wg wymagan jw., fgczniki z aluminium Ilub stali
nierdzewnej,

- uszczelki powinny byé wykonane z kauczuku syntetycznego EPDM, spetniajgce wymagania
normy EN 12365

Drzwi i witryny o odpornosci ogniowej —przyjeto system o parametrach nie nizszych jak
podano ponizej:

- na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopdw aluminium

- izolacyjno$c¢ akustyczna dla drzwi wg PN-EN ISO 140-3 min:

- Rw = 30 dB dla drzwi wewnetrznych z szybg pojedyncza,

- szczelnosc¢ konstrukcji

- wspotczynnik infiltracji powietrza wg PN EN ISO 12207:2001: a<0,1 m3/(m*h*daPa2/3),

- wodoszczelnos¢ wedtug PN EN 12208:2001 — klasa 3A, cisnienie strumienia Ap=100Pa,

- trwatos¢ mechaniczna w klasie 6 wg PN-EN 12400:2004, co odpowiada prawidtowosci
dziatania po wykonaniu 200 000 cykli otwierania i zamykania,

- szklenie: szyba zespolona

- nalezy zastosowac profile o odpowiednio dobranej sztywnoéci, tak aby ugiecie profilu
aluminiowego nie przekraczato 1/300 rozpietosci,

- okucia: ze stali nierdzewnej lub z aluminium lakierowanego.

Pod projektowang Sciankg szklang nalezy wykona¢ wzmocnienie istniejgcego stropu- belki
stalowe 1160.

Na kondygnacji 2 pietra w czesci budynku B zaprojektowano scianke szklang wokét swietlika
przeszklonego do sali na parterze. Scianke wykona¢ jako systemowg wybranego producenta
na profilach aluminiowych, szeroko$¢ profili 5cm, szklenie szybg zespolong. Pod $Scianke
szklang zaprojektowano konstrukcje wsporczg- podtuzne 2 belki stalowe HEB200 (jedng belke
nalezy oprzeC na istniejgcych Scianach poddasza a drugg ponad istniejgcymi stupami sali
wielofunkcyjnej na parterze) oraz poprzeczne 2 belki stalowe 1120, ktore bedg zamocowane
do belek HEB200. Projektowane belki HEB200 bedg wystawaty ponad poziom podfogi 5cm w
zwigzku z tym prog do pomieszczenia wspolnego zaplecza gospodarczego nalezy oklei¢
pasami zétto-czarnymi oraz zamie$cic tabliczke informacyjng o progu. Przy Swietliku wykonaé
balustrade o wys. 110cm ze stali nierdzewnej szczotkowanej, stupki, pochwyt @50mm,
wypetnienie z rur @10mm, przeswit pomiedzy elementami nie wigcej niz 12cm.
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1.21 Wykonanie $cianki przeszklonej przesuwnej

Zaprojektowano systemowg $cianke przesuwng mobilng na parterze umozliwiajg
wydzielenie sali konferencyjnej na 2 mniejsze sale.
Parametry scianki:
- §cianka akustyczna, izolacyjnos¢ akustyczna min. 50 dB Rw
- certyfikat izolacyjnosci akustycznej Rw
- produkt w klasie niezapalnej atest ITB Zaktad Badan Ogniowych B-s2-dO
- obstuga/ sterowanie:
-potautomatyczna — elektryczne uszczelnienie $ciany w swietle otworu po
przekreceniu stacyjki:
-automatyczne ryglowanie paneli — potaczenie profili wkleste/wypukte
-automatyczne odryglowanie paneli — roztgczenie profili wkleste/wypukte
- budowa elementu $ciany:
szkto (szkto bezpieczne)
-brak tgczenia poziomego ptyt wierzchnich lub elementéw Sciany,
-lekka aluminiowa rama konstrukcyjna,
-aluminiowe profile anodowane
-prowadnica aluminiowa
-2 wézki stalowe jezdne dla kazdego elementu przesuwnego
-konstrukcja scianki przesuwne;j:
-1 element przyscienny
-6 elementow szklanych
-1 element teleskopowy przyscienny
- wymiary Scianki-628x400cm.

Projektowana $cianka bedzie miata wysokos¢ 400cm do systemowej prowadnicy z wozkiem
jezdnym. Prowadnica montowana do kostrukcji stalowej — wg projektu brazowego.

W celu zapewnienia estetycznego wyglagdu elementéw montazowych (rure stalowg, system
zawieszajgcy prowadnice, prowadnice) nalezy obudowaé ptytami gk.

Ponad $ciankg szklang przesuwng nalezy wykonac state przeszklenie systemowe na profilach
aluminiowych z zapewnieniem izolacji akustycznej. Scianke wprowadzi¢ w gtowice stupa oraz
gzymsy analogicznie jak Scianke stata.

Scianke przesuwng oraz przeszklenie state powyzej wykonaé jako systemowe rozwigzania
wybranych producentéw, a wszystkie prace montazowe prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
producentow.

1.22 Wykonanie tacznika pomiedzy budynkiem A i B na poziomie poddasza

Zaprojektowano zadaszony tgcznik pomiedzy budynkiem A i B (na poziomie
poddasza). Obecnie nie ma mozliwosci przejscia pomiedzy budynkami na tym poziomie.
Nadbudowe nalezy wykona¢ w konstrukcji drewnianych scian szkieletowych, stropodach
drewniany. Konstrukcje nosng Scian szkieletowych bedg stanowity stupy drewniane 16x16cm,
posadowione na podwalinach 16x16cm, wypetnione wetng mineralng gr.15cm, obudowane z
ptytami OSB oraz zabezpieczone do klasy EI60 systemowg zabudowg z ptyt gipsowo-
kartonowych ( wewnatrz pomieszczenia). Sciane powyzej dachu od zewnatrz nalezy ocieplié
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dodatkowo warstwg wetny mineralnej gr.15cm oraz pokry¢ tynkiem silikonowym. Stropodach
nalezy wykona¢ w konstrukcji drewnianej- zaprojektowano krokwie o wym. 8x16cm oparte na
belkach drewnianych 16x16cm, ocieplenie stropodach wetng mineralng gr.15cm pomiedzy
krokwiami, pokrycie dachu wykonac¢ z 2 warstw papy termozgrzewalnej na deskowaniu
petnym. W fgczniku nalezy wykonac¢ sufit podwieszany- w klasie EI60 w systemie zabudowy z
ptyt gipsowo-kartonowych.

Doktadne warstwy przegrdéd w czesci rysunkowej opracowania.

Odprowadzenie wody za pomocg rynny i rury spustowej wzdituz krétszego boku fgcznika na
istniejgcy dach budynku B.

Istniejgce krokwie dachu budynku B nalezy docig¢ na fragmencie projektowanego fgcznika
oraz oprze¢ na projektowanej belce drewnianej 16x16cm.

Elementy drewniane nalezy wykonac¢ w klasie drewna C24.

Na styku projektowanej sciany tgcznika z istniejagcym dachem budynku B nalezy wykonac klin
z wetny mineralnej w celu unikniecia ,zalewania” projektowanej sciany.

Nalezy wykona¢ obrobki blacharskie projektowanego stropodachu tgcznika oraz przy styku z
istniejgca $ciang budynku A.

W celu pokonania réznicy wysokosci pomiedzy budynkami zaprojektowano schody o
konstrukcji stalowej- belki policzkowe stanowig belki stalowe C180, konstrukcja stopnic z rur
stalowych o przekroju kwadratowym 50x50x5mm. Konstrukcje spocznika nalezy wykona¢ jako
elementy stalowe- stupki oraz legary o przekroju kwadratowym 100x100x10mm. Stupki
mocowac do blach, ktére osadzi¢ na stropie za pomoca 4 kotew M12 wklejanych na zywicy.

1.23 Wykonanie nowych zadaszen nad wejsciami

W projekcie zastosowano 2 daszki systemowe o wymiarach 120x250cm przed tylnym
wejsciem do budynku od strony wschodniej i wejsciem do piwnicy od strony dziedzinca.
Konstrukcje zadaszenia bedg stanowity stalowe wsporniki systemowe, mocowane do sciany
budynku kotwami, do ktérych przymocowane bedzie zadaszenie ze szkta bezpiecznego,
hartowanego w spadku 2,5%.

Daszki montowa¢ wg wymiarow na rysunkach elewaciji.

Wszystkie elementy stalowe malowane proszkowo w kolorze tynku: jasny piaskowy, RAL
1013.

Wszystkie elementy i rozwigzania systemowe wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.

1.24 Wykonanie iniekcji poziomej

Zaplanowano wykonanie poziomej iniekcji wokét budynku.
Do wykonania iniekcji odtwarzajgcej izolacje poziomg w murach zewnetrznych proponuje sie
krem iniekcyjny umozliwiajgcy bezcisnieniowe wykonanie przepony poziomej do stopnia
zawilgocenia muru wynoszgcego 95%, co powinno by¢ potwierdzone certyfikatem WTA .
Wykonanie izolacji muréw ma bardzo istotne znaczenie dla renowacji muru ceglanego.
Nalezy stosowac:
- preparat na bazie silanéw, bardzo skoncentrowany, 80% aktywnej substancji czynnej
- brak niekorzystnego obcigzania muru rozpuszczalnikami
- nie zracy
- plamienie, wyptywanie i zabrudzenie wykluczone
- zuzycie materiatu 0,12-0,15 I/m/ 10 cm grubosci muru
- wiercenie otworéw w poziomie i w fudze .
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- $rednica wierconych w fudze (bez naruszania struktury cegiet) otworéw 12 mm w odstepie
12 cm

- jednokrotne napetnianie otworu

- nie wymaga sie koncowego wypetniania otworéw zaprawg ( w ciggu jednego dnia mozna
kontynuowac inne prace )

- sciany fundamentowe od strony zewnetrznej zabezpieczy¢ hydroizolacjg z dyspersyjnej
masy kauczukowej od poziomu zastosowane;j iniekcji do wysokosci terenu.

Uwagi ogolne:

Izolacje poziomag nalezy tak wykonaé, aby znajdowata sie ponizej poziomu podtogi w
przyziemiu. Sciany stykajgce sie z gruntem znajdujgce sie powyzej zastosowanej iniekcji
nalezy zabezpieczy¢ przeciwwodnie warstwg izolacji. Wszystkie prace izolacyjne nalezy
wykonywac¢ dokfadnie wg instrukcji przyjetego systemu.

1.25 Wykonanie szachtéw instalacyjnych

Przed przystgpieniem do realizacji branzy sanitarnej i wentylacyjnej nalezy wykonac¢
szachty instalacyjne i przepusty wg lokalizacji na rysunkach branzowych. Wszystkie rury
instalacyjne prowadzone w przygotowanym, wydzielonym szachcie instalacyjnym oraz
sporadycznie w obudowie ogniochronnej w systemie zabudowy z piyt gipsowo-kartonowych.
Wykonywacé zgodnie z lokalizacjg na rzutach instalacji sanitarnych i wentylacyjnych.

Ewentualne przewody elektroenergetyczne przechodzgce poszczegdlne strefy

obudowane zostang elementami o klasie EI 60 odpornosci ogniowej. Szachty instalacyjne
wydzielone zostaty przegrodami o klasie EI120 odpornosci ogniowej i zamkniete drzwiami
(zamknieciami rewizyjnymi) o klasie El 60. W klasie El 120 odpornosci ogniowej uszczelnione
sg wszystkie przejscia przewodow przez Sciany szachtow kablowych. Przewody, rury i kable
zabezpieczono w miejscach przejs¢ przez przegrody przeciwpozarowe przepustami o klasie
El 60 odpornosci ogniowej.
Generalnie przepusty instalacyjne w elementach przegrod przeciwpozarowych majg klase
odpornosci ogniowej El jak te przegrody. Przejscia instalacji o srednicy powyzej 4 cm w
Scianach i stropach, dla ktorych wymagana jest klasa odpornosci EI 60 lub REI 60,
zabezpieczone sg certyfikowanymi masami ogniochronnymi réwniez do klasy El 60, a
przejscia rur z tworzyw sztucznych kotnierzami lub opaskami ogniochronnymi wediug
rozwigzan systemowych. W czesci nadziemnej dopuszcza sie nieinstalowanie przepustow
przeciwpozarowych dla pojedynczych rur instalacji wodnych i ogrzewczych wprowadzanych
przez $ciany i stropy bezposrednio do pomieszczen higieniczno— sanitarnych. Przewody
wentylacyjne w miejscach przejS¢ przez przegrody przeciwpozarowe wyposazono w
certyfikowane klapy odcinajgce (o klasie EIS odpornosci ogniowej przegrody), z sitownikami
sterowanymi przez centralke systemu sygnalizacji pozaru.

1.26 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

Stolarka okienna

Projektuje sie wymiane wszystkich okien na okna drewniane. Wymieniane okna muszg byc¢
analogiczne do okien istniejgcych-muszg posiadaé takie same podziaty pdél, wymiary oraz
kolorystyke jak stolarka istniejgca. Szklenie szybg zespolona, termiczne, okna

0 wspotczynniku przenikania ciepta Umax= 1,1 W/m?2K.

Okna na parterze w klasie min. RC2 zabezpieczenia przed wiamaniem.

Wybrane okna o odpornosci pozarowej — zgodnie z oznaczeniami na rzutach.
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Okna nalezy wyposazy¢ w nawietrzaki okienne zgodnie z projektem wentylacji branzy
sanitarnej. Dodatkowe informacje w czes$¢é rysunkowej i zestawieniu stolarki.
Drzwi zewnetrzne

Istniejgce gtdwne drzwi wejsciowe do budynku od strony ul. Bankowej nalezy wymieni¢
na nowe drewniane, ptycinowe historyzujgce nawigzujgce swoja formg i podziatami do
istniejgcych drzwi. Pozostate drzwi wejSciowe od strony dziedzinca nalezy rowniez wymienic
na nowe drewniane ptycinowe historyzujgce. Nalezy zachowa¢ dopuszczalng wartosc
przenikalnosci cieplnej Umax=1,5 [W(m2*K)].

Sterowanie automatykg otwierajgcg drzwi zewnetrzne dla oséb niepetnosprawnych
bedzie odbywato sie za pomocg przycisku otwierajgcego umieszczonego po prawej stronie
od drzwi na stupku zewnetrznym w bezpiecznej odlegtosci przy budynku (150cm od Sciany
zewnetrznej budynku), otwierane bedg 2 skrzydta drzwi. Do codziennego korzystania drzwi
otwierac sie bedzie jedno skrzydto drzwiowe, ewakuacja z budynku bedzie odbywata sie catg
szerokos$cig otworu drzwiowego.

Drzwi wewnetrzne

Istniejgce drzwi wewnetrzne nalezy wymieni¢é na nowe drewniane. Stolarka ta musi
posiadac taki sam podziat i wymiary jak stolarka istniejgca.
- stosowac drzwi drewniane ptycinowe, historyzujgce;
- W pomieszczeniach mokrych: drzwi o podwyzszonej odpornosci na wilgo¢ z kratkg
wentylacyjng stalowg o sumarycznej powierzchni 0,022m?2
-W Ssciankach szklanych stosowac¢ drzwi systemowe przeszklone w systemie wybranego
producenta Scianek szklanych.

1.27 Projektowane wylazy dachowe, klapy i okna dymowe.

W czes$ci A budynku zaprojektowano 1 wytaz dachowy o wymiarach 80x80cm.

Zaprojektowano rowniez okno oddymiajgce klatke schodowg o pow. czynnej min 0,31 m?-
78x98=0,33 m2.
W czesci B budynku zaplanowano umieszczenie 3 wytazéw dachowych o wymiarach
80x80cm oraz towarzyszace im taw kominiarskie. Oddymienie klatki schodowej zapewniono
poprzez klape dymowg dachowg o wym.100x100cm, wys. podstawy=30cm i pow. czynnej
oddymiania =0,64m? .

1.28 Wymiana swietlikéw na dachu i w stropie nad parterem

Projektuje sie wymiane Swietlikow dachowych, w czesci ,B” budynku. Projektowane
Swietliki dachowe w systemie fasadowej, termoizolacyjnej Slusarki aluminiowej. Wybrane
Swietliki posiadajace odporno$¢ pozarowa. Szklenie bezpieczne. Konstrukcja $Swietlikdw
uwzgledniajgca obcigzenie od oséb (serwis, obstuga). Wymiary, sposéb montazu i podziaty
szklenia powinny odwzorowywac swietliki istniejgce.

W stropie nad parterem istniejgce Swietliki tj. szklenia otworéw, wykonane ze szkfa
ptaskiego, matowego, na konstrukcji (ruszcie) stalowym. Ze wzgledu na zly stan techniczny
przyjeto koniecznos¢ wymiany catosci przeszklenia, tj. odtworzenia z uzyciem analogicznych
do pierwotnych materiatdw i rozwigzan technicznych. Zastosowac szklenie bezpieczne.
Zasadnos¢ kompletnej wymiany potwierdzi¢ przez szczegotowe ogledziny, wykonane
po probie oczyszczenia i skompletowania elementéw.
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1.29 Wykonanie nowych parapetéw zewnetrznych i wewnetrznych

Nalezy zastosowaé parapety zewnetrzne, z blachy tytanowo- cynkowej, parapety
wewnetrzne drewniane o grubosci 40mm. Pod parapetami zewnetrznymi zaprojektowano piyty
termoizolacyjne ze styropianu EPS100, pod parapetami wewnetrznymi ptyty termoizolacyjne
gr.5cm. Gtebokosci parapetow nalezy dostosowaé do grubosci $cian i ocieplenia.

1.30 Zabezpieczenie istniejacych piwnicznych studzienek doswietlajgcych

Istniejgce piwniczne studzienki doswietlajgce od strony ul. Bankowej oraz na dziedzincu
wewnetrznym nalezy zabezpieczy¢ od gory kratami z pretow stalowych o przekroju o
12x12mm co 5 cm, ktére nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz pomalowaé. Dno
studzienek nalezy wypetnié warstwg zwirowg o grubosci warstwy 30cm. Scianki studzienek
doswietlajgcych nalezy zabezpieczy¢ izolacjg przeciwwodnag.

Obecnie przy studzienkach doswietlajgcych na dziedzincu wewnetrznym zamontowane s3g
balustrady, nalezy je zdemontowac¢ oraz zabezpieczy¢ rowniez kratami.

1.31 Wykonanie obudowy kanatéw wentylacyjnych ponad dachem

W budynku przyjeto system wentylacji nawiewno- wywiewnej (doktadny opis systemu
wentylacji wg. opracowania branzy sanitarnej wentylaciji).
Zaprojektowano 2 zblokowane czerpnio-wyrzutnie, ktére bedg wyprowadzone ponad dachem
w czesci B budynku oraz wyrzutnie dachowe ponad dachem w czesci A budynku. Ponad
dachem kanaty wentylacyjne nalezy obudowaé ptytami cementowymi odpornymi na dziatanie
czynnikdw zewnetrznych, ktére bedg montowane do ramy z katownikéw stalowych
50x50x5cm, przestrzeh pomiedzy ramg z katownikéw nalezy wypetni¢ wetng mineralng
gr.5cm. Przy przejsciu kanatéw przez dach nalezy wykonac¢ obrébki blacharskie z blachy
tytanowo- cynkowej gr.0,6mm.

1.32 Wykonanie podtogi podniesionej w cz. B budynku oraz pochyini
wewnetrznych

Zaprojektowano systemowg podtoge podniesiong w czesci pomieszczeh w czesci B
budynku na Il pietrze. Podloga podniesiona zostata zaprojektowana ze wzgledu na
koniecznos¢ prowadzenia okablowania pomiedzy pomieszczeniami studia radiowego 2.33 a
studiem telewizyjnym 2.27 oraz pomiedzy pokojami rezyserek 2.32 a 2.28. Podioge
podniesiong zaprojektowano 10 cm wyzej od poziomu stropu. W celu umozliwienia pokonania
réznicy wysokosci osobom niepetnosprawnym zaprojektowano pochylnie wewnetrzne o
nachyleniu 15%.

Konstrukcja podtogi podniesionej bedzie wykonana systemowo. System skfada sie z
modutowych ptyt gipsowo-widknowych gr.38mm o wymiarach 60x60cm opartych
bezposrednio na stupkach stalowych w naroznikach ptyt. W przestrzeni podtogi podniesionej
nalezy utozy¢ wetne mineralng gr.5cm.

1.33 Dostosowanie do przepiséw istniejacych schodéw w sieni wejsciowej

Istniejgce schody w sieni wejsciowej obecnie majg wysokos$¢ 17,9cm. Wysokos¢ stopni
nalezy dostosowac do wysokosci zgodnej z przepisami- 17,5 cm poprzez wykonanie wastwy
wyréwnawczej oraz warstwy wykonczeniowej- ptytek gresowych.
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1.34 Wykonanie wejscia do budynku, schodéw zewnetrznych i podnosnika dla
oso6b niepetnosprawnych

Zaprojektowano dodatkowe wejscie do budynku od strony elewacji wschodniej. Nalezy
wykona¢ wyburzenie w istniejgcej Scianie zewnetrznej oraz osadziC naproza. Parametry
projektowanych schodow:

- zaprojektowano 10 stopni, wysoko$¢ stopnia 17,2 cm; szerokos¢ 35cm;

- szerokos¢ schoddw- 160cm, szerokos¢ uzytkowa biegu- 145cm;

- wymiary spocznika schodowego- 155x225cm

Nalezy zamontowa¢ balustrade schodowa, wysokos¢ 110cm, stupki rura @50mm mocowane
do schodow za pomocg kotew, rozmieszczenie stupkdéw w odlegtosci ok 95cm, pochwyt
balustrady rura @50mm, wypetnienie balustrady z rur @10mm w rozstawie nie wiekszym niz
12cm. Elementy balustrady i pochwytu wykonac ze stali nierdzewnej szczotkowane;.

Przy $cianie zamontowac na wysokosci 110cm pochwyt- rura @50mm mocowany tgcznikami
systemowymi do $ciany w odlegtosci 5cm od Sciany.

Pochwyt i balustrade schodowg nalezy przedtuzyé przed poczatkiem i koncem schoddéw o
30cm.

Schody zewnetrzne nalezy wytozy¢ ptytami granitowymi 3cm.

W celu zapewnienia dostepnosci osobom niepetnosprawnym zaprojektowano pionowy
podnosnik dla os. niepetnosprawnych o napedzie srubowym, wymiary platformy 90x140cm,
udzwig 385kg, wjazd i wyjazd z platformy usytuowany pod katem 90 stopni.

Urzadzenie nie wymaga zastosowania podszybia. Przed montazem platformy nalezy
wykonac ptyte fundamentowa, wymiary ptyty nalezy przyjgé¢ ok. 30cm wigksze od wymiarow
podstawy urzadzenia, ptyte zbroi¢ siatkg gorg i dotem z pretéw @10 co 15cm, beton C30/37.
Obudowe maszynowni stanowig panele blaszane z wypetnieniem wygtuszajgcym prace
napedu. Podest jezdny z barierkami oraz drzwiczkami wysokosci 1100mm wypetnione
poliweglanem komorowym w ramach aluminiowych. Platforma pionowa dla o0s6b
niepetnosprawnych wykonana jest z ocynkowanej blachy malowanej na kolor RAL 9006.
Wszystkie prace montazowe nalezy wykonywac¢ wg. wytycznych wybranego producenta.

Zaprojektowano schody zewnetrzne jako uktad $cian Zzelbetowych i biegu schodow,
posadowionych na zelbetowej tawie fundamentowe;j.

Zaprojektowano zelbetowe $ciany zewnetrzne jako zelbetowe o gr. 12cm i 25cm, beton
C30/37 (B37), stal zbrojeniowa AIlIIN RB500, otulina 30mm.Sciany zakotwione w tawach
fundamentowych.

Projektowana fawa fundamentowa na poziomie istniejgcych fundamentéw w budynku ,
szerokosci 40cm zbrojona podtuznie 4#12 beton C30/37 (B37), stal zbrojeniowa RB500W,
otulina 50mm.

Parametry podnosnika:

Dziatanie uwzglednia nastepujgce przepisy: Dyrektywa Maszynowa nr 98/37/WE Dyrektywa
Kompatybilnosci Elektromagnetycznej nr 89/336/EWG oraz Dyrektywa Niskonapigciowa nr
2006/95/WE Nr fabryczny: B-00-00 Rok produkcji: 2008

Rodzaj platformy: platforma pionowa

Udzwig: min. 300 kg lub 3 osoby Predko$c¢ jazdy: max 0,06 m/s

Poziom hatasu: nie przekracza 50 dB

Wymiary zewnetrzne: od 1290 mm x 1500 mm do1490 mm x 1520 mm

Wymiary podestu:: min. 900 mm x 1400 mm
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Wysokos$¢ barierek i furtek: min. 1200 mm

Szeroko$¢ otwarcia furtki: min. 900 mm

Otwieranie furtek: reczne llos¢ przystankéw: 2, przelotowe pod katem 90°

Rodzaj napedu: przektadnia sruba-nakretka z nakretkg bezpieczenstwa

Moc silnika: 1,50 kW Zasilanie: 3-fazowy/400V/50Hz 10A lub 1-fazowe 230V/50Hz 16A
Sterowanie: dyspozycja przez state trzymanie przycisku w kasecie wezwan lub na panelu
dyspozycji

Elementy bezpieczenstwa: przycisk zatrzymania awaryjnego ,STOP”, listwa naciskowa na
wewnetrznej barierze podestu, ptyta najazdowa pod podtogg podestu, rygle drzwiowe

z kontrola zamkniecia i zaryglowania drzwi

1.35 Wykonanie niwelacji w chodniku przy gtéwnym wejsciu do budynku

Aby zapewni¢ dostepnosé gtdwnym wejsciem od strony ul. Bankowej do budynku
osobom niepetnosprawnym nalezy wyprofilowa¢ chodnik przed wejsciem w spadku 5%.

1.36 Wykonanie systemu zapobiegajagcego zadymieniu szybu dzwigow
osobowych w czesci A i B budynku oraz oddymiania klatki schodowej K1 w
czesci A.

W budynku A zaprojektowano oddymianie klatki schodowej (K1) i zapobieganie zadymieniu
szybu dzwigu osobowego (DO1). W klatce schodowej zaprojektowano oddymianie
mechaniczne nawiewne z doprowadzaniem powietrza uzupetniajgcego do dolnej czesci klatki i
usuwaniem dymu (wywotanym nadci$nieniem) z gornej czesci klatki. Przyjete rozwigzanie
techniczno-budowlane zapewni oddymianie klatki strumieniem powietrza nie mniejszych niz
8000 m3/h (zgodnie z artykutem Analiza mozliwosci zastosowania mechanicznego nawiewu
kompensacyjnego w systemach grawitacyjnego usuwania dymu z klatek schodowych, Zeszyt
Naukowy SGSP Nr 44, Warszawa 2012) przy jednoczesnym utrzymywaniu nadcisnienia 30
Pa przy zamknietych wszystkich drzwiach do klatki schodowej oraz 30 Pa w szybie
dzwigowym bez wzgledu na potozenie drzwi. Do doprowadzenia powietrza do klatki
schodowej i szybu dzwigowego zaprojektowano certyfikowany kompletny (wentylator, rezystor
hamowania, przepustnica odcinajgca, czujka dymu w czerpanym powietrzu, przetwornica
czestotliwosci, szafa sterujgca, czujnik cisnienia, sterownik, zasilacz itp.) i kompaktowy zestaw
wyrobéw do réznicowania cisnienia wspotpracujgcy z dwoma cyfrowymi regulatorami réznic
cisnien sterujgcymi  przepustnicami regulacyjnymi, monitorowane poprzez tablice
sygnalizujgco-sterujgcg (TSS) z przetgcznikami dla strazy pozarnej. TSS zlokalizowano na
poziomie dostepu dla strazy pozarnej. Konstrukcja przepustnicy zapewnia szczelnos¢ w
zakresie 3+4 klasy wg EN-1751.
Obudowa przepustnicy z blachy stalowej ocynkowanej. Pidra przepustnicy wykonane z profili
aluminiowych. Na koncach piér zamontowane specjalne wktadki z uszczelkg $lizgowg. Pidra
tozyskowane sg za pomoca fozysk slizgowych z tworzywa PP z dodatkiem witdkna szklanego.

Poszczegdlne elementy automatyki zaprojektowanej wentylacji pozarowej nalezy
zasilat w sposob gwarantowany i tgczyé przewodami teleinformatycznymi zgodnie z
zalgczonymi wytycznymi AKPiA ich producenta. Usuwanie dymu z klatki schodowej
realizowane bedzie poprzez certyfikowane okno oddymiajgce (z sitownikiem) zlokalizowane w
dachu nad klatkg schodowa.

W normalnych warunkach eksploatacyjnych przedmiotowego obiektu budowlanego
urzgdzenie do roznicowania cisnienia i okno oddymiajgce pozostajg w stanie czuwania
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odpowiednio wytgczone i zamkniete. Ich wigczenie i otwarcie bedzie inicjowane sygnatem
alarmu pozarowego z centrali sygnalizacji pozaru.

W budynku B zaprojektowano zapobieganie zadymieniu szybu dzwigu osobowego (DO2).
Przyjete rozwigzanie techniczno-budowlane zapewni utrzymywanie nadcisnienia 30 Pa w
szybie dzwigowym bez wzgledu na potozenie drzwi. Do doprowadzenia powietrza do szybu
dzwigowego zaprojektowano certyfikowany kompletny (wentylator, rezystor hamowania,
przepustnica odcinajgca, czujka dymu w czerpanym powietrzu, przetwornica czestotliwosci,
szafa sterujgca, czujnik cisnienia, sterownik, zasilacz itp.) i kompaktowy zestaw wyrobow do
réznicowania cisnienia monitorowany poprzez tablice sygnalizujgco-sterujacg (TSS) z
przetgcznikami dla strazy pozarnej. TSS zlokalizowano na poziomie dostepu dla strazy
pozarnej. Poszczegdlne elementy automatyki zaprojektowanej wentylacji pozarowej nalezy
zasilaé w sposob gwarantowany i fgczy¢ przewodami teleinformatycznymi zgodnie z
zatgczonymi wytycznymi AKPIA ich producenta.

W normalnych warunkach eksploatacyjnych przedmiotowego obiektu budowlanego
urzgdzenie do réznicowania cisnienia pozostaje w stanie czuwania wyfgczone. Jego wigczenie
bedzie inicjowane sygnatem alarmu pozarowego z centrali sygnalizacji pozaru.

Projektowana instalacja elektryczna systemu zapobiegajgcego zadymieniu szybow dzwigdéw
osobowych oraz oddymiania klatki schodowej wg. czesci instalacji elektrycznych opracowania.

2. Prace budowlane — zagospodarowanie dziedzinca wewnetrznego
2.1 Projektowana nawierzchnia dziedzinca oraz nawierzchni przed wejsciem
gtownym
Istniejgce nawierzchnie na dziedzincu wewnetrznym nalezy zdemontowac. Zaprojektowano
wymiane istniejgcej nawierzchni na ptyty kamienne, np. granitowe ptomieniowane w dwaoch
odcieniach. Zaprojektowano ptyty o wymiarach 40x40cm, 40x60cm w kolorach jasnym i
ciemnym szarym. Na obrzezach wykona¢ oporniki-obrzeza granitowe gr. 8cm, na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 5,0cm, tawa pod krawezniki gr.15,0cm, beton B15.

Ptyty granitowe nalezy utozy¢ na warstwie od 3-8cm podsypki z piasku o frakcji do
2mm oraz zwiru granitowego do 5mm (warstwa luzna). Nastepng warstwg bedzie stanowita
podbudowa (warstwa ubita) o gr.30cm z tlucznia o frakcji od 5-31,5mm. Po utozeniu
podbudowy nalezy jg zagesci¢ mechanicznie przy uzyciu zageszczarki. Kolejng warstwg
bedzie warstwa pomocnicza podbudowy (warstwa odsgczajgca) o gr. 10cm z zwiru 31-60mm.
Ostatnig warstwa bedzie warstwa ubita- grunt rodzimy.

Nalezy wykona¢ spadki uksztattowania nawierzchni dziedzinca odprowadzajac wode
do istniejgcych wpustow ( zostang one wymienione na nowe).

Szczeliny (fugi) nalezy wypetni¢ drobnym piaskiem, zwirkiem granitowym uzyskujgc w ten
sposob warstwe przepuszczalng.

2.2 Projektowane tarasy zewnetrzne.

Zaprojektowano 2 tarasy zewnetrzne. Tarasy beda przeznaczone do dyspozycji
uzytkownikéw obiektu z wykorzystaniem ich na scene letnig na koncerty oraz rézne imprezy
terenowe. Tarasy bedg dostepne od wewnagtrz budynku oraz bezposrednio z dziedzinca
wewnetrznego.
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Konstrukcja taraséw wykonana bedzie w formie ram z kwadratowych rur stalowych o profilu
zamknietym, spawanych, stal S235:
- stupki stalowe 100x100x10mm mocowane do blach oraz do podtoza za pomocg kotew
wklejanych na zywicy,
- legary oparte- rury stalowe 100x100x10mm
Pod stupki nalezy wykonac zelbetowy fundament o wymiarach 30x30cm , zbrojony pretami 4
& 10, strzemiona @ 6 co 20cm, beton C16/20 (B20), stal RB500W, otulina 50mm. Pod
fundamentem wykonac¢ warstwe chudego betonu o grubosci 10cm.
posadowiony min.100cm ponizej poziomu terenu dziedzinca wewnetrznego.
Jako wykonczenie taraséw zaprojektowano deski z drewna egzotycznego, mocowane na
legarach- profilach aluminiowych samonosnych o wym. 50x80mm, ktére bedg montowane na
konstrukcji nosnej tarasow.
Schody na taras zaprojektowano w konstrukcji stalowej- belki policzkowe wykona¢ jako belki
stalowe C180, konstrukcje stopni stanowi¢ beda rury kwadratowe rury stalowe o profilu
zamknietym, wykonczenie stopni- jak wykonczenie tarasu.
Elementy stalowe konstrukcji tarasow nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie oraz pomalowac.
Projektowane schody bedg miaty wymiary: szerokosc¢ 35cm, wysokos¢ 15,5cm, ilos¢ 8 stopni;
drugie schody- szerokos¢ 35cm, wysokos¢ 16,25¢cm, ilos¢ 8 stopni

Na tarasach zamontowane bedg balustrady szklane na wysokosci 110cm od
ptaszczyzny tarasu.

Na tarasie nr 1 zaprojektowano 2 rodzaje balustrad:

- balustrade z mozliwoscig ztozenia na czas trwania organizowanych np. koncertow
plenerowych,

- balustrade statg przy schodach oraz pochwyt Scienny.

Na tarasie nr 2 zaprojektowano balustrady state jako rozwigzanie systemowe- bezposrednio
na tarasie oraz balustrade schodows.

Elementy balustrady schodowej- stupki mocowaé bezposrednio od gory do belek ceowych
schodow stalowych, pochwyt scienny mocowac za pomoca tgcznikdw systemowych do Sciany.
Wypetnienie balustrad- ze szkta bezpiecznego hartowanego.

Stupki, pochwyt wykonac z rur ze stali nierdzewnej szczotkowanej- @50mm. Balustrade nalezy
zamontowac na wys.110cm

Przy montazu nalezy kierowac sie wytycznymi wybranego producenta.

2.3 Rozbidrka istniejacych nawierzchni asfaltowych.

Nalezy rozebra¢ istniejgce nawierzchnie asfaltowe na dziedzincu wewnetrznym.
Rozbidérki nalezy prowadzié w sposéb nie naruszajagcy systemu korzeniowego
znajdujacego sie na dziedzincu drzewa.
Teren nalezy wyrowna¢ oraz przygotowa¢ do prac zwigzanych z wykonaniem prac
zwigzanych z przebudowg dziedzinca wewnetrznego. Gruz pozostaly z demontazu
nawierzchni nalezy wywiez¢ z terenu objetego pracami budowlanymi.

2.4 Inne rozbioérki

Projektuje sie rozbiorke i demontaz elementéw takich jak schody zewnetrzne, wiata,
zadaszenie — wskazane w czesci rysunkowej, a takze demontaze innych elementéw
kolidujagcych z realizacjg robdt, jak okablowanie, drobne urzadzenia umieszczone
na elewacjach i w obszarze dziedzihca.
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2.5 Ogrodzenie terenu.

W zwiagzku z catkowitg przebudowg dziedzinca wewnetrznego projektuje sie demontaz
istniejgcego  ogrodzenia oraz bramy wjazdowej na dziedzihcu wewnetrznym.
Istniejacg brame wjazdowg w ogrodzeniu od ul. Bankowej nalezy podda¢ renowaciji tj. nalezy
ja oczysci¢ z warstw starych farb, usung¢ fragmenty blach aby brama stata sie azurowa i byt
mozliwy wglad na teren dziedzinca.

Po odpowiedniej renowacji brame nalezy pomalowa¢ farbami antykorozyjnymi oraz
farbag do metalu w kolorze grafitowym.

Ogrodzenie murowane od strony potudniowej nalezy poddac renowaciji tj. zbi¢ i luzne
tynki, uzupetnié¢ ubytki 9w tym po bruzdowaniu pod instalacje), wykona¢ nowe obrébki
blacharskie z blachy tytanowo-cynkowej na wzor istniejacych. Powierzchnie  w catosci
tynkowac cienkowarstwowym tynkiem mineralnym oraz malowac farbami silikatowymi na kolor
jak na elewaciji.

Niskie ogrodzenie ozdobne od ul. Bankowej poddaé renowacji, tj. oczysScic,
zabezpieczy¢ antykorozyjnie i lakierowaé elementy metalowe, oczysci¢ kule oraz podmuréwke
granitowg (zaleca sie metodg cisnieniowa), po oczyszczeniu poddaé impregnaciji
hydrofobowe;j.

2.6 Projektowany klomb w centralnej czesci dziedzinca.

Obecnie wewnagtrz dziedzihica rosnie duze drzewo, ktére nalezy pozostawié i
wyeksponowac jako ozdobe tej przestrzeni i mozliwos¢ do podwieszania oswietlenia lub
tematycznych instalacji. Wokét drzewa zaprojektowano forme klombu z drewnianymi
siedziskami o szerokosci 50cm — catos¢ w formie historyzujgcej, wg archiwalnych plandw i
wytycznych konserwatorskich.

Zaproponowany uktad klombu w formie klasycyzujgcej dokfadnie odzwierciedla stan z
roku 1936 (forma dawnego klombu /fontanny). Na dostepnym planie archiwalnym z roku 1936
nie zaznaczono jeszcze istniejgcego drzewa i wszystko wskazuje na to, ze w latach kiedy
projektowano budynek drzewa jeszcze nie byto, dlatego terazniejsza obecno$¢ drzewa
wskazuje na koniecznos$¢ wigczenia go w projektowang forme zielehca, przy jednoczesnej
mozliwo$ci wiekszego zagospodarowania wnetrza dziedzinca.

Projektowany klomb realizowac zgodnie z projektem konstrukcji
Na tawach oraz $cianach fundamentowych wykonac¢ izolacje pionowg z emulsji dyspersyjne;j.
Sposbdb posadowienia nalezy potwierdzi¢é w porozumieniu z projektantem, po demontazu
nawierzchni asfaltowej i ujawnieniu uksztattowania bryty korzeniowej. W razie stwierdzenia
kolizji z systemem korzeniowym, przewiduje sie konieczno$¢ modyfikacji posadowienia np.
jako wykonywanego punktowo, z ominieciem poszczegolnych korzeni.

Wewnatrz klombu przy $cianach oraz na dnie ( na ktérym bedzie warstwa zwirowa)
nalezy utozy¢ witdknine filtrujgca. Siedzisko nalezy wykona¢ na wysoko$¢ 50cm ponad
poziomem terenu dziedzinca oraz pokry¢ deskami drewnianymi z drewna egzotycznego,
gr.3cm. Deski nalezy montowa¢ do rur stalowych o profilu zamknigtym 50x50x5mm z
zapewnieniem spadku min.0,5% w kierunku wewnatrz klombu. Zewnetrzne Sciany klombu
nalezy wykonczy¢ oktadzing z ptyt kamiennych z piaskowca gr.3cm.

2.7 Projektowane miejsce na gromadzenie odpadéw.

Na dziedzincu wewnetrznym zaprojektowano miejsce do gromadzenia odpadow
statych w pojemnikach do czasowego gromadzenia odpadoéw statych zlokalizowane w granicy
dziatki nr 196/1.
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Przyjeto zastosowanie systemowej ostony smietnikowej, parametry ostony $mietnikowe;j:
- Konstrukcja nosna ostony smietnikowej: z profili stalowych zamknietych 80x88x3mm
- Powierzchnia profili: elementy stalowe ocynkowane ogniowo.
- Dach: konstrukcja z systemowych teownikow, przykrycie trwatym PCV
-Elewacja wykonczona drewnianymi panelami. Panele modulowe o wym.141x200cm,
wypetnienie wertykalne z drewna (Swierk lakierowany w kolorze ciemny braz, impregnowane
cisnieniowo).
- Sposéb mocowania: systemowe stupy nalezy zakotwi¢ w Zelbetowych stupach
fundamentowych, beton C20/25 (B25), stal RB500W, otulina 50mm. Na fundamentach
wykonac izolacje przeciwwodna, fundamenty posadowi¢ 100cm ponizej poziomu terenu na
warstwie chudego betonu gr.10cm.
- Miejsce gromadzenia odpadéw statych wyposazone bedzie w ( 4 pojemniki: 3 pojemniki do
segregacji o pojemnosci 15001 o wym.1100x950x1650mm oraz 1 pojemnik na odpady
biologiczne 1100l o wym. 1375x1470x1075mm
- Kontenery na Smieci spetniajg wymagania norm EN 840-3, -5, -6, sg wyposazone w
bezpiecznik dzieciecy. Wszystkie kétka sg obrotowe, dwa z nich z hamulcami.
- Wszystkie elementy i rozwigzanie systemowe wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta.
W projekcie zastosowano systemowg ostone $mietnikowa.
wszystkie elementy i rozwigzanie systemowe wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
Za ostong $Smietnikowg obok konteneréw na $mieci zlokalizowano roéwniez agregat
pradotworczy- zasilanie gwarantowane dla systemu nadcisnienia, spaliny nalezy wyprowadzi¢
ponad zadaszenie.

2.8 Elementy matej architektury.

Na dziedzincu wewnetrznym zaplanowano utworzenie miejsc do siedzenia w formie
klasycznych kamiennych tawek z drewnianym obiciem, donic i klombéw, koszy na smieci oraz
tablic informacyjnych.

Projektowane fawki , element prefabrykowany- stelaz z betonu gtadkiego, siedzisko z
drewnianym olistwowaniem. Drewno: listwy z drewna iglastego, $wierka skandynawskiego,
zabezpieczone powierzchniowo impregnatem z lakierem.
Projektowany kosze na smieci 501, element prefabrykowany betonowy o wymiarach 50x50cm i
wys. 72cm. Kosz wolnostojgcy z betonu ptukanego z drewnianymi listewkami, w zestawie z
ocynkowanym ogniowo pojemnikiem wewnetrznym, beton ptukany w standardowym kolorze:
biato-szarym, a drewno: Iglaste, lakierowane w kolorze: orzech.
Kosz bez zamkniecia, w celu opréznienia nalezy wyjg¢ pojemnik wewnetrzny.
Wszelkie uwagi montazowe konsultowac z producentem.
Projektowane tablice informacyjne, w formie gablot informacyjnych mocowanych na stupach
zabetonowanych w ziemi, konstrukcja gabloty: rama wykonana z aluminium, oszklenie:
z tworzywa pleksi odpornego na uderzenia, gr.4mm, powierzchnia konstrukcji gabloty
anodowana w kolorze srebrnym.
Parkingi rowerowe, konstrukcja stojaka: rama stalowa 40x40mm z owalnymi patgkami
o0 srednicy 16 mm do przykrecenia. Po bokach stopy mocujgce do podtoza ze wzmocnionego
witdknami szklanymi poliamidu (NYLON), powierzchnia: ocynkowany galwanicznie, odstep
miedzy rowerami: 350mm.

2.9 Oswietlenie zewnetrzne
Istniejgce oswietlenie zewnetrzne zostanie zmodernizowane w zakresie wymiany istniejgcych
opraw na analogiczne, ze zrédtem $wiatta typu LED.




BLANC _ ARCHITEKCI PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH STRONA
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN 59
| PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.10 Zielen

Projektuje sie zasadniczo zachowanie istniejgcej zieleni.

Prace nalezy prowadzi¢ zabezpieczajgc istniejgce drzewo (na dziedzincu) wraz z bytg
korzeniowg. Nalezy takze zachowac¢ krzewy od ul. Bankowej, odpowiednio zabezpieczajgc
przed uszkodzeniem. W razie koniecznoséci nalezy je wykopac bez uszkadzania bryty
korzeniowej oraz ponownie sadzi¢ w miejscu pierwotnym.

Trawniki odtworzy¢ poprzez zasiew na humusie lub ziemi ogrodnicze;.

X.  Elementy wykonczenia.
1. Rodzaje posadzek w projekcie.

Na poziomie parteru w budynku ,A” oraz w catym budynku ,B” wszystkie posadzki i
oktadziny zostaty usuniete podczas prac remontowych przeprowadzonych w 2008r . Na
pozostatych kondygnacjach budynku ,A” na korytarzach wystepujg posadzki z konglomeratu
przypominajgcego kamien, w pomieszczeniach biurowych wyktadzina linoleum. Ze wzgledu
na kompleksowg przebudowe oraz nadanie obiektowi zupetnie nowej estetyki stare posadzki
wykonane z wyktadzin, oktadzin i ptytek wymagajg wymiany.

Doktadng lokalizacje zastosowanych rodzajow wykonczenia posadzki przedstawiono w czesci
rysunkowej opracowania.

W pomieszczeniach mokrych nalezy wykona¢ hydroizolacje Scian i podtdég z uzyciem folii
w ptynie.

Piwnica- w pomieszczeniach magazynowych oraz technicznych- gres techniczny

Parter- w salach konferencyjnych, komunikacji-gres imitujgcy kamien, w duzej sali
wielofunkcyjnej- gres imitujgcy kamien. Proponowana kolorystyka plytek gresowych
podtogowych to bezowy i brgzowy. Proponuje sie w kolorze brgzowym wytozenie fragmentow
podfogi pod istniejgcymi podciaggmi dochodzgcymi do istniejgcych stupdw odwzorowujgc w
ten sposdéb podziat kasetonowy sufitow. Dobdr kolorystyki nalezy potwierdzi¢ przez
przedifozenie probek do akceptacji projektanta sprawujgcego nadzér autorski oraz stuzb
konserwatorskich.

W pomieszczeniach mokrych-ptytki gresowe (wykona¢ podktad hydoizolacyjny z folii w ptynie).
| pietro- pokoje biurowe- wyktadzina pcv, komunikacja-gres, klatka schodowa- gres,
pomieszczenia sanitarne-gres,

Il pietro- pomieszczenia warsztatowo-szkoleniowe- wyktadzina pcv, pokdj biurowy-
wyktadzina dywanowa, komunikacja- gres, poddasze magazynowe- wyktadzina pcv, kompleks
medialny- wykfadzina dywanowa, komunikacja-pcv, pomieszczenia sanitarne- gres;

lll pietro- sale warsztatowe- wyktadzina pcv, komunikacja gres, pomieszczenia sanitarne-
gres;

Poddasze- wyktadzina pcv, pomieszczenia sanitarne- gres

Dziedziniec wewnetrzny- ptyty granitowe ptomieniowane oraz pokrycie tarasu z drewna
egzotycznego.
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Parametry plytek gresowych podtogowych:
- posadzka w salach konferencyjnych, komunikacji, sala wielofunkcyjna, pomieszczenia
sanitarne:
o wysokiej klasy ptytki gresowe imitujgce ptyty kamienne marmurowe, w kolorystyce
kremowej oraz brgzowej,
o dostepne wymiary: 30,0 x30,0cm, 60,0x60,0cm,60,0x120,0cm grubosé: min. 9mm,
e antyposlizgowo$é: min. R9 wg DIN 51130
e twardos¢ Mohsa min 6 wg EN101
o dostepne powierzchnie: btyszczgca, matowa,
o rektyfikowane, wymiary zgodnie wg ISO 10545-2
e nasigkliwos¢ <0,1% wg ISO 10545-3,
e odporne na zginanie wg ISO 10545-4,
e odporno$¢ na uderzenie min. 0,8 wg ISO 10545-5,
e odpornos¢ na scieranie <145mm3 wg ISO 10545-6,
e mrozoodporne wg ISO 10545-12
e odporne na srodki chemiczne wg ISO 10545-13
¢ plamoodporne wg ISO 10545-14
e dobor kolorystyki nalezy potwierdzi¢ przez przedtozenie prébek do akceptacii
projektanta sprawujgcego nadzor autorski oraz stuzb konserwatorskich.

-posadzki piwnic, pomieszczen technicznych:
e gres techniczny, format 30,0x30,0cm, grubo$¢é min.7mm
e antyposlizgowos¢ R10
¢ nasigkliwos¢ wodn Eb<0,5%
e odpornosc¢ na $cieranie wgtebne maks 175mm3
e odpornos¢ na plamienie min. klasa 3, na kwasy i zasady klasa LA(V) oraz HA(V)
e odpornosc¢ na srodki domowego uzytku i dodatki do wody basenowej klasa A, odpowg
e podane powyzej wlasciwosci wg EN14411:2012
e Dobdr kolorystyki nalezy potwierdzi¢ przez przedtozenie probek do akceptacji
projektanta sprawujgcego nadzor autorski.

Parametry wykladzin PCV:

Wyktadziny PCV, homogeniczne, uktadane z rolki.

Wyktadzina o grubosci min. 2mm, klasyfikacja uzytkowa min.34 wg EN 685, klasa
antyposlizgowosci min. R9 wg DIN 51130, dobra odpornos¢ chemiczna wg EN 423,
odpornos$¢ na ptowienie min.6 wg EN ISO 105-B02.

Wyktadzina ukfadana na wyréwnanym podtozu. Cokoty uksztattowane poprzez wywiniecie
wyktadziny na sciane na wysokos¢ ok.10cm przy =zastosowaniu systemowej listwy
wyobleniowej

o wymiarach 15x15mm wykonanej z plastyfikowanego PVC do montowania wyktadzin
podiogowych metodg wywijania na sciane. Potgczenia zgrzewane. Nalezy spetni¢ wymogi dot.
przygotowania podfoza, sposobu montazu, potgczen oraz promieni wywiniecia lub giecia
Scisle wg zalecen producenta.
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Wzornictwo wyktadziny - naturalny, wzor wyktadziny homogenicznej..
Wzor i kolorystyke— w postaci probek - przedtozy¢ do akceptacji projektanta petnigcego
nadzor autorski.

Parametry wyktadzin dywanowych:
Wyktadziny powinny posiada¢ nastepujgce wtasciwosci:
-uktadana w ptytkach

- antyelektrostatyczna,

- nie prujgce sie i nie strzepigce,

- zatrzymujgce kurz, - zachowujgce ciepto,

- utrzymujgce trwatosc¢ koloru,

- redukujgce hatas,

- gramatura catkowita nie nizsza niz 4400 g/m2,
- gramatura runa nie nizsza niz 580 g/m2,

- klasa palnosci: Bfl-s1,

- klasa uzytkowa min. 33,

Wzornictwo wyktadziny - pasy w odcieniach szarosci lub brgzéw.
Wzér — w postaci probek - przedtozy¢é do akceptacji projektanta petnigcego nadzoér autorski.

2.  Wykonanie podiogi akustycznej

Zaprojektowano system podtogi akustycznej w celu zapewnienia akustyki

pomieszczen. Warstwy podtogi akustycznej bedg sktadaty sie z:

- warstwy wykonczeniowej posadzki- gres 1cm

- wylewki anhydrytowej, gr.3,5cm

- skalnej wetny mineralnej , gr.3,0cm

- konstrukcji stropu istniejgcego

Podloge akustyczng nalezy wykonac:

- na parterze na fragmencie w budynku A oraz na fragmencie budynku B w salach
wielofunkcyjnych,

- na 2i 3 pietrze w budynku A.

Ze wzgledu na istniejgce wysokosci pomieszczen (ktérych wysokos$¢ po wykonaniu
dodatkowych warstw posadzki bytaby niezgodna z przepisami) posadzka akustyczna
nie bedzie wykonywana w pomieszczeniach wc na parterze w czesci A budynku, wc i sali
wielofunkcyjnej w czesci B, czesci budynku B na 1 i 2 pietrze. Réznice pozioméw pomiedzy
pomieszczeniami, w ktorych bedzie wykonywana posadzka akustyczna a pomieszczeniami
np. wc nalezy zniwelowaé poprzez wyprofilowanie warstw w spadku (przedstawione na
rzutach kondygnacji w czesci rysunkowej opracowania).

Posadzka akustyczna nie bedzie wykonywana rowniez na klatkach schodowych. Aby
zniwelowac réznice poziomdéw na istniejgcych schodach klatki schodowej K1 w czesci A
budynku nalezy wykonac warstwe wyréwnawczg w spadku oraz nowe wykonczenie —gres.

3.  Wykonczenie scian wewnetrznych.

Oktadziny scienne
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- Sale operacyjne

Zostat zaproponowany nastepujgcy sposéb wykonczenia wnetrza sal operacyjnych:
pas gérny i dolny Scian sali operacyjnej w technice sztukaterii i marmuryzacji (stiukomarury)
wg kolorystyki z odkrywek konserwatorskich: ptyciny z marmuryzacjg w kolorze jasny biekit
z zottym zytkowaniem, obramdwkg ptycin w kolorze ugrowym rozbielonym, ptyciny pilastréw
i stupdw w kolorze ugrowym z zottym zytkowaniem, obramowanie +kapitel jasny ugier /kolor
piaskowca, gtdéwny kolor scian: jasny bfekit. Istotne jest tutaj zachowanie gradacji aby pas
dolny Scian byt ciemniejszy niz pas goérny. SzczegOty zostaty przedstawione w czesci
rysunkowej.
Sufity kasetonowe malowane jednolicie w kolorze jasnym piaskowcowym, a posadzki
z wysokiej klasy gresow marmuropodobnych w kolorystyce bezowo -brgzowej w uktadzie
nawigzujgcym do podziatdow kasetonowych sufitow).

- Pomieszczenia mokre i sanitariaty- ptytki ceramiczne Scienne na catej wysokosci Sciany.
W pomieszczeniach mokrych, w ramach przygotowania podtoza wykona¢ hydroizolacje scian i
podtdg z uzyciem folii w ptynie.

Parametry ptytek gresowych sciennych:
- w sanitariatach i pomieszczeniach mokrych- ptytki w kolorystyce kremowej/bezowej, jak ptytki
posadzek tj:
e wysokiej klasy ptytki gresowe imitujgce ptyty kamienne marmurowe, w kolorystyce
kremowej oraz brgzowej,
e dostepne wymiary: 30,0 x30,0cm, 60,0x60,0cm,60,0x120,0cm grubosé: min. 9mm,
e antyposlizgowo$¢: min. R9 wg DIN 51130
o twardos¢ Mohsa min 6 wg EN101
o dostepne powierzchnie: btyszczgca, matowa,
o rektyfikowane, wymiary zgodnie wg ISO 10545-2
¢ nasigkliwos¢ <0,1% wg ISO 10545-3,
e odporne na zginanie wg ISO 10545-4,
e odporno$¢ na uderzenie min. 0,8 wg ISO 10545-5,
e odpornos¢ na scieranie <145mm3 wg ISO 10545-6,
e mrozoodporne wg ISO 10545-12
e odporne na srodki chemiczne wg ISO 10545-13
e plamoodporne wg 1ISO 10545-14
e dobor kolorystyki nalezy potwierdzi¢ przez przedtozenie probek do akceptacii
projektanta sprawujgcego nadzor autorski oraz stuzb konserwatorskich.
Tapety
Na korytarzach na kondygnacji 2 i 3 pietra w budynku A tapety (okleiny $cienne)
0 parametrach:
e gramatura 400g/m?+/-50g/m?,
e warstwa wierzchnia: winyl podtoze: tekstylne, bawetniane
o faktura tekstylna, kolorystyka: bezowa, brgzowa
e -odpornosc¢ ogniowa B s1 d0
e -zmywalna, odporna na UV
o dobor kolorystyki nalezy potwierdzi¢ przez przedtozenie probek do akceptac;i
projektanta sprawujgcego nadzér autorski
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Tynki wewnetrzne i powtoki malarskie

Na wewnetrznych scianach wykonaé tynki wapienne. Przed jej uzyciem podtoze nalezy
odpowiednio przygotowac. Wszystkie osypliwe i luzno trzymajace sie fragmenty tynku, stare,
oktadziny Scienne nalezy bezwzglednie usungé, zas miejsca przeznaczone do wypetnienia
zaprawg, koniecznie zagruntowaé¢ emulsjg gruntujgca. We wnetrzach nalezy wykonac¢ tynki
wapienne, a na nich gtadz szpachlowg. Przewiduje sie tynki w catosci do wymiany.
Szczegodlng uwage nalezy poswieci¢ podczas wymiany tynkéw w duzych salach na parterze
gdzie wszystkie gipsowe elementy sztukatorskie , gzymsy i cokoly muszg pozostaé¢ bez
naruszenia ,a nowe tynki swojg gruboscig , fakturg i uziarnieniem powinny odwzorowywac
tynki istniejgce. Przed przystgpieniem do wymiany tynkéw w salach nalezy przeprowadzic
poréwnawcze préby tynkéw, potwierdzone odbiorem konserwatorskim.

Sciany wewnatrz pokry¢ farbami lateksowymi o satynowym stopniu potysku. Uzyé farb
charakteryzujgcych sie dobrg sitg krycia i przyczepnoscig do poditoza. Farby muszg byc¢
odporne na zmywanie, $cieranie i wilgo¢. Stosowac farby ekologiczne i przyjazne srodowisku.
Farby tworzg oddychajace powltoki. Zaleca sie stosowac farby do pomieszczen szczegdlnie
narazonych na zabrudzenie. Powierzchnia do malowania musi by¢ jednolita, czysta, sucha,
wolna od pytow, ttuszczu, zanieczyszczen oraz grzybdw. Wystepujacego grzyba usungé
wiasciwym sSrodkiem chemicznym. Rysy, peknigecia i ubytki zaszpachlowa¢ witasciwymi
wypetniaczami. Potyskowe powierzchnie przeszlifowac¢ papierem sciernym i doktadnie odpylic.
Szczegoty wykonania i charakterystyka tynkow wg specyfikacji techniczne;.

- Pomieszczenia studyjne na ll pietrze

Zaprojektowano wyttumienie pomieszczenia radiowego 2.33, pokoju rezyserki 2.32,
pomieszczeh technicznych do nagran 2.19a, 2.19b, studia telewizyjnego 2.27
specjalistycznymi panelami akustycznymi. Na Scianach pomieszczen zaprojektowano panele
akustyczne gr. 5-9cm od sufitu do ok. 1,00/ 1,20m od podtogi. Panele trudnozapalne,
Wspotczynnik pochfaniania A=min0,9

Przewidziano wyciszenie pomieszczen pokoju rezyserki nr 2.32 i studia radiowego nr 2.33 od
strony przylegajgcych do pomieszczen projektowanej windy oraz wc. Nalezy zastosowac
przegrode o izolacyjnosci akustycznej Rw=min. 59 dB, Rai=min. 56 dB — przyjeto realizacje
jako podwdjng $cianke GK z przerwg 10 cm pomiedzy Sciankami oraz wypetnieniem wetng,

Wyposazenie sanitarne

- Umywalka , 66 x 55 x 15,5 cm , kolor: biaty;

- We, 38 x 73 x 39 cm , kolor: biaty;

- Uchwyt prosty umywalkowy 50 cm , kolor: srebrny;

- Uchwyt podtogowo-$cienny, 75 x 80 cm , kolor: srebrny;

- Umywalka 50 x 48 x 16 cm , kolor: biaty;

- Zestaw miska podwieszana oraz stelaz , deska wolnoopadajgca, przycisk.
- Pisuar
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4.  Sufity podwieszane

W budynku przewidziano zastosowanie sufitbw podwieszanych, jednak ze wzgledéw
na zabytkowy charakter wnetrz niektérych pomieszczeh oraz istniejgcg wysokosc
pomieszczeh bedg one zaprojektowane tylko w niektérych pomieszczeniach. Sufity
podwieszane bedg wystepowaly w pomieszczeniach od 2 pietra.

-na 2 pietrze w czesci A budynku- we wszystkich pomieszczeniach oprocz klatki schodowej, w
czedci B budynku- w pomieszczeniach kompleksu medialnego oprécz pomieszczenia studia
telewizyjnego nr 2.27 ze wzgledu na umieszczone na suficie na konstrukcji wsporczej
oswietlenie studyjne. W czesci poddasza nie przewiduje sie sufitow podwieszanych oprocz
tacznika pomiedzy budynkami.

-na 3 pietrze w czesci A budynku-sufity podwieszane nalezy wykona¢ we wszystkich
pomieszczeniach oprocz klatki schodowej,

- na poddaszu w czesci A budynku- sufity podwieszane we wszystkich pomieszczeniach
tgcznie z klatkg schodowag

W budynku zaprojektowano 2 rodzaje sufitbw podwieszanych: sufity petne oraz modutowe.

- W pomieszczeniach sanitariatow - bezpodziatowy sufit podwieszany z ptyt GKI na stelazu
stalowym.

W przestrzeni poddasza nalezy wykonaé¢ sufit podwieszany w klasie EI60 w systemie
zabudowy z ptyt gipsowo-kartonowych. Rozwigzania szczegotowe przyjac scisle wg rozwigzan
przyjetego systemu.

W sufitach nalezy wykonac otwory rewizyjne zamykane drzwiczkami systemowymi.

Sufity malowac farbg biatg ( w sanitariatach farba przeznaczong do pomieszczen mokrych).

- W pomieszczeniach biurowych, sala warsztatowo-szkoleniowych, pokojach socjalnych,
komunikacji ogolnej- sufity modutowe, mineralne, akustyczne ( moduty 60x60cm), z krawedzig
frezowang (profil nosny , T” pograzony w grubosci ptyty). Kolor biaty (wsp. odbicia $wiatta min.
85%). Klasa ,A” pochtaniania dzwieku, aw =min.0,9, NRC=min 0,9.

Xl.  Wykaz przegréd budowlanych w obiekcie.

Rodzaje przegréd poziomych
Wg informacji na rysunkach przekrojéw.

Rodzaje przegréd pionowych

Wszystkie $ciany istniejgce murowane z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej, a
Sciany dziatowe projektowane w systemie zabudowy z ptyt kartonowo-gipsowych Dodatkowo
termoizolacja scian wg informacji na rysunkach rzutéw i przekrojow.

Xll. Dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Caly obiekt zostat dostosowany dla osdb niepetnosprawnych. Wewnatrz budynku
zaprojektowano dwie windy osobowe z dostepem na wszystkie kondygnacije: jedng w czesci
A, a drugg w czesci B. Dodatkowo na kazdym pietrze zaprojektowano toalete dla oséb
niepetnosprawnych. Przed wejsciem do budynku od strony potudniowej zaprojektowano
chodnik w spadku.
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Zgodnie z zaleceniami Inwestora budynek musi by¢ w catosci dostosowany dla oséb
niepetnosprawnych w tym niepetnosprawnych ruchowo, oséb niedowidzgcych, niewidomych,
0s6b niedostyszgcych i niestyszgcych oraz innych niepetnosprawnosci.

Dostosowanie nalezy wykonaé poprzez nastepujgce rozwigzania:

1. Komunikacja pozioma

Wymiary ciggéw pieszych i korytarzy

— Szerokosc¢ wszystkich ciggow komunikacyjnych nie moze by¢ mniejsza niz 120 cm.

— Dopuszczalne jest zmniejszenie tej szerokosci do 90 cm na odcinku nie wiekszym niz 150
cm.

— Szeroko$¢ ciggdw komunikacyjnych nalezy mierzyé po odjeciu przestrzeni zajmowanej
przez umeblowanie znajdujgce sie ha danym ciggu komunikacyjnym, oraz w poblizu miejsc
siedzgcych, réwniez po odjeciu przestrzeni zajmowanej przez nogi osob siedzgcych.

Wejscie

Gtéwne drzwi wejsciowe nie powinny otwieraé sie automatycznie. Nalezy zamontowac
element wspomagajacy otwieranie drzwi, zeby nie uderzyty one osoby np. niedowidzgcej czy
niewidomej. Dodatkowo zamontowac¢ duzy przycisk, ktéry osoba z niepetnosprawnoscig
bedzie mogta przycisnaé, by otwarty sie drzwi. Przy drzwiach wejsciowych nalezy zamontowaé
przywotywacz/ alarm, z ktérego bedg mogty korzysta¢ osoby majgce problem z samodzielnym
wejsciem do budynku.

2. Komunikacja pionowa
Schody
Stopnie schodoéw powinny by¢ wyprofilowane tak, aby zapobiega¢ zahaczaniu o nie tytem buta
przy schodzeniu oraz potykaniu sie przy wchodzeniu.
Schody przeznaczone do pokonywania wysokosci wigekszej niz 0,5 m nalezy wyposazy¢ w
balustrady lub inne zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej oraz po stronie $ciany .
Porecz musi by¢ ciggta wzdluz catego biegu schodéw, a porecz wewnetrzna réwniez na
spocznikach.
Jezeli porecz zewnetrzna nie jest kontynuowana, na poczatku i kohcu kazdego biegu schodow
nalezy przedtuzy¢ jg przynajmniej o 30 cm poza bieg schodéw .
Gorna czes¢ poreczy musi znajdowac sie na wysokosci 90 cm od przedniej krawedzi stopnia,
a porecz dodatkowa na wysokosci 75 cm (przy czym catkowita wysokos¢ balustrady
to min.110cm).
Czes¢ chwytna poreczy powinna mie¢ $rednice 3,5-4 cm i znajdowac sie¢ minimum 5 cm od
Sciany badz innej przeszkody. Powinna by¢ umieszczona w sposéb uniemozliwiajacy jej
obracanie.
Na spodniej stronie poreczy zamiesci¢ informacje w alfabecie brajla, by osoby niewidome
wiedziaty gdzie sie znajduja.
Poczatek i koniec biegu schodow nalezy wyrozni¢ przy pomocy kontrastowego koloru oraz
zmiany w fakturze badz sprezysto$ci nawierzchni.
Krawedzie stopni powinny kontrastowac z kolorem posadzki pasem o szerokosci min. 5 cm na
catej szerokosci stopni.

Dzwigi osobowe
Dostep do dzwigéw projektuje sie z kazdego poziomu uzytkowego.
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Przed windg odlegto$¢ miedzy drzwiami windy, a przeciwlegtag sciang lub inng przeszkodg
powinna wynosi¢ 160 cm.

Kabina windy wewnagtrz powinna mie¢ wymiary min. 110x140 cm. Drzwi wejsciowe do windy
powinny mie¢ min. 90 cm. Na Scianie przeciwlegtej do drzwi powinno by¢ zamontowane lustro,
by osoba na wozku, ktéra bedzie wychodzi¢ tytem widziata co sie za nig dzieje.

Porecz w kabinie powinna by¢ zamontowana na obu dtuzszych scianach na wysokosci 90 cm.

Zewnetrzny panel sterujgcy nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,8 — 1,2 m od posadzki.

Przy kazdych drzwiach do windy nalezy umiesci¢ sygnalizacje sSwietlng i dzwiekowg
informujgca, o przyjezdzie oraz w ktérg zmierza strone. Pojedynczy sygnat dzwiekowy
powinien oznacza¢ wjazd do gory, podwojny zjazd na dot. Mozliwa jest réwniez informacja
stowna ,w gore” i ,na dot”.

Wewnetrzny panel sterujgcy nalezy umiesci¢ na wysokosci 0,8 — 1,2 m w odlegtosci nie
mniejszej niz 0,5 m od naroznika kabiny.

Nalezy wyposazy¢ jg w dodatkowe oznakowanie dla oséb niewidomych oraz informacije
gtosowa. Po lewej stronie przycisku nalezy umiesci¢ wypukte opisy, cyfry lub standardowe
symbole oraz oznaczenia w alfabecie Braille’a.

Przycisk kondygnacji ,zero” powinien by¢ dodatkowo wyrézniony.

Trzeba pamietaé, by na guzikach dotykowych nie robi¢ opisu brajla, bo nie jest mozliwe
odczytanie brajla bez wigczenia przyciskéw. Jezeli zastosowane bedg przyciski dotykowe, to
opis w brajlu nalezy umiescic¢ obok przyciskow.

W kabinie windy powyzej tablicy przyzywowej lub nad drzwiami windy nalezy umiesci¢
wyswietlacz pokazujgcy numer pietra, na ktérym znajduje sie winda.

Na wys$wietlaczu powinna pojawiac sie¢ informacja o zatrzymaniu windy na danym pietrze.
Podczas zatrzymania windy powinien pojawia¢ sie sygnat dzwiekowy, informacja gtosowa
informujgca o numerze pietra, na ktérym zatrzymuje sie winda.

Kabiny wyposazy¢ w:

lustro na petng wysokos¢ sciany

wykonczenie ze stali nierdzewnej lub laminatu na wysoki potysk
porecz ze stali nierdzewnej

posadzke realizowang po stronie budowy (posadzka jak w korytarzach)

Podnosniki

W obiekcie zaprojektowano 3 podnosniki bezobstugowe dla oséb niepetnosprawnych: przy
schodach zewnetrznych przy czesci B budynku umozliwiajgce osobie niepetnosprawnej
dostep na taras zewnetrzny, w sieni wejSciowej oraz przy projektowanych schodach
zewnetrznych przy elewacji wschodniej od strony drogi dojazdowe;.

Wielkos¢ platformy przyschodowej : 90 x 140 cm

Wielkos¢ platformy podnosnika pionowego: 90 x 140 cm

Udzwig platformy: 300 kg

3. Toalety
Przestrzen manewrowa wewnatrz kabiny: 150 cm ($rednica)
Szerokos$¢ dojscia do umywalki: min. 90 cm
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Szerokos$¢ dojscia do muszli ustepowej: min. 90 cm

Wysoko$¢é montazu muszli: 45 — 47 cm

Odlegtos¢ uchwytéw od osi muszli: 40 cm

Wysoko$¢ uchwytow: 75 cm — 90 cm

Dtugos¢ uchwytéw: 70 cm

Przestrzen pod umywalkg: min. 30 cm

Gérna krawedz umywalki: 80 cm — 85 cm

Lustro: wysokos¢ minimum 100cm — maksimum 180cm — montowane od gornej krawedzi
umywalki.

Z jednej strony muszli nalezy zapewnic catkowicie pustg przestrzen o szerokosci min. 90
cm. Uchwyt z tej strony muszli ma by¢ ruchomy i montowany do $ciany. W przypadku kiedy
muszla ustepowa jest umieszona z jednej strony przy $cianie, nalezy przede wszystkim
zainstalowaé uchwyt na Scianie.

Muszla ustepowa o wydtuzonej konstrukcji dla osob z niepetnosprawnoscia.

Bateria nie moze by¢ uruchamiana kurkami. Stosuje sie krany z przediuzong dzwignig do
obstugi tokciem lub krany na fotokomérke.

Papier toaletowy, dozownik mydta, podajnik recznikdéw, suszarka, wieszaki, witacznik
Swiatta, kontakty powinny znajdowac sie z zasiegu reki na wysokosci 80 cm — 100 cm.

W toalecie musi by¢ zamontowany alarm, aby osoba z niepetnosprawnoscig w razie
wypadku mogta wezwa¢ pomoc. Alarm moze by¢ uruchamiany za pomocg duzego przycisku —
jeden przycisk powinien byé umieszczony nisko nad podtoga, ktérego bez problemu uzyje
osoba z niedowladem rgk, drugi na wysokosci takiej, jak pozostate wigczniki w budynku (90
cm) lub za pomocg siegajgcego ziemi tancuszka, ktéry osoba z niesprawnymi rekami bedzie
mogta chwyci¢ i pociggng¢. Nalezy pamieta¢ tez o zamontowaniu wytgcznika alarmu.
Wskazane jest takze, by w toalecie zapisa¢ nr telefonu do obstugi budynku.

Zamkniecie toalety musi by¢ dostepne i mozliwe do obstugi przez kazdg osobg. Mogg to
by¢ duze ,klamki” lub zasuwy.

4. Dodatkowe informacje
Szlaki komunikacyjne
Wszystkie powierzchnie powinny by¢ o jednolitej barwie (bez wzoréw), przeciwodblaskowe, a
nawierzchnie, po ktérych sie chodzi, takze antyposlizgowe. Posadzki na parterze w
przestrzeni sali wielofunkcyjnej proponuje sie aby posadzka byta rozrézniona kolorystycznie w
kolorystyce bezowo-brgzowej ( ciemno-brgzowe pasy w nawigzaniu do ukfadu podciggéw na
suficie oraz jasno-bezowe ptytki jako wypetnienie pomiedzy brgzowymi pasami).
Uktad nawigzujgcy do podziatbw kasetonowych sufitow, posadzki z konglomeratu
marmurowego (wysokiej klasy gresy marmuropodobne), (wg. wytycznych konserwatorskich),
w pozostatych pomieszczeniach proponuje sie gres, wykladzine dywanowg w Kkolorystyce
kontrastujgcej do scian.
Na pozostatych kondygnacjach projektuje sie umieszczenie sciezek dotykowych w gtéwnych
ciggach komunikacyjnych.
Kolory scian i podtdg powinny by¢ kontrastowe w stosunku do siebie. Na Scianie, na catej
dtugosci korytarza mozna umiescic listwe w kolorze kontrastowym do koloru sciany, tak aby jej
gorna krawedz znajdowata sie na wysokosci 1,00-1,10 m.

Drzwi
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Szklane drzwi, przegrody nalezy uczyni¢ bardziej widocznymi poprzez oznaczenie np.
poziomymi pasami. Aby pas byt dobrze widoczny powinien kontrastowac z ttem. Pasy powinno
sie umieszcza¢ na dwoch wysokosciach 0,80-1,20 m oraz 1,40-1,70 m, a ich szerokosc¢
powinna wynosi¢ 10-15 cm. Framuge drzwi mozna oznaczy¢ pasem szerokosci 10 cm.
Szklane powierzchnie, szczegodlnie w strefie przypodtogowej, powinny by¢ niettukgce sie i
trwate.

Drzwi z nieprzejrzystych materiatdw powinny kontrastowa¢ z ttem. Jesli nie jest mozliwe, by
drzwi byty w kolorze kontrastowym, mozna uczynic je bardziej widoczne poprzez pomalowanie
lub oklejenie w kolorze kontrastowym. Mozna oznaczy¢ tylko framugi.

Oznaczenia pomieszczen

Napisy w zwyktym druku, numery powinny by¢ umieszczone na wysokosci oczu, tj. 1,40-1,70
m, jednak wszedzie na tej samej wysokosci w catym biurze. Nalezy stosowac litery i cyfry o
prostym kroju, bez kursywy i bez ozdobnikéw, w kolorze kontrastujgcym z powierzchnig drzwi,
o wielkosci 3,5 cm-7cm. Zalecane jest by numery byty wypukte. Oznaczenia powinny by¢
wykonane dodatkowo przy pomocy alfabetu Braille’a. Oznaczenia w catym budynku powinny
by¢ na tej samej wysokosci. Numeracje i opisy pomieszczen nalezy umieszczac na scianie po
stronie klamki. Sposdb oznaczenia, w tym rozwigzanie techniczne i mateiatowe, tres¢ i
wzornictwo powinno uwzglednia¢ standardy obowigzujgce w obiektach Inwestora -
rozwigzanie szczegotowo uzgodni¢ z Zamawiajgcym —

Stoliki/biurka

Dobér wyposazenia meblowego stanowi przedmiot odrebnego opracowania, a dostawa
przedmiot odrebnego zamdwienia.

Wigczniki

Wszystkie dzwonki, wigczniki Swiatta itp. w catym budynku powinny by¢ zamontowane na
wysokosci 90 cm. Dotyczy to rowniez kontroli dostepu przy mediach akademickich.

Przy mediach akademickich nalezy réwniez zamontowa¢ dzwonek.

Tablice informacyjne

Tablica informacyjna musi by¢ czytelna, by mdgt z niej korzystaé kazdy, kto wejdzie do
budynku. Nalezy wiec zastosowa¢ duzg czcionke, wysoki kontrast pomiedzy napisami a ttem
oraz witasciwe oswietlenie. Tablica powinna by¢ matowa, by nie odbijato sie od niej swiatto
zarowno naturalne jak i sztuczne.

Bardzo korzystne jest zastosowanie planéw tyflograficznych, ktére bedg przekrojem budynku i
poszczegoélnych pokoi. Mapy mozna wykona¢ w taki sposéb, by korzystaty z nich zaréwno
osoby z niepetnosprawnoscia, jak i osoby petnosprawne. Mapy tyflograficzne najlepiej
potgczy¢ z audioinformacjami. Dzieki temu, informacja o tym, co znajduje sie w budynku,
bedzie dostepna dla kazdego.

Sale wyktadowe

W salach szkoleniowych, wyktadowych, konferencyjnych itp. nalezy przewidzie¢ miejsce dla
ttumacza jezyka migowego (takze dla ttumacza, ktéry porusza sie na wézku).

Moéwnica musi by¢ w kolorze kontrastowym do otoczenia i dostepna dla kazdego, tak, by
mogta przy niej wystagpi¢ osoba niskiego wzrostu, czy osoba na wozku. Jesli w sali planowane
jest utworzenie podium/podestu, to nalezy pamietaé, ze musi by¢é dostepne dla oséb z
niepetnosprawnoscig ruchowa, szczegodlnie poruszajgcych sie na woézku. Zaprojektowano
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modutowe podesty z mozliwoscig ztozenia na lekkiej konstrukcji aluminiowej, nogi podestéw
teleskopowe z mozliwoscig regulacji wysokosci podestow, wykohczenie podestéw warstwg
antyposlizgowa. Dostepnos¢ dla os. niepetnosprawnych bedzie zapewniata rampa przenosna.
Podest wraz z rampa bedg montowane na czas odczytu osoby niepetnosprawne;.

Krzesta

Wszystkie krzesta muszg mie¢ oparcia i ruchome podiokietniki, by osoby =z
niepetnosprawnosciami  mogly np. swobodnie przesiada¢ sie z wozka na krzestfo.
Jednoczesnie muszg by¢ tak stabilne, by o podtokietniki mogta sie bezpiecznie oprzeé osoba,
ktéra ma trudnosci ze wstawaniem i chodzeniem.

Dobdr wyposazenia meblowego stanowi przedmiot odrebnego opracowania, a dostawa
przedmiot odrebnego zamdwienia.

Pokdj dla rodzica z dzieckiem

W projektowanym pomieszczeniu matki z dzieckiem nalezy zapewni¢ dostosowanie dla oséb
niepetnosprawnych- np. osobom niskiego wzrostu, umiesci¢ przewijak i inne urzadzenia na
wysokosci 90cm, by osoby te moglty samodzielnie dosiegngé w kazde potrzebne miejsce.
Podobnie fotel do karmienia musi by¢ na tyle niski, by mogty na nim usig$é osoby niskiego
wzrostu.

Aneks kuchenny

Aneks kuchenny do ogdlnego uzytku musi uwzgledniaé jego dostepnos¢ dla oséb z
niepetnosprawnoscig ruchu, ktére poruszajg sie na woézku. Nalezy pamietaé gtownie o
wysokosci szafek i innych urzadzen oraz o zapewnieniu miejsca na nogi przy
blacie/stole/szafkach itd.

Dostosowanie dla osob niepetnosprawnych nalezy wykonac¢ poprzez:

-umieszczenie blatu na wys. ok. 80cm, gtebokos¢ blatu roboczego 60cm

-zastosowanie w szafkach dolnych cokotu o wysokosci i gtebokosci ok 25cm

-zastosowanie lodoéwki o wysokosci do 140cm.

Dobor wyposazenia meblowego stanowi przedmiot odrebnego opracowania, a dostawa
przedmiot odrebnego zamdwienia.

Parking

W projekcie przewidziano mozliwos¢ zaprojektowania miejsca parkingowego dla oséb
niepetnosprawnych z tytlu budynku na dziatce nr 200/2 (w dalszym etapie inwestycji nie
objetym opracowaniem). Miejsce parkingowe bedzie znajdowato sie obok projektowanego
podnosénika dla os6b niepetnosprawnych oraz projektowanego wejscia do budynku.

Koperta powinna by¢ o wtasciwych wymiarach (4,5 x 3,6 w przypadku parkowania prostopadle
do jezdni) i wlasciwym oznakowaniu pionowym i poziomym. Dodatkowo nalezy zadba¢, by
przestrzen wokét koperty” byta pozbawiona utrudnien w postaci np. rowoéw odptywowych,
odptywow kanalizacyjnych, wysokich kraweznikow, koszy na smieci itp.
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Projekt parkingu stanowi¢ bedzie przedmiot odrebnego opracowania (poza zakresem
dokumentacji.)

Ewakuacja
Sygnaty alarmowe muszg by¢ zaréwno dzwiekowe jak i Swietlne, by osoba niestyszgca

wiedziata, Ze jest alarm i nalezy sie ewakuowac.

Ze strazg pozarng/instruktorem ppoz. nalezy ustali¢ warunki ewakuacji, szczegodlnie oséb
poruszajgcych sie na wozku inwalidzkim. W sytuacji gdy w budynku zostanie wytgczony prad i
windy bedg nieczynne nalezy wskaza¢ osobe, ktéra bedzie odpowiedzialna za akcje
ewakuacyjng tych oséb.

Fotokomorka

We wszystkich miejscach, gdzie zostanie zastosowana fotokomodrka (drzwi, oswietlenie itp.)
nalezy uwzgledni¢ osoby niskiego wzrostu i poruszajgce sie na wodzkach, by mogty one
samodzielnie korzysta¢ z tych rozwigzan, czyli fotokomoérki i ,czujki” muszg byé na wysokosci
np.100cm.

Sufit

Nalezy zabezpieczy¢ i skontrastowaé belki przy antresoli oraz pochylty dach przy mediach.
Zastosowane kolory muszg by¢ mocno skontrastowane, ostrzegajgce przed ewentualnym
uderzeniem sie. Elementy nalezy zabezpieczy¢ przy uzyciu np. miekkich profili z pianki
poliuretanowej montowanych na krawedziach.

Zabezpieczenie ma zapobiegaé uderzeniom, ewentualnie sprawic, by przypadkowe uderzenie
byto jak najmniej dotkliwe.

Petle indukcyjne

Kluczowe jest tez wyposazenie pomieszczen, szczegodlnie tych, w ktérych odbywac sie bedg
prelekcje, wyktady szkolenia itp. oraz przestrzeni otwartej — dostepnej dla wszystkich w petle
indukcyjne dla oséb stabostyszgcych, ktére montowane sg pod posadzka. Istotne jest takze
zapewnienie dostepu do ttumacza Polskiego Jezyka Migowego (np. online).




BLANC _ ARCHITEKCI PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH STRONA
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN 71
| PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

XIll. Charakterystyka pozarowa budynku

Warunki ochrony p-poz opracowano na podstawie ekspertyzy technicznej stanu ochrony
przeciwpozarowej ktéra zostata uzgodniona ze Slgskim Komendantem Wojewddzkim
Panstwowej Strazy Pozarnej w Katowicach w trybie okreslonym w §2 ust. 3a rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r., w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm.) oraz §13
ust. 4 rozporzgdzenia MSWiIA z dnia 24.07.2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia
w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030). W zakresie nie spetnienia
wymogoéw i parametréw technicznych wyrazono zgode na wyposazenie obiektu w rozwigzania
zastepcze.

1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnaciji.

Teren inwestycji, na ktorej znajduje sie opracowywany budynek to dawny teren Narodowego
Banku Polskiego i jest zlokalizowany przy ul. Bankowej 5 w Katowicach, na dziatce nr 198.
Forma zabudowy dziaftki to nieregularny rzut na planie litery C z wewnetrznym dziedzihcem.

Opracowywany budynek podzielony jest na dwie czesci:

- cze$¢ A budynku znajduje sie w pierzei ulicy Bankowej, posiada piwnice i 5 kondygnacji
naziemnych (w tym poddasze uzytkowe), rzut tej czesci jest wpisany na planie prostokata,
kryty wysokim czterospadowym dachem, a jego wysokos¢ do goérnej krawedzi gzymsu
=16,24m mierzona od wejscia gtdwnego przy ul. Bankowej (wysokos¢ do wierzchniej warstwy
stropu uzytkowego poddasza =19,96m);

- czes¢ B budynku jest nizsza i przylega do czesci A od strony wschodniej i otacza
wewnetrzny dziedziniec, posiada piwnice i 3 kondygnacje naziemne (w tym poddasze
uzytkowe), rzut jest wpisany na planie litery L i kryty jednospadowo blachg, a jego wysoko$¢
do goérnej krawedzi gzymsu =10,56m mierzona od wejscia gtdwnego przy ul. Bankowej
(wysokos¢ do kalenicy =12,00m).

Czes¢ A budynku zakwalifikowano jako budynek sredniowysoki (SW) od 12,0 m do 25,0m ze
wzgl. na wysoki dach i poddasze uzytkowe.
Czes¢ B budynku zakwalifikowano jako budynek niski (N) do 12,0m.

taczna powierzchnia uzytkowa budynku to ok. 3 507,22 m? z rozdzieleniem na:
- czeS¢ A budynku = 1 968,87 m?

- cze$¢ B budynku = 1 538,35 m?

Budynek podzielono na dwie strefy pozarowe wzgledem czesci A i B.

2. Odlegtosé¢ od obiektow sasiadujacych
Omawiany obiekt sktada sie z budynku ,A” i ,B”. Budynki sg od siebie oddzielone w pionie
Sciang oddzielenia przeciwpozarowego o klasie REI 120 odpornosci ogniowej od fundamentu
do przekrycia dachu, a drzwi w tej Scianie posiadajg klase ElI 60 odpornosci ogniowej —
stanowig odrebne budynki zgodnie z § 210 rozporzgdzenia [1].
Calos¢ zlokalizowana w odlegtosci:
- od strony pétnocnej: 5-kondygnacyjny budynek US w odlegtosci 9,68-10,0m,
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- od strony potudniowej: budynek sasiaduje z murem okalajagcym wewnetrzny dziedziniec w
odlegtosci 5,8-6,0m (a w czesci B jest do niego usytuowany stycznie) za ktérym jest 5-
kondygnacyjny budynek nowego oddziatlu banku NBP oddalony o 6,3m i 12,3-12,5m, przy
czym odlegtos¢ 6,3m jest odlegtoscia od $ciany murowanej stanowigcej obudowe
zadaszonego zjazdu do garazu podziemnego banku a odlegto$¢ 12,3m to odlegtosé od Sciany
budynku banku. Sciana obudowy zjazdu posiada klase REI 120 odpornosci ogniowe;.

- od strony zachodniej: 3-kondygnacyjny budynek US w odlegtosci 18,7-19,4m,

- od strony wschodniej: zabudowa mieszkaniowa w odlegtosci 12,1-12,2m.

3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych,

W budynku nie przewiduje sie sktadowania, wykorzystywania materiatdw niebezpiecznych
pozarowo w rozumieniu przepisdw przeciwpozarowych, tj. rozporzgdzenia [2], znajdowac sie
beda tylko state materiaty palne stanowigce wyposazenie sal wielofunkcyjnych i biurowych.

4. Przewidywana gestosé obcigzenia ogniowego

Dla budynku zakwalifikowanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL - gestosci obcigzenia
ogniowego nie okresla sie. Gestos¢ obcigzenia ogniowego piwnicy na kondygnacji
podziemnej, stanowigcej odrebng strefe pozarows, nie przekroczy 500MJ/m2.

5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnaciji i w
pomieszczeniach, w ktérych przebywaé moga jednoczesnie wigksze grupy ludzi;

Omawiany budynek skfada sie z budynku ,A“ nalezgcy do grupy budynkéw Sredniowysokich
oraz z budynku ,B“ bedgcego budynkiem niskim. Obiekt zostat zakwalifikowany do kategorii
zagrozenia ludzi ZL | (kondygnacja parteru) i ZL Il (kondygnacje nadziemne nad parterem), a
kodygnacja podziemna do kategorii produkcyjno-magazynowej PM.

W budynku na poziomie parteru znajdujg sie dwie sale przeznaczone do jednoczesnego
przebywania powyzej 50 os6b - sala wielofunkcyjna nr 0.19 i sala konferencyjno-szkoleniowa
nr0.12.

taczna ilos¢ oséb w catym obiekcie nie przekracza 400 osob, ale raczej nie przewiduje sie
zeby w jednym czasie zmiescito sie tyle oséb, poniewaz kazde pietro ma rézne pory otwarcia i
funkcjonalnie podzielone pory na dzienne lub popotudniowe godziny uzytkowania.

llos¢ osbéb na poszczegdlnych kondygnacjach wynosi:

piwnica:

nie ma pomieszczen na staty lub czasowy pobyt osob, gdyz sg to pomieszczenia
magazynowe i techniczne takie jak wezet cieplny, przytgcza energetyczne, wodne i
hydrofornia, nikt na state nie bedzie tam pracowat /przebywat

parter czes¢ A wraz z antresolg: max 130 oséb

pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w ktérych przebywanie tych samych
0sOb w ciggu doby trwa od 2 do 4 godzin: centralny punkt informacji spotecznej, szatnia dla
uzytkownikéw obiektu, sala szkoleniowo-konferencyjna (wielofunkcyjna) po prawej stronie od
wejscia na max.100 osoéb, biuro ochrony, pokdj socjalny z aneksem kuchennym, sala
zajeciowa dla Uniwersytetu Il Wieku, na antresoli pokdj biurowy z rezyserkg (pokoje biurowe
na pobyt powyzej 4 godzin: 6 oséb).
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parter czes¢ B wraz z antresolg: max 130 osoéb

pomieszczenia przeznaczone na czasowy pobyt ludzi, w ktérych przebywanie tych samych
oséb w ciggu doby trwa od 2 do 4 godzin: przestrzen ogdélnodostepng w dawnej sali
operacyjnej banku podzielong na 2 czesci — sala na max. 100 oséb, biuro projektéw dla 2
oséb, przestrzen relaksacyjng, wielofunkcyjng dla uzytkownikdw w czesci z antresolg dla ok.
43 0sob.

Dodatkowo jeszcze zaprojektowano dwa tarasy zewnetrzne gdzie zapewniono dodatkowe
dwa wyjscia ewakuacyjne.

pietro | czes¢ A: max 8 osbéb: pomieszczenia biurowe przeznaczone na staly pobyt
pracownikéw (powyzej 4 godzin)

pietro 1l czesé A: max 40 osbdb: pomieszczenia biurowe przeznaczone na staty pobyt dla 24
pracownikéw (powyzej 4 godzin) i sala konferencyjna dla max. 16 oséb na pobyt czasowy

poddasze czes¢ B: max 20 osdb: pomieszczenia biurowe przeznaczone na staty pobyt dla 8
pracownikéw (powyzej 4 godzin) i pozostate pomieszczenia nagraniowe i wspoélne dla max. 12
0s0Ob na pobyt czasowy

pietro lll, tylko cze$é A: max 22 osob: pomieszczenia biurowe przeznaczone na staty pobyt
pracownikéw (powyzej 4 godzin)

poddasze, tylko czeS¢ A: max 50 osob: pomieszczenia wystawowe, wielofunkcyjne
przeznaczone na czasowy pobyt ludzi

6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
W budynku nie ma pomieszczen i stref zagrozonych wybuchem.

7. Podziat obiektu na strefy pozarowe;
W zespole budynkéw wydzielono osiem stref pozarowych:

Strefa nr 1 — ZL | - nadziemna czes$¢ budynku ,A” o powierzchni wewnetrznej wynoszgcej
1851,47 m?,

Strefa nr 2 — ZL | - nadziemna czes$¢ budynku ,B” o powierzchni wewnetrznej wynoszgcej
1354,4 m?,

Strefa nr 3 — PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m? - piwnica ,A” o
powierzchni wewnetrznej wynoszacej 437,14 m?,

Strefa nr 4 — PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m? - piwnica ,B” o
powierzchni wewnetrznej wynoszacej 584,60 m?,

Strefa nr 5 — PM o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m? - stacja trafo na
kondygnacji parteru dostepna od zewnatrz budynku o powierzchni wewnetrznej wynoszace;j
22,87 m?,

Strefa nr 6 — pomieszczenie hydroforni w piwnicy budynku "A" o powierzchni wynoszacej
20,65m?,

Strefa nr 7 — pomieszczenie techniczne w piwnicy budynku "A" z centralg zabezpieczajgca
przed zadymieniem szyb windowy o powierzchni 19,44m?2,

Strefa nr 8 — pomieszczenie techniczne w piwnicy budynku "B" z centralg zabezpieczajgca
przed zadymieniem szyb windowy o powierzchni 12,73m?.

Dopuszczalne powierzchnie stref pozarowych w obiekcie nie zostaty przekroczone.
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Strefy pozarowe zakwalifikowane do kategorii zagrozenia ludzi ZL sg od siebie oddzielone
Sciang o klasie REI 120 odpornosci ogniowej i stropem o klasie REI 60. A strefa pozarowa PM
(piwnica na kondygnacji podziemnej) zostata oddzielona stropem od czesci ZL Sciang i
stropem o klasie REI 120 odpornosci ogniowe;j.

Na scianie zewnetrznej, w miejscu przechodzenia scian oddzielenia przeciwpozarowego, sg
pionowe pasy o szerokoéci 2m z materiatdw niepalnych spetniajgce klase El 60 odpornosci
ogniowej (ocieplenie z welny mineralnej). Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia
przeciwpozarowego zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej wymaganych dla
tych elementow.

Istniejgce pomieszczenia techniczne maszynowni wentylacji zlokalizowane na poddaszu w
czeéci ,A” i ,B” zostang wydzielone pozarowo $cianami i stropem w klasie EI 60/REI 60 oraz
zamkniete drzwiami przeciwpozarowymi o klasie EI30. Przepusty instalacyjne o srednicy
wiekszej niz 0,04m w $cianach i stropie w/w pomieszczen zostang zabezpieczone do klasy
odpornosci ogniowej EI 60.

Dodatkowo wydzielono pozarowo:

- klatka schodowa ewakuacyjna gtéwna obudowang scianami w odpornosci ogniowej EIl 60 i
zamknietej drzwiami o odpornosci El 30 na wszystkich kondygnacjach, oddymiana,

- wydzielenie ppoz. pomieszczeh technicznych hydroforni, rozdzielni elektrycznej i wezta
cieplnego scianami i stropami El 60, drzwi EI 30.

8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej
i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych;

Budynek ,A“ i "B" powinien spetnia¢ wymagania klasy ,B” odpornosci pozarowej wg §212
rozporzadzenia (Dz. U. Nr 75, poz. 690), dla ktdrej poszczegdlne elementy budowlane
powinny posiadac¢ odpornosé ogniowa i stopien rozprzestrzeniania ognia jak w tabelach:

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku
pozarowej budynku

gtéwna konstrukcja |Strop ¥ [$ciana Sciana przekrycie
konstrukcja |dachu zewnetrznal? |wewnetrzna v dachu ®
nosna

"B"dlaczesciAiB |R 120 R 30 REI60 |EI160 EI30% E 30

Oznaczenia w tabeli:

R — nos$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg zasad ustalania klas odpornosci ogniowej
elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) — nie stawia sie wymagan

1) Jezeli przegroda jest czescig giéwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniaé takze kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio
do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z potgczeniem ze stropem.

3) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, Swietlikow, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218), jezeli otwory w
potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej powierzchni.

4)Dla Scian komor zsypu wymaga si’ E | 60, a dla drzwi komér zsypu — E | 30.

e Gtéwna konstrukcja no$na budynku: Sciany zewnetrzne i wewnetrzne konstrukcyjne
murowane z cegly ceramicznej - posiadajgca co najmniej klase odpornosci ogniowej
R 120 (NRO) — wymog spetniony,
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Stropy miedzykondygnacyjne: masywne zelbetowe - posiadajgce co najmniej klase
odpornosci ogniowej REI 60 (NRO) — wymadg nie spetniony dla stropu nad poddaszem
uzytkowym budynku "A",

o Dach budynku jest o konstrukcji drewnianej nie posiadajgcej klasy R 30 odporno$ci
ogniowej, a przekrycia dachu wykonane z blachy nie spetnia klasy RE 30 odpornosci
ognhiowej — wymaog nie zostat spetniony,

Drewniana konstrukcja dachu Zostanie zabezpieczona do stopnia
nierozprzestrzeniania ognia.

Pomieszczenia na poddaszu uzytkowym zostang oddzielone od palnej konstrukciji
dachu przegrodg o klasie El 60 odpornosci ogniowej.

e Sciany zewnetrzne - murowane z cegly petnej posiadajgce klase odpornosci ogniowe;
El 60 (NRO) — wymog spetniony

o Sciany wewnetrzne dziatowe - murowane z cegly ceramicznej i z ptyt GK w zabudowie
systemowe] - posiadajg klase odpornosci ogniowej El 30 (NRO) — wymég nie zostat
spetniony dla sciany szatni na parterze budynku ,A”. W miejscu okna wstawiona
zostanie roleta przeciwpozarowa EI30

e Schody na klatce schodowej sg o konstrukcji zelbetowej posiadajgce klase odpornosci
ogniowej R 60 (NRO) — wymog spetniony.
Schody prowadzgce na antresole w pomieszczeniu nr 5 sg o konstrukcji stalowej,
zostang zabezpieczone farbg peczniejgcag do klasy R 60 odpornosci ogniowe;j.

W pomieszczeniach zastosowane wyktadziny podiogowe oraz inne state elementy
wyposazenia i wystroju wnetrz bedg z materiatéw co najmniej trudno zapalnych.

Wszystkie elementy konstrukcyjne budynku wykonane zostang z materiatbw NRO
nierozprzestrzeniajgcych ognia. Strop antresoli tak jak stropy miedzy kondygnacyjne — REI 60.

9. Warunki ewakuaciji.

Budynek ,,A”

Przejscie ewakuacyjne w budynku nie przekracza dopuszczalnej dlugosci 40m i nie prowadzi
przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Drzwi stuzgce ewakuacji z pomieszczen posiadajg w
Swietle szerokos¢ 0,9m. Z sali konferencyjnej nr 0.12 na parterze, gdzie moze przebywac
powyzej 50 osob, zapewniono dwa wyjscia ewakuacyjne otwierane na zewngtrz oddalone od
siebie o ponad 5m i szeroko$ci 1,5m kazde. Jednak po wydzieleniu pomieszczenia mobilng
Sciankg przesuwng czes¢ pomieszczenia, w ktérej moze przebywaé 57 osob posiada tylko
jedno wyjscie o szerokosci 1,5m.

Ewakuacja z pomieszczen nr 1.06 i 1.07 na antresoli prowadzg przez schody o konstrukcji
stalowej w sali warsztatowej nr 5 (K2), ktére zostang zabezpieczone do klasy R 60 odpornosci
ogniowej. Szerokos$¢ schoddéw i spocznika 0,9m - jest to przejscie ewakuacyjne.

W budynku sg 3 wyjscia ewakuacyjne na poziomie parteru: jedno z korytarza na taras, a
nastepie schodami zewnetrznymi na poziom terenu i drugie poprzez drzwi dwuskrzydtowe
otwierane na zewnatrz o szerokosci 1,8m (0,9m+0,9m) oraz trzecie bezposrednio z
wydzielonej pozarowo klatki schodowej przez drzwi dwuskrzydtowe otwierane na zewnatrz o
szerokosci 1,5m (0,9m+0,3m).
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Szerokos$¢ zabytkowych drzwi dwuskrzydtowych z holu wejsciowego od ulicy Bankowej wynosi
1,56m (symetryczne skrzydta: 0,78m+0,78m) otwieranych na zewnatrz budynku.

Ewakuacja z wyzszych kondygnacji budynku prowadzona bedzie przez wydzielong pozarowo i
oddymiang klatke schodowg (K1).

Na parterze dtugo$¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji nie przekracza
10m i 40m przy dwoch kierunkach ewakuacji. Na | i 1l pietrze diugo$¢ dojscia ewakuacyjnego
przy jednym kierunku ewakuacji przekracza dopuszczalnych 10m i wynosi 15m, a na poziomie
Il pietra z najdalej usytuowanego pomieszczenia do wydzielonej pozarowo i oddymianej klatki
schodowej wynosi 22,0m.

Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej spetnia klase ElI 30 odpornoéci ogniowej —
przeszklenia miedzy salg konferencyjng na parterze budynku i korytarzem posiadajg klase El
30 odpornosci ogniowej. Brak wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla otworu w Scianie
szatni na parterze, gdzie zlokalizowana jest lada do podawania ubran. W otworze tym
zabudowana zostanie roleta przeciwpozarowa EI30.

Kondygnacja piwnicy budynku stanowi odrebng strefe pozarowa.

Charakterystyczne parametry uzytkowe klatek schodowych wzgledem wymagan okreslonych
w § 68 ust. 1 oraz § 69 ust. 1 warunkéw technicznych:

Klatka schodowa K1:

- szerokosc¢ biegéw schodowych wynosi co najmniej 1,25m — wymadg spetniony,

- szerokos¢ spocznikbw schodow jest zmienna i w najwezszym miejscu wynosi 1,38m —
wymaog nie zostat spetniony,

-przy drugim spoczniku jest zabieg, a jego szerokos¢ wynosi: 0,65-1,13m — wymaog nie zostat
spetniony,

Schody K2 (na antresole):

- szerokosc¢ biegéw schodowych wynosi 0,90 m — wymaog nie zostat spetniony,

- szerokosc¢ spocznika schodow wynosi 1,50 m x 1,02m — wymdg nie zostat spetniony,
Budynek bedzie wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych
0 ponadnormatywnym natezeniu 5Ix.

Budynek ,,B”

Przejscie ewakuacyjne w budynku nie przekracza dopuszczalnej dtugosci 40m i nie prowadzi
przez wiecej niz 3 pomieszczenia. Drzwi stuzgce ewakuacji z pomieszczen posiadajg w
Swietle szerokos$¢ 0,9m.

Z sali wielofunkcyjnej nr 0.19 na parterze, gdzie moze przebywa¢ powyzej 50 0soDb,
zapewniono trzy wyjécia ewakuacyjne drzwiami dwuskrzydtowymi otwieranymi na zewnatrz
oddalonymi od siebie o ponad 5m i szerokosci 1,8m (jedno nieblokowane skrzydto ma
szeroko$¢ 0,9m) — jedno do sasiedniej strefy pozarowej budynek ,A”, jedno na taras i
schodami zewnetrznymi na poziom terenu (dziedziniec wewnetrzny) i jedno na korytarz na
poziomie parteru.

W budynku sg 2 wyjscia ewakuacyjne na poziomie parteru: jedno z korytarza poprzez drzwi
dwuskrzydtowe otwierane na zewnatrz o szerokosci 1,5m (0,9m+0,6m) oraz jedno
bezposrednio z obudowanej klatki schodowej K3 przez drzwi jednoskrzydtowe otwierane na
zewnatrz o szerokosci 1,1m.

Ewakuacja z Il pietra odbywa sie za posrednictwem dwubiegowej klatki schodowej K3. Na |
pietrze zlokalizowana jest antresola z ktérej ewakuacji odbywa sie schodami do
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pomieszczenia ponizej. Pozostate klatki schodowej w tej czesci budynku fgczg ze sobg po
jednej kondygnacji lub komunikujg antresole.

Charakterystyczne parametry uzytkowe klatek schodowych wzgledem wymagan okreslonych
w § 68 ust. 1 oraz § 69 ust. 1 warunkéw technicznych:

Klatka schodowa K3:

- szerokosc¢ biegdéw schodowych wynosi 1,09m — wymaog nie zostat spetniony,

- szerokos$¢ spocznikéw schodéw wynosi 1,08, 1,28, 1,33 i 1,41lm — wymdg nie zostat
spetniony,

Schody K4:

- szerokosc¢ biegu schodowego wynosi 1,21 i 1,32m — wymédg spetniony,

Schody K5:

- szerokosc¢ biegow schodowych wynosi 1,12m — wymaog nie zostat spetniony,

- schody sg zabiegowe — wymaog nie zostat spetniony,

Schody K6 (na antresole):

- szerokosc biegdw schodowych wynosi 0,91 m — wymaog nie zostat spetniony,

- schody sg zabiegowe — wymaog nie zostat spetniony,

Na parterze dlugos¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuaciji nie przekracza
10m. Na | pietrze brak pomieszczen na pobyt ludzi. Na Il pietrze dlugos¢ dojscia
ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji z najdalej usytuowanego pomieszczenia na
zewnatrz budynku wynosi 38,5m.

Klatka K3 zostanie wydzielona scianami o klasie REI 60 i zamknieta drzwiami El 30 oraz
zostanie wyposazona w samoczynne urzgadzenie do usuwania dymu (klapa dymowa o
powierzchni co najmniej 5% powierzchni rzutu klatki).

Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej spetnia klase El 15 odpornosci ogniowe;j.

Kondygnacja piwnicy budynku stanowi odrebng strefe pozarowa.

Budynek bedzie wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych
0 ponadnormatywnym natezeniu 5Ix.

Zejscia z klatek schodowych do piwnicy zostang zabezpieczone ruchomg barierka
zabezpieczajgcg przed omytkowym zejsciem.

Ewakuacje oso6b niepetnosprawnych z budynku nalezy przeprowadzi¢ przy uzyciu sktadanych
schodowych krzeset ewakuacyjnych. Krzesta schodowe ewakuacyjne zlokalizowane bedg w
poblizu ewakuacyjnych klatek schodowych.

Przewidziano instalacje przyzywowg (okablowanie kablami niepalnymi) , ktéra
wykorzystywana bedzie poprzez osoby niepetnosprawne, w razie wystgpienia pozaru w
budynku. Zostang zainstalowane przyciski instalacji przyzywowej na drodze ewakuacyjnej i
przy windach na kazdej kondygnacji .

Parametry sktadanego krzesta ewakuacyjnego:

- krzesto przystosowane jest do transportu o0sob niepetnosprawnych po schodach,
- stelaz wykonany jest ze stali chromowanej, siedzisko z materiatu fatwego w utrzymaniu w
czystosci,

- krzesto wyposazone jest w 2 pasy mocujgce chorego z mechanizmem szybko zwalniajgcym

- 2 sktadane reczne uchwyty z tytu i 2 uchwyty teleskopowe z przodu do transportu pacjenta z
krzestem na schodach i pochylniach

- 4 kota - /przednie z hamulcami/

- podndzek sktadany,
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- wymiary krzesta: wysokos¢ 91cm, wysokosé po ztozeniu 71cm, szerokosé oparcia 48cm,
szeroko$¢ siedziska 42cm, glebokosc¢ siedziska wraz z podnézkiem i uchwytami 72cm,
grubosc¢ po ztozeniu 23cm, obcigzenie dopuszczalne 165Kg.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych

Instalacja elektryczna

Budynek jest zasilany z istniejgcego przylgcza. Instalacja elektryczna jest wyposazona
w przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Przycisk sterujgcy zlokalizowany jest przy wejsciu do
klatki schodowej K1 w budynku ,A”, ktéry zostanie oznakowany zgodnie z Polskg Norma.

Instalacja odgromowa
Budynek jest wyposazony w instalacje chronigcg od wytadowan atmosferycznych. Instalacja
odgromowa musi by¢ wykonana zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy.

Instalacja gazowa
W budynku nie ma instalacji gazowej.

Instalacja ogrzewcza

W budynku jest centralne ogrzewanie wodne zasilane z miejskiej sieci cieptowniczej —
pomieszczenie techniczne istniejgcego wezla cieptowniczego zlokalizowane jest na
kondygnacji podziemnej.

Instalacja wentylacyjna

W budynku jest wentylacja mechaniczna — pomieszczenie techniczne maszynowni wentylacji
znajduje sie na poddaszu czesci A dla budynku A i na poddaszu czesci B dla budynku B oraz
dodatkowo w piwnicy w czesci A. Przewody wentylacyjne sg wykonane z materiatow
niepalnych. Przejscia przewodoéw instalacji wentylacji mechanicznej przez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego zostang zabezpieczone do klasy odpornosci ogniowej
wymaganych dla tych elementow, a w przewodach tych =zostang zastosowane
przeciwpozarowe klapy odcinajgce o klasie EIS 120 odpornoéci ogniowej. Pomieszczenia
central wentylacyjnych wydzielone zostang S$cianami o klasie EI60 i zamkniete drzwiami o
klasie EI30.

11. Dobér urzadzen przeciwpozarowych

Budynki bedg wyposazone w nastepujgce urzgdzenia przeciwpozarowe:

- system sygnalizacji pozarowej zapewniajgcy petng ochrone budynku wraz z monitoringiem
do Komendy Miejskiej PSP w Katowicach,

- urzadzenie stuzace do mechanicznego usuwania dymu z klatki schodowej K1 w budynku
WA

- urzadzenie stuzgce do usuwania dymu na klatce schodowej K3 w budynku ,B”,

- urzadzenie zabezpieczajgce przed zadymieniem w szybach windowych w budynku ,A” i w
budynku ,B” (nadcisnienie),

- awaryjne oswietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych o ponadnormatywnym o
natezeniu wynoszgcym 5Ix,

- instalacja wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami wewnetrznymi HP 25 z wezami
potsztywnymi,

- przeciwpozarowe klapy odcinajgce w kanatach wentylacji mechanicznej sterowanych przez
centralke systemu sygnalizacji pozaru,
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- przeciwpozarowy wytgcznik prgdu — przycisk sterujgcy jest zlokalizowany przy wejsciu do
budynku przy klatce schodowej K1 w budynki ,A”.

Urzadzenia przeciwpozarowe bedg przedmiotem projektow, ktére zostang uzgodnione z

rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

12. Wyposazenie budynku w gasnice i inny sprzet gasniczy.

Budynek jest wyposazony w gasnice przenosne proszkowe dostosowane do gaszenia
pozarow grup ABC w ilosci zgodnej ze wskaznikiem co najmniej 2 kg srodka gasniczego na
kazde 100 m2 powierzchni, z zachowaniem 30 m dlugosci dojscia do sprzetu oraz dostepu do
niego o szerokosci co najmniej 1 m. Sposob rozmieszczenia gasnic zostanie okreslony na
etapie opracowania Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego. Miejsca lokalizacji gasnic
oznakowaé znakami zgodnymi z Polskg Normg. Ustawienie aranzacyjne nie moze zastaniaé
urzadzen pozarowych , sprzetu gasniczego oraz jego oznakowania - szerokos¢ dojscia do
gasnicy - min. 1m.

13. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru;

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru dla
omawianego zespotu budynkéw wynosi 20 dm3/s. Wode do celéw przeciwpozarowych
zapewniajg dwa nadziemne hydranty zewnetrzne DN 80 zabudowane na istniejgcej sieci
wodociggowej w odlegtosci do 75m od chronionego budynku.

14. Drogi pozarowe.

Dla obu budynkéw wymaga sie doprowadzenia drogi pozarowe;.

Dla budynku ,A” droge pozarowg stanowi ul. Bankowa, ktéra przebiega wzdtuz elewaciji
frontowej budynku w odlegtosci 5-15m od Sciany zewnetrznej. Pomiedzy tg drogg i $ciang
budynku nie wystepujg drzewa o wysokosci przekraczajgcej 3 m, utrudniajgce dostep do
elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin mechanicznych.

Dla budynku ,B” droge pozarowg stanowi ulica Bankowa i dojazd do bramy wjazdowej na
dziedziniec wewnetrzny. Droga pozarowa potgczona z budynkiem utwardzonym doj$ciem o
szerokos$ci co najmniej 1,5m i dlugosci nie wiekszej niz 30m.

15. Ogolne zalecenia przeciwpozarowe.

Sprzet i urzgdzenia ochrony przeciwpozarowej muszg posiada¢ $wiadectwa dopuszczenia
Centrum Naukowo - Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie.

Na drogach komunikacji ogodlnej, stuzgcych celom ewakuacji zabrania sie materiatow tatwo
zapalnych, drogi ewakuacyjne poziome EI 30.

Elementy wyposazenia i wystroju wnetrza obiektu zostang wykonane z materiatéw trudno
zapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Nie przewiduje sie do wykanczania wnetrz obiektu kategorii zagrozenia ludzi ZL elementow
wykonanych z materiatow, ktorych rozktad termiczny powoduje wydzielanie sie sktadnikow
toksycznych lub intensywnie dymigcych oraz stosowania tatwo zapalnych materiatéw na
drodze ewakuacyjnej. Nalezy oznakowaé znakami ewakuacyjnymi, zgodnie z PN-92/N-
01256/02, drogi, kierunki i wyjscia ewakuacyjne, rozmieszczenie oznakowan powinno w
sposob logiczny wskazywac¢ droge ewakuacji wedlug zasad okreslonych w PN-N-01256/5
Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu oznakowac¢ zgodnie z PN-N-01256/4
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Drzwi i oddzielenia przeciwpozarowe, materiaty wystroju wnetrz oraz obudowy kanatéw
wentylacyjnych powinny posiadaé¢ aktualne certyfikaty dopuszczajgce do ich stosowania
w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

16. Dojazd Jednostki Ratowniczo — Gasniczej do projektowanego budynku.

Projektowana inwestycja jest oddalona o 2,1 km od najblizszej Panstwowej Jednostki
Ratowniczo -Gasniczej PSP znajdujgcej sie przy ul. Wojewddzkiej 11 w Katowicach.
Przewidywany dojazd w czasie 4-5 minut od chwili zgtoszenia (zaalarmowania).

17. Zakres niezgodnosci z przepisami

17.1 Wykaz wszystkich wystepujacych w budynku niezgodnosci z przepisami
techniczno-budowlanymi i przeciwpozarowymi

Autorzy niniejszego opracowania dokonali w rozdziale ,Charakterystyka pozarowa”
szczegbtowej analizy wymagan w zakresie ochrony przeciwpozarowej, biorgc pod uwage
planowane przeznaczenie budynku. Z analizy tej jednoznacznie wynika, ze przedmiotowy
budynek nie spetnia w obecnym stanie szeregu wymagan w tym zakresie. Dotyczg one w
szczegoblnosci:

1) Klatka schodowa K1 w budynku ,A” nie zostata zabezpieczona przed zadymieniem lub
wyposazona w samoczynne urzgdzenie do usuwania dymu,

2) Przekroczenie dtugosci dojscia ewakuacyjnego, ktéra z pomieszczen na Il pietrze w
budynku ,B” wynosi 38,5m,

3)  Woystepowanie na klatce schodowej K1 w budynku ,A” zawezonych szerokosci
spocznikow i schodéw zabiegowych: parter od 65 do 113cm - zabieg w drugim biegu; 1
pietro od 113 i 118cm; 2 pietro - spoczniki 146 i 142cm;

4) Wystepowanie na klatce schodowej K3 w budynku ,B” wysokosci stopnia 17,8cm;
szeroko$¢ biegu 1,09m; szerokos¢ spocznika 1,08, 1,28, 1,33 i 1,41m, oraz
wystepowanie stopni zabiegowych w drugim biegu;

5) Wystepowanie na klatce schodowej K5 schodéw zabiegowych o szerokosci biegu
1,12m;

6) Wystepowanie zabytkowych drzwi dwuskrzydtowych wejsciowych od ul. Bankowej o
szerokosci 1,56m (dwa symetryczne skrzydta po 0,78cm szerokosci);

7) Drzwi z klatki schodowej K3 na zewnatrz w budynku B posiadajg szerokos$¢ 1,1m;

8)  Woystepowanie spocznika zabiegowego na schodach K6 prowadzacych na antresole w
budynku B;

9) Brak drugiego wyjscia ewakuacyjnego z sali konferencyjnej 0.12a na parterze budynku
A

10) Strop nad ostatnig kondygnacja uzytkowg budynku A nie posiada klasy odpornosci
ogniowej REIG0;

11) Drewniana konstrukcja dachu w budynku A i B nie jest zabezpieczona do klasy trudno
zapalnosci oraz nie spetnia klasy odpowiednio R 30 i R15 odpornosci ogniowej,
natomiast przekrycie dachu odpowiednio klasy RE 30 i RE 15 odpornosci ogniowej;

12) Drzwi w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy budynkiem A i B w piwnicy
posiadajg szeroko$¢ 0,8m;
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13) Otwor w Scianie szatni na parterze budynku A nie posiada klasy odpornosci ogniowej;

14) Nie zachowane wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla obudowy drogi ewakuacyjnej
po wyjsciu na zewnatrz przy pomieszczeniu socjalnym w budynku A (pom. 0.10);

17.2 Wykaz niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i
przeciwpozarowymi, ktére zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

1) Otwor w Scianie szatni na parterze budynku A zostanie zabezpieczony roletg
przeciwpozarowg o klasie odpornosci ogniowej EI30, sterowang z systemu wykrywania
dymu.

17.3 Wykaz niezgodnosci z przepisami techniczno-budowlanymi i
przeciwpozarowymi, ktére nie zostang doprowadzone w budynku do stanu
zgodnego z przepisami

1) Klatka schodowa K1 w budynku ,A” nie zostata zabezpieczona przed zadymieniem lub

wyposazona w samoczynne urzgdzenie do usuwania dymu- §245 ust. 1 (1)- w

rozpatrywanej klatce brak jest mozliwosci zastosowania rozwigzania opartego o

wymagania Polskiej Normy PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkow-

Instalacje grawitacyjne do usuwania dymu i ciepta- Zasady projektowania gdyz brak jest

mozliwosci zastosowania klapy oddymiajgcej o powierzchni czynnej co najmniej 5%

rzutu klatki schodowej. Ukfad konstrukcyjny budynku nie pozwala rowniez na

zastosowanie urzgdzenia zapobiegajgcego zadymieniu w sposob okre$lony w Polskiej

Normie PN-EN 12101-6:2007- Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepfa, czes¢

6: Wymagania techniczne dotyczgce systemow roznicowania ciSnien. Zestawy

urzgdzen. W rozpatrywanym przypadku zaprojektowano oddymianie mechaniczne

nawiewne z doprowadzeniem powietrza uzupetniajgcego do dolnej czeSci klatki i

usuwaniem dymu (wywofanym nadcisnieniem) z gornej czesci klatki. Przyjete

rozwigzane techniczno-budowlane zapewni oddymianie klatki strumieniem powietrza nie
mniejszym niz 8000m3/h (zgodnie z wytycznymi: Analiza moZzliwosci zastosowania
mechanicznego nawiewu kompensacyjnego w systemach grawitacyjnego usuwania
dymu z klatek schodowych, Zeszyt Naukowy SGSP Nr 44, Warszawa 2012) przy
Jjednoczesnym utrzymywaniu nadcisnienia 30 Pa przy zamknietych wszystkich drzwiach
do klatki schodowej. Do doprowadzenia powietrza do klatki schodowej zaprojektowano
certyfikowany kompletny (wentylator, rezystor hamowania, przepustnica odcinajgca,
czujka dymu w czerpanym powietrzu, przetwornica czestotliwosci, szafa sterujgca,
czujnik cisnienia, sterownik, zasilacz itp.) i kompaktowy zestaw wyrobow do
réznicowania ci$nienia wspofpracujgcy z dwoma cyfrowymi regulatorami réznic cisnien
sterujgcymi przepustnicami regulacyjnymi, monitorowane poprzez tablice sygnalizujgco-
sterujgcg (TSS) z przetgcznikami dla strazy pozarnej. Usuwanie dymu z klatki schodowej
realizowane bedzie poprzez cyfrowane okno oddymiajgce ( z sitownikiem) zlokalizowane
w dachu nad klatkg schodowg o powierzchni czynnej 0,31m2.

2) Przekroczenie dtugosci dojscia ewakuacyjnego, ktéra z pomieszczen na Il pietrze w
budynku ,B” wynosi 38,5m - §256 ust. 3 (1) — po wydzieleniu pozarowym klatki
schodowej i wyposazeniu jej w samoczynne urzgdzenie do usuwania dymu dtugosc¢
dojscia wynosi¢ bedzie 12m przy dopuszczalnych 10m, co zdaniem autoréw ekspertyzy
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przy zapewnieniu warunkoéw ewakuacji dla maksymalnie 20 oséb zapewni odpowiednie
warunki ewakuacii;

3) Wystepowanie na gtownej klatce schodowej K1 w budynku ,A” zawezonych szerokosci
spocznikow i schodow zabiegowych: parter od 65 do 113cm - zabieg w drugim biegu; 1
pietro od 113 i 118cm; 2 pietro - spoczniki 146 i 142cm - §68 ust. 1 (1) - wymdg
niemoZzliwy do spetnienia bez catkowitej przebudowy istniejgcej klatki schodoweyj;

4)  Woystepowanie na klatce schodowej K3 w budynku ,B” wysokosci stopnia 17,8cm;
szeroko$¢ biegu 1,09m; szeroko$¢ spocznika 1,08, 1,28, 1,33 i 1,41m, oraz
wystepowanie stopni zabiegowych w drugim biegu - §68 ust. 1 (1) - wymog niemozliwy
do spetnienia bez catkowitej przebudowy istniejgcej klatce schodowej;

5)  Woystepowanie schodéw K5, narozna w czesci B: schoddéw zabiegowych o szerokosci
biegu 1,12m - §68 ust. 1 (1) - wymog niemozliwy do spetnienia bez catkowitej
przebudowy istniejgcej klatce schodowey;

6) Wystepowanie zabytkowych drzwi dwuskrzydtowych wejsciowych od ul. Bankowej o
szerokosci 1,56m (dwa symetryczne skrzydta po 0,78cm szerokosci) - §240 (1) - drzwi
wieloskrzydfowe muszg by¢ symetryczne dwuskrzydfowe ze wzgledu na wytyczne
konserwatorskie. Posiadajg sumaryczng, wymagang szeroko$c, lecz symetryczne
skrzydta nie zapewniajg szeroko$ci co najmniej 0,9m dla szerszego ze skrzydet.
Zapewniona zostanie mozliwos¢ ewakuacji catg szerokoscig otworu drzwiowego.
Rozwigzanie to zapewnia akceptowalny poziom bezpieczeristwa podczas ewakuacji,

7) Drewniana konstrukcja dachu w budynku ,A” i ,B” nie jest zabezpieczona do klasy
trudno zapalnosci oraz nie spetnia klasy R 30 odpornosci ogniowej, natomiast przekrycie
dachu klasy RE 30 odpornosci ogniowej — §216 ust. 1 (1) - dach o palnej konstrukciji
drewnianej zostanie zabezpieczony do stopnia nierozprzestrzeniania ognia oraz od
spodu zostanie zabezpieczony zabudowg EI 60 od pomieszczen uzytkowych na
poddaszu;

8) Drzwi w $cianie oddzielenia przeciwpozarowego pomiedzy budynkiem A i B w piwnicy
posiadajg szeroko$¢ 0,8m - §239 ust. 4 (1) — w piwnicy brak pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi, zatem pozostawienie drzwi o szerokoSci 0,9m nie
wplywa na pogorszenie warunkow bezpieczenstwa pozarowego w budynku,

9) Nie zachowane wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla obudowy drogi ewakuacyjne;j
po wyjsciu na zewnatrz przy pomieszczeniu socjalnym w budynku A (pom. 0.10) - §241
ust. 1 (1) —otwdor w oknie pomieszczenia 0.10 znajduje sie od strony schodow
zewnetrznych. Biorgc pod uwage, ze zapewniono dodatkowe kierunki ewakuacji z
pomieszczen sal konferencyjnych na parterze, wystepowanie bezklasowego okna w
omawianym pomieszczeniu nie spowoduje negatywnego wplywu na bezpieczenstwo
pozarowe 0s0b przebywajgcych w tej cze$ci budynku;

10) Drzwi z klatki schodowej K3 na zewngtrz w budynku B posiadajg szerokosé¢ 1,1m - §239
ust. 4 (1) — klatka ta stuzy do ewakuacji maksymalnie 20 0sob, co przy wspotczynniku
0,6m na kazda osobe oraz fakt iz ewakuacja odbywac sie bedzie petna szeroko$cig
Skrzydta zapewniono odpowiednie warunki ewakuacji,

11) Brak drugiego wyjscia ewakuacyjnego z sali konferencyjnej 0.12a na parterze budynku A
- §238 (1) — po wydzieleniu pomieszczenia Sciang mobilna ilos¢ 0s6b mogagca
przebywac¢ w pomieszczeniu wynosi 56 0sob. Drzwi wyj$ciowe z pomieszczenia maja
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szerokosc¢ 1,5m i otwierajg sie na zewngtrz pomieszczenia, przy zapewnieniu mozliwosci
ewakuacji petng szerokoscig drzwi zapewnia akceptowalny poziom bezpieczeristwa;

12) Strop nad ostatnig kondygnacja uzytkowg budynku A nie posiada klasy odpornosci
ogniowej REI60 - §216 ust. 1 (1) — strop nad kondygnacja uzytkowego poddasza
zostanie zabezpieczony do klasy EI60 wg rozwigzania systemowego;

13) Wystepowanie spocznika zabiegowego na schodach K6 prowadzgcych na antresole w
budynku B - §244 ust. 1 (1) — wymog niemozliwy do spetnienia bez catkowitej
przebudowy istniejgcych schodow.

Niespetnione wymagania wskazane w rozdziale 6 pkt. 3) powoduje, ze konieczne stato sie
zastosowanie trybu okreslonego w §2 ust. 3a rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie w zwigzku z ktorym w przedmiotowym budynku zapewnione zostang warunki
gwarantujgce mozliwos¢ ewakuowania sie ludzi, w zwigzku z ktérymi w przedmiotowym
budynku zapewnione zostang warunki gwarantujgce mozliwosé ewakuowania sie ludzi.

18. Przyjete rozwigzania zastepcze zapewniajagce wymagany poziom ochrony
przeciwpozarowej obiektu

W celu zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikom obiektu, a w szczegdlnosci mozliwos¢
bezpiecznej ewakuacji w przypadku powstania pozaru, autorzy opracowania proponujg inny
sposob spetnienia obowigzujgcych wymagan ochrony przeciwpozarowej, poprzez wykonanie
nastepujgcych rozwigzan technicznych, ktérych realizacja zrekompensuje w sposob
dostateczny te wymagania przepiséw techniczno-budowlanych, ktérych spetnienie w budynku
jest niemozliwe.

Biorgc pod uwage te wszystkie elementy, konieczne jest stworzenie takiej koncepcji
bezpieczenstwa, ktéra przede wszystkim zapewni odpowiednie warunki ewakuacji dla
uzytkownikéw obiektu w warunkach pozaru oraz spowoduje mozliwos¢ prowadzenia dziatan
przez ekipy ratowniczo-gasnicze. Aby koncepcja bezpieczenstwa byta wlasciwa, a wiec taka,
ktéra zapewni akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego, Kkonieczne jest
wczedniejsze przeanalizowanie wszystkich mozliwych do wystgpienia scenariuszy
pozarowych. Koncepcja bezpieczenstwa odzwierciedla¢ bedzie wszystkie scenariusze, przy
czym oparta bedzie na tych, ktore stwarza¢ bedg najwieksze zagrozenie.

18.1 Mozliwe scenariusze rozwoju zdarzen w trakcie pozaru

Z uwagi na uktad konstrukcyjny najbardziej niebezpieczny jest pozar, ktéry moze powstac
W pomieszczeniu magazynowym na kondygnacji piwnicy. Taka sytuacja moze spowodowaé
wystgpienie zadymienia na korytarzu, a wydobywajacy sie dym i ptomienie z pomieszczenia
mogg odcig¢ droge ewakuacji. Wydzielenie kondygnacji piwnicy jako odrebnej strefy
pozarowej spowoduje, ze zadymienie nie przeniesie sie na wyzsze kondygnacje, jak réwniez
pozwoli na bezpieczne opuszczenie budynku przez wszystkich jego uzytkownikow poprzez
wydzielone pozarowo i oddymiane klatki schodowe. Zapewnienie petnej ochrony przez system
sygnalizacji pozaru pozwoli na szybkie wykrycie pozaru w jego pierwszej fazie i podjecie
skutecznych dziatah gasniczych przez odpowiednio przeszkolony personel oraz szybkie
wejscie do dziatan strazy pozarnej.



BLANC _ ARCHITEKCI PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH STRONA
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN 84
| PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

18.2 Koncepcja bezpieczenstwa

Opracowujgc koncepcje bezpieczenstwa dla rozpatrywanego budynku trzeba pamietaé, jaki
zakres ma odstepstwo od przepisow techniczno-budowlanych. Koncepcja bezpieczenstwa
powinna w takim przypadku zapewni¢ mozliwo$s¢ ewakuowania sie uzytkownikom i
pracownikom obiektu oraz podjecie skutecznych dziatan dla jednostek ratowniczo-gasniczych.

Zaproponowana przez autoréw opracowania koncepcja bezpieczenstwa z uwagi na
przeznaczenie obiektu oraz jego wielkos¢ opiera¢ bedzie sie gtdwnie na zastosowaniu
zabezpieczen przeciwpozarowych, ktére ograniczg mozliwos¢ powstania i rozprzestrzeniania
sie pozaru.

Biorgc wskazane powyzej elementy pod uwage, w celu zapewnienia bezpieczenstwa osobom
przebywajgcym w rozpatrywanym budynku, proponuje sie przyjecie innych rozwigzan
rekompensujgcych wymagania, ktérych spetnienie nie jest mozliwe, w ramach koncepcji
bezpieczenstwa opartej na:

1) Zapewnienie petnej ochrony obiektu przez system sygnalizacji pozaru,
realizujacy w przypadku powstania pozaru zadania wynikajace z przyjetego scenariusza
rozwoju zdarzen, a w szczegolnosci powodujace:

a) powiadomienie Komendy Miejskiej PSP w Katowicach o alarmie pozarowym
przez system monitoringu pozarowego,

b) sprowadzeniu dzwigu osobowego na poziom parteru i zablokowanie jego drzwi
W pozycji otwartej,

c) opuszczenie rolety przeciwpozarowej w oknie szatni budynku ,,A”

d) wylaczenie wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

e) zamkniecie klap przeciwpozarowych na przewodach wentylacyjnych,

f) uruchomienie wentylacji usuwajgcej zadymienie na klatce schodowej K1,

g) uruchomienie wentylacji zapobiegajacej zadymieniu w szybach windowych,

wykonany na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych;

2)  Woydzieleniu klatki schodowej K1 scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60,
zamkniecie jej drzwiami o klasie El 30 oraz zapewnienie usuwania dymu z jej
przestrzeni poprzez nawiew mechaniczny i odprowadzanie dymu przez okno
oddymiajace o powierzchni czynnej co najmniej 0,31m?,

wykonany na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcgy ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych;

3) Wydzieleniu klatki schodowej K3 scianami o klasie odpornosci ogniowej REI 60,
zamkniecie jej drzwiami o klasie El 30 oraz zapewnienie usuwania dymu z jej
przestrzeni poprzez klape oddymiajaca o powierzchni czynnej co najmniej 5%
rzutu klatki schodowej,

wykonany na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych,;

4) Zabezpieczeniu przed zadymieniem szyboéw dzwigéw osobowych w budynku A i
B (system nadcisnieniowy), wykonany na podstawie projektu uzgodnionego z
rzeczoznawcay ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;
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5) Wyposazeniu pionowych i poziomych drég ewakuacyjnych w obiekcie w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu co najmniej 5 Ix i w pozostalym
zakresie wykonang zgodnie z PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172,

wykonane na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych;

6) Wyposazeniu analizowanego budynku w instalacje wodociggowa
przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi DN 25, z wezem potsztywnym,
wykonang na podstawie dokumentacji projektowej uzgodnionej z rzeczoznawca
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;

7 Wyposazenia analizowanego budynku w przeciwpozarowy wylgcznik pradu
umiejscowiony w poblizu wejscia gtébwnego do obiektu, oznakowany zgodnie z
wymaganiami PN,

wykonany na podstawie projektu uzgodnionego =z rzeczoznawca ds.
zabezpieczen przeciwpozarowych

8) Wystepowanie w budynku ponadnormatywnych wysokosci poziomych drég
ewakuacyjnych wynoszacych 2,76 + 3,72m;

9) Wprowadzenia catkowitego zakazu wystepowania materiatéw palnych w obrebie
klatek schodowych i korytarzy;

10) Przeprowadzaniu praktycznego sprawdzania warunkéw i organizacji ewakuaciji
co najmniej raz w roku;

11) Zawarcia w opracowanej dla obiektu Instrukcji Bezpieczenstwa Pozarowego
szczegotowych zasad postepowania w przypadku wystapienia pozaru (w tym w
sasiedniej strefie pozarowej), w tym w szczegoélnosci ogtaszania i prowadzenia
ewakuacji.

Omawiany budynek wpisany jest do rejestru zabytkow pod nr. A/1431/91, decyzjg WKZ z dnia
30.08.1991r. Z uwagi na powyzsze i uwagi konserwatorskie zawarte w postanowieniu
Slgskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw znak K-NR.5151.2.2015 z dnia 4 maja
2015r. wszystkie nowe drzwi przeciwpozarowe, ktore stanowi¢ bedg zamkniecia klatek
schodowych, stref pozarowych i innych pomieszczenn wskazanych w czesci graficznej
ekspertyzy powinny by¢ wykonane jako drewniane, nawigzujgce do ich historycznego

wygladu.

19. Analiza i ocena wplywu rozwigzan zastepczych i zamiennych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego, stuzgca wskazaniu niepogorszenia warunkéw
ochrony przeciwpozarowej

Opracowujgc koncepcje zapewniajgcg akceptowalny poziom bezpieczenstwa pozarowego dla
analizowanego budynku, wzieto pod uwage prawdopodobne scenariusze rozwoju zdarzen w
trakcie pozaru. Rozpatrujgc prosty i czytelny podziat funkcjonalny budynku, nie przewiduje sie
w przedmiotowym obiekcie wystepowania szczegolnie skomplikowanych scenariuszy
pozarowych.
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W obiekcie nie przewiduje sie magazynowania (sktadowania) materiatéw niebezpiecznych
pozarowo. Ponadto materiaty uzyte do wykonczenia i wystroju wnetrza budynku bedg
spetniaty wiasciwosci trudno zapalnosci oraz nie bedg wydzielaty pod wptywem ognia silnie
toksycznych substanciji.

W pomieszczeniach magazynow podrecznych wystepujgcych w budynku nie przewiduje sie
wystepowania duzego obcigzenia ogniowego (ponizej 500 MJ/m?). Biorgc pod uwage
specyfike budynku (zakaz palenia i postugiwania sie ogniem otwartym, brak wystepowania
materiatow niebezpiecznych pozarowo), prawdopodobiehstwo wystgpienia pozaru jest bardzo
mate. Wprowadza sie catkowity zakaz wystepowania materiatow palnych w obrebie klatek
schodowych.

Wystepowanie w budynku ponadnormatywnych, poziomych drég ewakuacyjnych, o
wysokosciach 2,76 + 3,72m, przyczyni sie do sprawniejszego przemieszczania sie
ewakuujgcych sie oséb na zewnatrz budynku.

Opracowanie szczego6towych procedur w zakresie postepowania na wypadek powstania
pozaru, z wyznaczeniem co najmniej 2 oséb odpowiedzialnych za organizacje ewakuacji oraz
przeprowadzanie corocznego sprawdzenia warunkéw oraz organizacji ewakuacji potgczonego
ze szkoleniem z zakresu ochrony przeciwpozarowej, wptynie na poprawe stanu ochrony
przeciwpozarowej w budynku.

Okres$lenie szczegotowych wymagan w zakresie ewakuacji, polegajgcych na wyznaczeniu
0soOb odpowiedzialnych za ogtaszania alarmu ewakuacji oraz nadzoru oséb ewakuujgcych sie
przyczyni sie do poprawy organizacji ewakuacji. Przeprowadzanie raz w roku szkolenia
personelu, w zakresie postepowania (obowigzkéw) na wypadek pozaru oraz sprawdzenia
warunkéw i organizacji ewakuacji, umozliwi wypracowanie wiasciwych nawykow osob
odpowiedzialnych za ochrone przeciwpozarowg w budynku.

Wyposazenie budynku (na korytarzach i klatce schodowej) w instalacje awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego (w tym roéwniez na pionowej drodze ewakuacyjnej oswietlonej
Swiattem naturalnym) o natezeniu swiatta co najmniej 5Ix poprawi warunki widocznosci ludzi w
przypadku powstania zadymienia ww. drog ewakuacyjnych, na wskutek oddziatywania pozaru.

Zapewnienie mechanicznego nalotu powietrza w celu zapewnienia mozliwosci usuwania dymu
z przestrzeni klatki schodowej, ktérej wysokos¢ wynosi prawie 20m w sposob znaczgcy
poprawi warunki ewakuacji. Mechaniczne uzupetnienie powietrza kompensacyjnego niweluje
mogacy wystepowac w tak wysokim budynku ,odwrécony efekt kominowy”.

Obiekt wyposazony bedzie w system sygnalizacji pozaru zapewniajacy jego petng ochrone
wraz z monitoringiem do Komendy Miejskiej PSP w Katowicach. Wystepowanie systemu w
budynku w sposéb znaczacy podnosi poziom bezpieczenstwa. Zaistnialy w obiekcie pozar
zostanie szybko wykryty a znajdujgcy sie w nim uzytkownicy zostang poinformowani o
niebezpieczenstwie.

Wystepowanie najblizszej Jednostki Ratowniczo-Gasniczej nr 1 Panstwowej Strazy Pozarnej
w Katowicach przy ulicy Wojewodzkiej 11 w odlegtosci ok. 2,1km, po zaalarmowaniu przez
monitoring pozarowy o0 powstatym niebezpieczehstwie, umozliwi szybkie przybycie jednostki
ochrony przeciwpozarowej do zdarzenia oraz podjecie skutecznej akcji ratowniczej
(ewakuacyjnej oraz gasniczej). Przewidziany dojazd w czasie 4+5 minut od chwili zgtoszenia
(zaalarmowania). Tak bliska lokalizacja jednostki ochrony przeciwpozarowej sprawia, ze
powstaty w obiekcie pozar nie osiggnie duzej mocy, przez co mogtby zagrozi¢ konstrukcji



BLANC _ ARCHITEKCI PROJEKT WYKONAWCZY

PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH STRONA
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN 87
| PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

budynku, a tym samym spowodowaé zagrozenie dla ekip ratowniczych prowadzacych
dziatania gasnicze w obiekcie.

20. Whnioski koncowe w kontekscie niepogorszenia wymaganych warunkéw
ochrony przeciwpozarowej

Petne wdrozenie rozwigzan zaprojektowanych w opracowanej dokumentacji przebudowy
zespotu budynkéw Uniwersytetu Slgskiego mieszczacego sie przy ulicy Bankowej 5 w
Katowicach oraz realizacja wszystkich zadah wymienionych w rozdziale 7 niniejszego
opracowania, w ocenie jego autoréw, zapewni osiggniecie akceptowalnego poziomu ochrony
przeciwpozarowej w rozpatrywanym budynku.

XIV. Warunki gruntowo —wodne

Dla planowanej inwestycji przy ul. Bankowej 5 w Katowicach (Dzielnica Bogucice-Zawodzie)
nie przeprowadzono badan gruntowych. Brak jakichkolwiek oznak nierbwnomiernego czy
zwiekszonego osiadania budynku oraz brak projektowej ingerencji w posadowienie budynku
czy w wielkos¢ jego obcigzen. Planowane prace budowlane nie wymagajg przeprowadzania
badan gruntowych.

XV. Klasyfikacja dopuszczalnych nieistotnych odstapien
od projektu budowlanego

Zgodnie z art. 36a ustep 6 Prawa Budowlanego projektant wyraza zgode na dokonywanie
nieistotnych zmian przy realizacji budowy obiektu, po uprzednim ich uzgodnieniu na piSmie
z projektantem sprawujgcym nadzor autorski.



