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PROJEKT ISTALACJI WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

|. Podstawa opracowania:

* Umowa o prace projektowe nr DZP.381.68.2014.UG z dn. 09.01.2015r. na opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowej oraz petnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Renowacja i adaptacja budynku przy ul. Bankowej 5”.

* Inwentaryzacja budowlana budynkéw.

* Program funkcjonalno-uzytkowy przekazany od Inwestora.

« Uzgodnienia z Inwestorem -Uniwersytetem Slgskim w Katowicach przeprowadzone w
trakcie kilku spotkah w Siedzibie Inwestora.

 Uzgodnienia Ze Slgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

* Wytyczne konserwatorskie z dnia 4.05.2015r. wydane przez Slgskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Katowicach.

* Obowigzujgce normy i wytyczne techniczno-budowlane w zakresie projektowania oraz
przepisy dla obiektéw oswiaty:
- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
- Prawo budowlane
- Ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z
pozn.zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (Dz.U. z
2003 r., Nr 6, poz.69 z pdzn.zm.)
- Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutow publicznego przedszkola oraz publicznych szkét (Dz.U.Nr 61, poz.624 z p6zn.zm.)
- Rozporzgdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 128, poz. 897).

[I.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy remontu i przebudowy
instalacji sanitarnych dla istniejgcego budynku zlokalizowanego przy ul. Bankowej
w Katowicach. W ramach zadania inwestycyjnego pt. ,, Przebudowa i remont budynku przy
ul. Bankowej 5 w Katowicach wraz ze zmian g sposobu u zytkowania cz esci pomieszcze n
i projektem zagospodarowania teren u” planuje sie demontaz istniejgcych instalacji
sanitarnych oraz budowe nowych instalacji sanitarnych.

Opracowanie obejmuje:
« demontaz istniejgcych instalacji wentylacii,
* budowe instalacji wentylacji mechanicznej,
* budowe instalacji klimatyzaciji.

Podstawowym zatozeniem dotyczacym przebudowy i remontu budynku jest nadanie
mu funkcji zwigzanej ze spoteczng uzytecznoscig. W budynku przewidziano przestrzen dla
spotecznej uzytecznosci, Centrum Ksztalcenia Ustawicznego US, Mediéw Akademickich US,
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dla organizacji studenckich i doktoranckich do wspdlnej pracy oraz realizowania inicjatyw
studenckich.

lll. Charakterystyka obiektu

Caty budynek jest podzielony na dwie czesci:

-czes¢ A budynku znajduje sie w pierzei ulicy Bankowej, posiada piwnice i 5 kondygnacji
naziemnych, w tym poddasze uzytkowe, jest kryty wysokim czterospadowym dachem, a jego
rzut jest na planie prostokata

-cze$€¢ B jest nizsza i przylega do czesci A od strony wschodniej, posiada piwnice i 3
kondygnacje naziemne, w tym poddasze uzytkowe, jest wpisany na planie litery L i kryty
jednospadowo blacha.

Caly budynek jest wpisany do rejestru zabytkow takze kazdy znaczacy etap projektowy
oraz wykonawczy bedzie musiat byé konsultowany ze Slgskim Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkow w Katowicach.

Na kondygnacji piwnic zastosowano wentylacje wywiewng wykonang z przewodow typu
spiro. Przewiduje sie demontaz wszystkich istniejgcych instalacji.

IV. Instalacja wentylaciji

1. INSTALACJA WENTYLACJI SALI KONFERENCYJNEJ NkWk

Nawiew i wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg centrali wentylacyjnej nawiewno —
wywiewnej z rotorowym odzyskiem ciepta. Dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w zimie
bedzie realizowane za pomocag nagrzewnicy wodnej w centrali. Przewiduje sie dogrzewanie
powietrza wentylacyjnego do temperatury +20°C.

Zastosowano centrale wentylacyjng zlokalizowanej na poziomie piwnic, sktadajgcej sie z
nastepujgcych elementéw:

a. Nawiew
e Filtr powietrza nawiewanego
e Obrotowy wymiennik ciepta
*  Wentylator nawiewny, Vn=1800m3/h, N=0,562kW, U=400V
¢ Nagrzewnica wodna Qg=3,8kW
* Chilodnica freonowa Qch=8,6kW

Tlumik na kanale nawiewnym

b. Wywiew
e Filtr powietrza wywiewanego
e Obrotowy wymiennik ciepta
*  Wentylator wywiewny, Vn=1800m3/h, N=0562kW, U=400V

Tlumik na kanale wywiewnym

Na nawiewie na wyjsciu z centrali przewiduje sie kanalowy tlumik akustyczny. Powietrze
czerpane bedzie za pomocg czerpni sciennej zlokalizowanej na $cianie od strony podworza.
Wyrzut powietrza z centrali kierowany bedzie na dach za pomocg wyrzutni dachowanej.
Nawiew i wywiew z pomieszczen odbywac sie bedzie za pomocg przewodéw wentylacyjnych
z blachy ocynkowanej o przekroju prostokgtnym i okrggtym spiro, prowadzonych pod stropem
piwnic. W pomieszczeniu sali konferencyjnej nawiew i wywiew realizowany bedzie za pomoca
nawiewnikéw i wywiewnikéw laminarnych zlokalizowanych przy stupach i pod $ciang
pomieszczenia w strefie pracy. Nawiewniki i wywiewniki bedg zasilane od dotu, dzieki czemu
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w pomieszczeniu nie bedg prowadzone instalacje wentylacji. Lokalizacja w strefie pracy
ograniczy zuzycie energii chtodniczej, przez wttaczanie chtodnego powietrza bezposrednio w
strefe przebywania ludzi. Wszystkie kanaty nalezy zaizolowac termicznie alumatami z wetny
mineralnej o grubosci 40mm. Na kanatach przewiduje sie lokalizacje otworéw rewizyjnych do
czyszczenia kanatow.

llos¢ powietrza przyjeto na podstawie minimalnych ilosci powietrza swiezego zgodnie z
przepisami BHP.

2. INSTALACJA WENTYLACJI SAL PARTERU NpWp

Nawiew i wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg centrali wentylacyjnej nawiewno —
wywiewnej z rotorowym odzyskiem ciepta. Dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w zimie
bedzie realizowane za pomocg nagrzewnicy wodnej w centrali. Przewiduje sie dogrzewanie
powietrza wentylacyjnego do temperatury +20°C.
Zastosowano centrale wentylacyjng zlokalizowanej na 2 pietrze, skiadajgcej sie z
nastepujgcych elementéw:

a. Nawiew

* Filtr powietrza nawiewanego

Obrotowy wymiennik ciepta
Wentylator nawiewny, Vn=1240m3/h, N=0,375kW, U=230V
Nagrzewnica wodna Qg=3,4kW
Chtodnica freonowa Qch=6,4kW
Tlumik na kanale nawiewnym

b. Wywiew
e Filtr powietrza wywiewanego
e Obrotowy wymiennik ciepta
*  Wentylator wywiewny, Vn=1240m3/h, N=0,375kW, U=230V
¢ Tiumik na kanale wywiewnym

Na nawiewie na wyjsciu z centrali przewiduje sie kanatowy ttumik akustyczny. Powietrze
czerpane bedzie i wyrzucane za pomocg zblokowanej czerpnio-wyrzutni zlokalizowanej na
dachu.

Nawiew i wywiew z pomieszczen odbywac sie bedzie za pomoca przewoddéw wentylacyjnych z
blachy ocynkowanej o przekroju prostokgtnym i okrggtym spiro, prowadzonych na poziomie 2
pietra. Przewody nalezy uzbroi¢ w nawiewniki i wywiewniki wraz ze skrzynkami rozpreznymi i
przepustnicami regulacyjnymi. Wszystkie kanaty nalezy zaizolowaé termicznie alumatami z
wetny mineralnej o grubosci 40mm. Na kanatach przewiduje sie lokalizacje otworéw
rewizyjnych do czyszczenia kanatdw.

llos¢ powietrza przyjeto na podstawie minimalnych ilosci powietrza swiezego zgodnie z
przepisami BHP.

3. INSTALACJA WENTYLACJI SAL NAGRANIOWYCH NsWs

Nawiew i wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg centrali wentylacyjnej nawiewno —
wywiewnej z rotorowym odzyskiem ciepta. Dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w zimie
bedzie realizowane za pomocag nagrzewnicy wodnej w centrali. Przewiduje sie dogrzewanie
powietrza wentylacyjnego do temperatury +20°C.

Zastosowano centrale wentylacyjng zlokalizowanej na 2 pietrze, skiadajgcej sie z
nastepujgcych elementéw:

a. Nawiew
« Filtr powietrza nawiewanego
¢ Obrotowy wymiennik ciepta
*  Wentylator nawiewny, Vn=1200/4000m3/h, N=1,82 kW, U=400V
¢ Nagrzewnica wodna Qg=13,5kW
* Chilodnica freonowa Qch=19,7kwW

Tlumik na kanale nawiewnym

b. Wywiew
e Filtr powietrza wywiewanego
e Obrotowy wymiennik ciepta
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«  Wentylator wywiewny, Vn=1200/4000m3/h, N=1,82 kW, U=400V
¢ Tiumik na kanale wywiewnym

Normalna praca centrali na 3wymiany na godzine, w trakcie nagran nalezy wylgczyé
urzadzenia w celu nie zakiécania nagran. Po skonczonych nagraniach nalezy wtaczy¢ centrale
na wyzsze obroty w celu szybkiego przewietrzenia pomieszczen, tj. na 10 wymian na godzine.
Na nawiewie na wyjsciu z centrali przewiduje sie kanatowy ttumik akustyczny. Powietrze
czerpane bedzie i wyrzucane za pomocg zblokowanej czerpnio-wyrzutni zlokalizowanej na
dachu.

Nawiew i wywiew z pomieszczen odbywac sie bedzie za pomoca przewoddéw wentylacyjnych z
blachy ocynkowanej o przekroju prostokatnym okrggtym spiro, prowadzonych na poziomie 2
pietra. Przewody nalezy uzbroi¢ w nawiewniki i wywiewniki wraz ze skrzynkami rozpreznymi i
przepustnicami regulacyjnymi. Wszystkie kanaly nalezy zaizolowac termicznie alumatami z
welny mineralnej o grubosci 40mm. Na kanalach przewiduje sie lokalizacje otworéw
rewizyjnych do czyszczenia kanatdw.

lloS¢ powietrza przyjeto na podstawie minimalnych ilosci powietrza swiezego zgodnie z
przepisami BHP.

4. INSTALACJA WENTYLACJI SALI WYSTAWOWEJ NwWw

Nawiew i wywiew powietrza realizowany bedzie za pomocg centrali wentylacyjnej nawiewno —
wywiewnej z rotorowym odzyskiem ciepta. Dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w zimie
bedzie realizowane za pomocg nagrzewnicy wodnej w centrali. Przewiduje sie dogrzewanie
powietrza wentylacyjnego do temperatury +20°C.
Zastosowano centrale wentylacyjng w wykonaniu podwieszanym, zlokalizowanej na poddaszu,
skladajgcej sie z nastepujgcych elementéw:
a. Nawiew

e Filtr powietrza nawiewanego

e Obrotowy wymiennik ciepta

«  Wentylator nawiewny, Vn=2465m3/h, N=0,82kW, U=400V
¢ Nagrzewnica wodna Qg=7,4kW

Chtodnica freonowa Qch=15,2kW
Tlumik na kanale nawiewnym

b. Wywiew
e Filtr powietrza wywiewanego
e Obrotowy wymiennik ciepta
*  Wentylator wywiewny, Vn=2465m3/h, N=0,82kW, U=400V
e Tlumik na kanale wywiewnym

Na nawiewie na wyjsciu z centrali przewiduje sie kanatowy ttumik akustyczny. Powietrze
czerpane bedzie za pomoca czerpni Sciennej zlokalizowanej w oknie od strony podworza.
Wyrzut powietrza z centrali kierowany bedzie na dach za pomocag wyrzutni dachowanej.
Nawiew i wywiew z pomieszczen odbywac sie bedzie za pomoca przewoddéw wentylacyjnych z
blachy ocynkowanej o przekroju prostokatnym i okrggtym spiro, prowadzonych na poziomie
poddasza. Przewody nalezy uzbroi¢ w nawiewniki i wywiewniki wraz ze skrzynkami
rozpreznymi i przepustnicami regulacyjnymi. Wszystkie kanaty nalezy zaizolowa¢ termicznie
alumatami z wetny mineralnej o grubosci 40mm. Na kanatach przewiduje sie lokalizacje
otworow rewizyjnych do czyszczenia kanatow.

llos¢ powietrza przyjeto na podstawie minimalnych ilosci powietrza swiezego zgodnie z
przepisami BHP.

5. INSTALACJA WENTYLACJI POMIESZCZE N WARSZTATOWO -
SZKOLENIOWYCH

Nawiew powietrza do pomieszczehn warsztatowo-szkoleniowych realizowany bedzie za
pomocg nawietrzakdédw okiennych higrosterowalnych. Wywiew z pomieszczeh przewiduje sie
za pomocg wentylatorow dachowych. Przewody nalezy uzbroi¢ wywiewniki wraz ze
skrzynkami rozpreznymi i przepustnicami regulacyjnym. Na kanatach przewiduje sie
lokalizacje otwordéw rewizyjnych do czyszczenia kanatow.

lloS¢ powietrza przyjeto na podstawie minimalnych ilosci powietrza swiezego zgodnie z
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przepisami BHP.

6. INSTALACJAWENTYLACJI TOALET

Wywiew z pomieszczen toalet przewiduje sie za pomocag wentylatoréw dachowych. Przewody
nalezy uzbroi¢ wywiewniki wraz z przepustnicami regulacyjnymi. Na kanatach przewiduje sie
lokalizacje otwordéw rewizyjnych do czyszczenia kanatow. Nawiew powietrza realizowany
bedzie posrednio za pomoca kratki przelotowej w zlokalizowanej w dolnej czesci drzwi toalety.
lloS¢ powietrza przyjeto na podstawie minimalnych ilosci powietrza swiezego zgodnie z
przepisami BHP.

7. INSTALACJA WENTYLACJI POMIESZCZE N PIWNICY

Nawiew powietrza do pomieszczen piwnicy realizowany bedzie za pomocg nawietrzakow
okiennych higrosterowalnych.

Nawiew do pomieszczen, w ktérych nie ma okien lub ktére wymagajg doprowadzenia
powietrza o wstepnie przygotowanego, realizowany bedzie mechanicznie za pomocag
wentylatorow nawiewnych kanatowych z nagrzewnicami wodnymi kanatowymi. Czepnie
Zlokalizowane bedg na scianie zewnetrznej od strony podworza. Wywiew z pomieszczen
przewiduje sie za pomocg wentylatoréw kanatowych. Przewody nalezy uzbroi¢ w nawiewniki i
wywiewniki wraz ze skrzynkami rozpreznymi i przepustnicami regulacyjnymi. Wszystkie kanaty
nalezy zaizolowac termicznie alumatami z welny mineralnej o grubosci 40mm. Na kanatach
przewiduje sie lokalizacje otworéw rewizyjnych do czyszczenia kanatow.

lloS¢ powietrza przyjeto na podstawie minimalnych ilosci powietrza swiezego zgodnie z
przepisami BHP.

8. INSTALACJA WENTYLACJI POMIESZCZE N PIWNICY

Wszystkie przepusty wentylacyjne przechodzgce przez sciany i stropy oddzielenia
pozarowego nalezy wyposazy¢ w klapy p.poz. zasilane energig elektryczng przerwg prgdowa
sterowang przez SSP. Lokalizacja klap pokazana na rysunkach.

9. TABELA ZESTAWCZA —BILANS POWIETRZA

NR NAZWA > WYS. | KUBATURA. system system
POM. | POMIESZCZENIA POW.(m?) | POSADZKA m | m? vn Wy w
PIWNICA
CZESC A
-1.01 Klatka schodowa 1 6,30 gres 2,50 |15,75
102 | Pomieszczenie 7,92 gres techniczny  |2,50 | 19,80
porzadkowe
Winda towarowo-
-1.03 0sobowa 2,10 wykt.pcv 2,50 |[5,25
-1.04 Komunikacja 4,03 gres techniczny | 2,50 |10,08
.05 |Pomieszczenie 19,44 gres techniczny | 2,50 | 48,60 30,00 [30,00 |nawietrzak | WpA
techniczne
-1.06 Komunikacja 31,42 gres techniczny | 2,50 | 78,55
-1.07 Rozdzielnia elektryczna | 9,86 gres techniczny | 2,50 | 24,65 30,00 30,00 | NpA WpA
.08 |Pomieszczenie 18,16 gres techniczny | 2,50 | 45,40 30,00 |30,00 |nawietrzak | WpA
magazynowe US
Pomieszczenie . )
-1.09 magazynowe US 14,31 gres techniczny | 2,50 | 35,78 30,00 30,00 | nawietrzak | WpA
-1.10 Hydrofornia US 20,65 gres techniczny |2,50 |51,63 30,00 30,00 | NpA WpA
-1.11 Serwerownia 19,44 gres techniczny [2,50 |48,60 30,00 30,00 | NpA WpA
112 | Pomieszczenie 19,91 gres techniczny  |2,50 | 49,78 30,00 |30,00 |nawietrzak | WpA
magazynowe US
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113 | Pomieszczenie 20,01 gres techniczny |2,50 | 50,03 30,00 |30,00 |nawietrzak | WpA
magazynowe US
4114 | Maszynownia 20,94 gres techniczny | 2,50 |52,35 30,00 |[30,00 |nawietrzak | WpA
wentylacji US
-1.15 Komunikacja 28,72 gres techniczny | 2,50 |71,80
-1.16 /\WNezef cieplny 38,72 gres techniczny | 2,50 | 96,80 200,00 | 200,00 | nawietrzak | WpA
ymiennikownia
Pomieszczenie .
-1.17 magazynowe US 27,34 gres techniczny 2,50 |68,35 30,00 30,00 | NpA WpA
-1.18 Komunikacja 47,15 gres techniczny 2,50 |117,88
CZESCB
-1.19 Komunikacja 28,06 gres techniczny |2,50 |70,15
120 |Pomieszczenie 22,08 gres techniczny  |2,50 | 55,20 60,00 | 60,00 | nawietrzak | WpB
magazynowe US
.21 |Pomieszczenie 24,51 gres techniczny | 2,50 | 61,28 60,00 | 60,00 | nawietrzak | WpB
magazynowe US
Pomieszczenie .
-1.22a techniczne 11,11 gres techniczny 2,50 |27,78 30,00 WpB
1.20p | Pomieszczenie 20,25 gres techniczny | 2,50 |50,63 60,00 | 60,00 | nawietrzak | WpB
techniczne
-1.23 Komunikacja 29,17 pos.istniejgca 2,50 |72,93
-1.24 Klatka schodowa 2 2,82 pos.istniejgca 2,50 |7,05
-1.25 Winda osobowa 1,54 wykt.pcv 2,50 |3,85
Pomieszczenie s
-1.26 techniczne 12,73 pos.istniejgca 2,50 |31,83
127 |Pomieszczenie 54,35 pos.istniejaca 2,50 | 135,88 30,00 |30,00 | NpB WpB
magazynowe US
128 |Pomieszczenie 20,10 pos.istniejaca | 2,50 | 50,25 30,00 |30,00 |nawietrzak | WpB
magazynowe US
-1.29 Komunikacja 40,34 pos.istniejgca 2,50 | 100,85
130 | Klatkaschodowa 7,82 pos.istniejaca 2,50 |19,55
wewn.
Pomieszczenie s
-1.31a archiwum US 21,09 pos.istniejgca 2,50 |52,73 40,00 40,00 | NpB WpB
Pomieszczenie s )
-1.31b archiwum US 26,34 pos.istniejgca 2,50 |65,85 30,00 30,00 | nawietrzak | WpB
131c | Pomieszczenie 23,87 pos.istniejaca 2,50 | 59,68 30,00 |30,00 |nawietrzak | WpB
archiwum US
Pomieszczenie s
131 | Us 96,60 pos.istniejaca 2,50 | 241,50 40,00 |40,00 |NpB WpB
Pomieszczenie s )
-1.31e archiwum US 12,49 pos.istniejgca 2,50 |31,23 30,00 nawietrzak
Pomieszczenie s
-1.31f archiwum US 17,42 pos.istniejgca 2,50 [43,55 30,00 WpB
S1 Studnia doswietlajaca | 6,75 pos. betonowa 2,50 |16,88
NR NAZWA WYS. | KUBATURA. system system
POM. | POMIESZCZENIA POW.(m?) | POSADZKA m) | (m? vn vw N W
PARTER
CZESC A
0.01 Klatka schodowa 1 18,38 gres/kamien 2,73 50,18
0.02 Komunikacja (przed 4,08 gres/kamien 1,68 |6,85
windg)
0.03 | Winda towarowo- 2,10 wykk.pev 309|649

osobowa
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0.04 Szatnia 65,47 gres/kamien 3,09 202,30 100 100 nawietrzak | Wwcl
Komunikacja - .
0.05 przedsionek 4,36 gres/kamien 2,50 10,90
0.06 |WCda 4,91 gres 250 |[12,:28 50 wwel
niepetnosprawnych
0.07 WC damskie 10,37 gres 2,50 25,93 100 Wwcl
0.08 WC meskie 16,74 gres 2,50 41,85 225 Wwel
0.09 Pokoj socjalny 2 16,07 gres 2,50 |40,18 40 nawietrzak | Wwecl
aneksem kuchennym
0.10 Komunikacja -korytarz | 62,06 gres/kamien 5,42 336,37
0.11a Sala konferencyjna 1 69,47 gres/kamien 5,42 376,53 1140 1140 Nk Wk
0.11b Sala konferencyjna 2 49,57 gres/kamien 5,42 268,67 660 660 Nk Wk
0.12 Szatnia 10,72 gres/kamien 2,55 27,34 120 Wwcl
0.13 Biuro ochrony 9,69 gres 2,55 24,71 30 nawietrzak
0.14 Informacja spoteczna 15,24 gres/kamien 4,80 73,15
0.15 Hol wejsciowy 34,10 gres/kamien 4,80 163,68
0.16 Sien wejsciowa 22,33 gres/kamien 5,90 131,75
CZESCB
0.17 Biuro projektow 23,65 gres/kamien 3,20 75,68 60 60 N p Wp
0.18a | Salawielofunkcyjna- | g, 27 gres/kamien 500 |273.85 1000 1000 | N p Wp
komunikacja
Sala wielofunkcyjna - .
0.18b cz. do pracy 75,47 gres/kamien 5,00 377,35
o.18c | Salawielofunkcyjna- | gq oo gres/kamien 5,00 | 469,40
cz. centralna
0.18d | Salawielofunkcyjna- | gg 5o gres/kamien 5,00 | 434,40
cz. do relaksu
Sala wielofunkcyjna - .
0.18e komunikacja 46,79 gres/kamien 5,00 233,95
0.19 Komunikacja 30,52 gres/kamien 2,30 70,20
0.20 Winda osobowa 1,54 wykt.pcv 3,09 4,76
0.21 WC meskie 12,78 gres 2,30 29,39 150 Wwc2
0.22 Klatka schodowa 2 9,66 gres 2,73 26,37
Sala wielofunkcyjna- . )
0.23 poziom 00 54,80 gres/kamien 2,32 127,14 60 nawietrzak
0.24 WC damskie 10,02 gres 2,34 23,45 100 Wwc2
0.25 Stacja TRAFO 22,87 pos.istniejgca
S1 Studnia doswietlajgca 6,75 pos.betonowa
NR NAZWA > WYS. | KUBATURA system system
POM. | POMIESZCZENIA POW.(m?) | POSADZKA m  |[md vn Wi W
| PIETRO
CZESC A
1.01 Klatka schodowa 1 15,95 gres/kamien
1.02 K_omunlkaCJa (przed 3,54 gres/kamien
winda)
Winda towarowo-
1.03 osobowa 2,10 wykt.pcv
Dziat spraw obronnych i
1.04 ochrony -poza obrgbem | 96,02 pos. Istniejgca

opracowania
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1.05 Schody na antresole 6,52 linoleum
1.06 Pokoj rezyserki 15,68 linoleum 2,48 |38,89 60 60 nawietrzak | Wbh2
1.07 Pokoj biurowy 21,27 linoleum 2,48 |52,75 60 60 nawietrzak | Wb2
1.08 Komunikacja 8,45 wykt.pcv 2,48 | 20,96
S2 Studnia doswietlajgca 2,01 gres/kamien
CZESCB
1.08a Komunikacja ogélna | 37,80 | gres ‘ ‘ |
1.08b Klatka schodowa 3 2,93 gres
1.09 Pokoj socjalny 2 23,67 gres 2,47 | 58,46 60 60 nawietrzak | Wb3
aneksem kuchennym
110 | Salawielofunkeyjna- g g, linoleum 231 |11051 60 60 nawietrzak | Wb3
poziom +01
111 Winda osobowa 1,54 wykt.pcv
112 | Pokoj matkiz 2,59 gres 248 |6,42 50 Wb3
dzieckiem
113 |WCda 5,34 gres 248 | 13,24 50 wwe2
niepetnosprawnych
1.14 Klatka schodowa 2 10,27 gres 2,48 | 25,47
S1 Studnia doswietlajgca 6,75 pos. betonowa
NR NAZWA WYS. | KUBATURA. system system
POM. | POMIESZCZENIA POW.(m?) | POSADZKA m) | m¥ vn vw N W
Il PIETRO
CZESC A
2.01 Klatka schodowa 1 16,58 gres/kamien
2.02 Komunikacia (przed 3,54 gres 3,00 |10,62
winda)
Winda towarowo-
2.03 0sobowa 2,10 wykt.pcv 0,00
2.04 Komunikacja ogoélna 91,37 gres 3,50 |319,80 60 60 nawietrzak | Wbh2
2.05 Komunikacja 5,34 gres 3,50 |18,69
(przedsionek)
2.06 WC damskie 3,61 gres 2,50 |9,03 50 Wwcl
2.07 WC meskie 6,74 gres 2,50 |16,85 75 Wwel
2.08 WC dia 4,92 gres 2,50 [12,30 50 Wwcl
niepetnosprawnych
2.09 Pokoj biurowy dla 4 os. | 22,02 wykt.dywanowa | 3,50 |77,07 60 60 nawietrzak | Wbh2
2.10 Sala konferencyjno- 37,35 wykt.dywanowa | 3,50 | 130,73 130 130 nawietrzak | Wh2
szkoleniowa
211 | Pokojsocjainy z 8,96 gres 3,50 |31,36 30 30 nawietrzak | Wb2
aneksem kuchennym
Pomieszczenie ;
2.12 magazynowe 21,67 gres 3,50 |75,85 60 60 nawietrzak | Wbh2
2.13 Pomieszczenie 22,05 wykt.dywanowa | 3,50 | 77,18 60 60 nawietrzak | Wb2
magazynowe
214 | Pom. warsztatowo- 39,47 wykt.dywanowa |3,50 |138,15 120 120 nawietrzak | Wb2
szkoleniowe
Pom. warsztatowo- ;
2.15 szkoleniowe 57,06 wykt.dywanowa | 3,50 |199,71 200 200 nawietrzak | Wb2
S2 Studnia doswietlajgca 2,01 gres/kamien
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CZESCB
2.16 tacznik na poddaszu 7,65 wykt.pcv 1,90 |14,54
2.17 Maszynownia 12,00 wykt.pcv 2,90 |34,80
wentylacyjna
2.18 Poddasze magazynowe | 92,68 wykt.pcv 1,90 |176,09
2.19a | Pom. techniczne do 12,30 wykt.pcv 1,90 |23,37 70 Ns
nagran nr 1
2.19p | Pom. techniczne do 16,10 wykt.pcv 1,90 |30,59 90 Ns
nagran nr 2
Wspdlne zaplecze )
2.20 gospodarcze 20,66 wykt.pcv 1,90 |39,25 80 Wywietrz
2.21 Wspdlny newsroom 34,87 wykt.dywanowa | 2,97 | 103,56 300 300 Ns Ws
2.22 Komunikacja ogoélna 47,10 wykt.pcv 2,97 139,89
2.23 Pokoj biurowy dla 4 os. | 28,11 wykt.dywanowa | 2,70 | 75,90 160 220 nawietrzak | Ws
2.24 Pomieszczenie 2,97 gres 2,97 |8,82 30 Wwe2
porzadkowe
2.25 Winda osobowa 1,54 wykt.pcv
2.26 Klatka schodowa 2 10,27 gres
2.27 Studio telewizyjne 37,28 wykt.dywanowa | 2,70 | 100,66 300 300 Ns Ws
2.28 tF\’/"koj rezyserki studio | 1 45 wykt.dywanowa | 2,70 | 39,02 120 120 Ns Ws
2.29 WC nps 4,98 gres 2,50 |12,45 50 Wwc?2
2.30 WC damski i meski 6,58 gres 2,50 |16,45 75 Wwc2
2.31 Klatka schodowa 3 5,44 gres
232 |Pokojrezyserkistudio |4, |q wykt.dywanowa |2,70 | 30,21 90 90 Ns Ws
radiowe
2.33 Studio radiowe 13,39 wykt.dywanowa | 2,70 | 36,15 120 120 Ns Ws
S1 Studnia doswietlajgca 6,75 pos. betonowa
NR NAZWA > WYS. | KUBATURA. system system
POM. | POMIESZCZENIA POW.(m?) | POSADZKA 1 (h™" | (m?) vn Vw N W
Il PIETRO
CZESC A
3.01 Klatka schodowa 1 16,52 gres/kamien
302 | Komunikacja (przed |55, gres 320 |11,33
winda)
Winda towarowo-
3.03 osobowa 2,10 wykt.pcv
3.04 Komunikacja ogoélna 78,08 gres 3,20 | 249,86 60 60 nawietrzak | Wbl
Komunikacja
3.05 (przedsionek) 5,57 gres 3,20 17,82
3.06 WC damskie 4,11 gres 2,50 |10,28 50 Wwcl
3.07 WC meskie 6,55 gres 2,50 |16,38 75 Wwcl
WC dla
3.08 niepelnosprawnych 4,60 gres 2,50 11,50 50 Wwel
3.09 Sala warsztatowa 22,37 wykt.dywanowa | 3,20 | 71,58 60 60 nawietrzak | Wbl
3.10 Sala warsztatowa 20,07 wykt.dywanowa | 3,20 |64,22 60 60 nawietrzak | Wbl
3.11 Sala warsztatowa 15,35 wykt.dywanowa | 3,20 |49,12 50 50 nawietrzak | Wbl
3.12 Sala warsztatowa 21,11 wykt.dywanowa | 3,20 |67,55 60 60 nawietrzak | Wbl
3.13 Sala warsztatowa 21,67 wykt.dywanowa | 3,20 |69,34 60 60 nawietrzak | Wbl




BLANC _ARCHITEKCI PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN 13
| PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STRONA

3.14 Sala warsztatowa 16,33 wykt.dywanowa | 3,20 |52,26 50 50 nawietrzak | Wbl
3.15 Sala warsztatowa 21,34 wykt.dywanowa | 3,20 | 68,29 60 60 nawietrzak | Wbl
3.16 Sala warsztatowa 21,84 wykt.dywanowa | 3,20 |69,89 60 60 nawietrzak | Wbl
3.17 Sala warsztatowa 16,65 wykt.dywanowa | 3,20 |53,28 50 50 nawietrzak | Wbl
Pokoj socjalny z )
3.18 aneksem kuchennym 16,38 gres 3,20 |52,42 50 50 nawietrzak | Wbl
3.19 Sala warsztatowa 21,55 wykt.dywanowa | 3,20 | 68,96 60 60 nawietrzak | Wbl
S2 Studnia doswietlajaca | 2,01 gres/kamien
NR NAZWA > WYS. | KUBATURA. system system
POM. | POMIESZCZENIA POW.(m?) | POSADZKA m | m? vn vw N W
PODDASZE
CZESC A
4.01 Klatka schodowa 1 19,33 gres/kamien
Komunikacja (przed
4.02 winda) 4,48 wykt.pcv
4.03 Winda towarowo- 2.10 wykd.pev

osobowa

Sala muzealno-
wystawiennicza
4.04 /bankietowa (wolna 214,84 wykt.pcv 3,72 | 799,20 1700 1700 Nw Ww
wielofunkcyjna

przestrzen poddasza)

Komunikacja
4.05 (przedsionek) 5,20 wykt.pcv 3,72 19,34 175 Nw
4.06 WC damskie 4,81 gres 2,50 |12,03 50 Wwcl
4.07 WC meskie 6,39 gres 2,50 |15,98 75 Wwcl
408 |WCda 463 gres 250 |11,58 50 wwel
niepetnosprawnych
Zaplecze sali
4.09 Wwystawowej 24,11 wykt.pcv 3,72 | 89,69 120 120 Nw Ww
4.10 Mata sala wystawowa 1 | 22,75 wykt.pcv 3,72 | 84,63 170 170 Nw Ww
411 Mata sala wystawowa 2 | 32,51 wykt.pcv 3,72 |120,94 300 300 Nw Ww
S2 Studnia doswietlajgca 2,01 gres/kamien

10. WARUNKI WYKONANIA | MONTA ZU

Roboty nalezy wykona¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot

budowlano — montazowych” cz. Il , Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normami:

- PN-78/B-10440 ,Wentylacja mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

- PN-70/H-97051 ,Ochrona przed korozjg”

- PN-84/8665-40 ,Wentylacja. Szczelnos¢ przewoddéw wentylacyjnych. Wymagania i
badania”,

- PN-77/M-04605 ,Chtodnictwo. Proby szczelnosci urzadzen chtodniczych”.

Catosc¢ instalacji powinna odpowiada¢ wymaganiom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra

Gospodarki Przestrzennej Budownictwa w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie D.U nr 75 z 2002 roku poz. 690,wraz ze zmiang D.U nr

109 poz.1156 z 2004roku

- Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisobw BHP oraz przeciwpozarowych.

- Podczas wykonawstwa nalezy S$cisle przestrzega¢ zalecen zawartych w instrukcji
wykonania instalacji, wydanych przez dostawce, bgdz producenta materiatow
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11. WYTYCZNE DLA BRAN Z

Wytyczne elektryczne.

Doprowadzi¢ energie elektryczng do wentylatorow dachowych, kanatlowych i central
nawiewno- wywiewnych oraz do jednostek instalacji klimatyzacji zgodnie z DTR urzgdzen.

Wytyczne budowlane.

Wykona¢ podstawy dachowe pod wentylatory i konstrukcje wsporczg pod centrale
wentylacyjne.

Wykona¢ konstrukcje wsporczg pod agregaty wody lodowej na dachu i na podwozu.
Wykonac¢ warstwe izolacji dzwiekochtonnej na dachu.

Wykonaé przebicia zgodnie z wymiarami na rysunku.

Wytyczne dla zasilania w ci&p

Do nagrzewnic central hawiewnych i central nawiewno — wywiewnych z odzyskiem ciepta
nalezy doprowadzi¢ czynnik grzewczy (wode 80/60°C) z rozdzielni ciepta (podwezet).
Zapotrzebowanie ciepta dla poszczegolnych zgodnie z opisem i rysunkami.

V. Instalacja klimatyzacji

1. INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZENIA SERWEROWNI

Dla pomieszczenia serwerowni w celu usuniecia zyskow ciepta oraz utrzymania wymaganych
parametrow temperaturowych projektuje sie instalacje Kklimatyzacji realizowang przez
klimatyzator typu split, ktory przystosowany jest do pracy catorocznej. Klimatyzator pokrywa
zyski ciepta od urzadzen wewnetrznych. Dla pomieszczenia dobrano Kklimatyzator z
jednostkami  wewnetrznymi  Sciennymi. Jednostke zewnetrzng klimatyzatora nalezy
Zlokalizowac¢ przy bramie wjazdowej na teren dziedzinca. Instalacje klimatyzacji nalezy
wykonac¢ z rur miedzianych izolowanych termicznie do instalacji chtodniczych. Odprowadzenie
skroplin z jednostki wewnetrznej nalezy sprowadzi¢ przewodem nad syfon umywalki poprzez
rurociggi PP lub wigczy¢ do najblizszego pionu/poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej.

2. INSTALACJA KLIMATYZACJI SALI KONFERENCYJNEJ

Dla pomieszczenia sali konferencyjnej w celu usuniecia zyskow ciepta oraz utrzymania
wymaganych parametrow temperaturowych projektuje sie instalacje klimatyzacji posredniej
realizowang przez chiodnice freonowg w centrali, ktéra ma za =zadanie schtadzac
wprowadzane powietrze do pomieszczenia. Chlodnica ma moc chiodniczg Qch=8,6kW.
Jednostke zewnetrzng klimatyzatora nalezy zlokalizowaé przy bramie wjazdowej na teren
dziedzinca. Instalacje klimatyzacji nalezy wykonac z rur miedzianych izolowanych termicznie
do instalacji chtodniczych. Odprowadzenie skroplin z jednostki wewnetrznej nalezy sprowadzié¢
przewodem nad syfon umywalki poprzez rurociggi PP lub wigczyé do najblizszego
pionu/poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej.

3. INSTALACJA KLIMATYZACJI SAL PARTERU

Dla pomieszczen sal parteru w celu usuniecia zyskow ciepta oraz utrzymania wymaganych
parametréw temperaturowych projektuje sie instalacje klimatyzacji posredniej realizowang
przez chtodnice freonowg w centrali, ktéra ma za zadanie schtadza¢ wprowadzane powietrze
do pomieszczen. Chtodnica ma moc chiodniczg Qch=6,4kW. Jednostke zewnetrzng dla
chtodnicy nalezy zlokalizowa¢ na dachu. Instalacje klimatyzacji nalezy wykona¢ z rur
miedzianych izolowanych termicznie do instalacji chtodniczych. Odprowadzenie skroplin z
jednostki wewnetrznej nalezy sprowadzi¢ przewodem nad syfon umywalki poprzez rurociggi
PP lub wigczy¢ do najblizszego pionu/poziomu instalacji kanalizacji sanitarne;j.
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4. INSTALACJA KLIMATYZACJI SAL N AGRANIOWYCH

Dla pomieszczen sal parteru w celu usuniecia zyskow ciepta oraz utrzymania wymaganych
parametrow temperaturowych projektuje sie instalacje klimatyzacji posredniej i bezposredniej
realizowanej przez chitodnice freonowg w centrali i klimatyzacje typu Split. Chtodnica w centrali
ma za zadanie schfadza¢ wprowadzane powietrze do pomieszczen. Chtodnica ma moc
chtodniczg Qch=19,7kW. Jednostke zewnetrzng dla chtodnicy nalezy zlokalizowac¢ na dachu.
Klimatyzacja typu Split pokrywa zyski wewnetrzne od urzadzen. Dobrano jednostki
wewnetrzne kasetonowe i scienne w zaleznosci od potrzeb pomieszczenia. Jednostki scienne
zawiesi¢ 20 cm ponizej sufitu w pomieszczeniu. Dobrane jednostki charakteryzujg sie niskim
poziomem hatasu. Instalacje klimatyzacji nalezy wykonaé¢ z rur miedzianych izolowanych
termicznie do instalacji chtodniczych. Odprowadzenie skroplin z jednostki wewnetrznej nalezy
sprowadzi¢ przewodem nad syfon umywalki poprzez rurociggi PEHD Ilub wigczy¢ do
najblizszego pionu/poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej.

W trakcie normalnej pracy instalacja klimatyzacji pracuje, w trakcie nagrania nalezy wylaczy¢
wszystkie urzgdzenia. Po skonczeniu nagran nalezy wigczy¢ urzadzenia wentylacyjne i
klimatyzacyjne w celu usuniecia zyskow z pomieszczen.

5. INSTALACJA KLIMATYZACJI SALI WYSTAWOWEJ

Dla pomieszczen sali wystawowej w celu usuniecia zyskOw ciepta oraz utrzymania
wymaganych parametrow temperaturowych projektuje sie instalacje klimatyzacji posredniej
realizowang przez chtodnice freonowg w centrali, ktéra ma za zadanie schladzac
wprowadzane powietrze do pomieszczen. Chiodnica ma moc chlodniczg Qch=15,2kW.
Jednostke zewnetrzng dla chtodnicy nalezy zlokalizowa¢ na dachu. Instalacje klimatyzacji
nalezy wykona¢ z rur miedzianych izolowanych termicznie do instalacji chtodniczych.
Odprowadzenie skroplin z jednostki wewnetrznej nalezy sprowadzi¢ przewodem nad syfon
umywalki poprzez rurociggi PP lub wigczy¢ do najblizszego pionu/poziomu instalacji
kanalizacji sanitarnej.

6. INSTALACJE CHtODNICZE

Przewody rurowe
(1) Przewody instalacyjne freonu z rur miedzianych. Wszystkie ksztaltki (tréjniki, redukcje,
tuki) prefabrykowane fabrycznie.

(2) Przewody nalezy zabezpieczy¢ przed powstawaniem nadmiernych naprezen
spowodowanych wydtuzeniami termicznymi (np. przez zastosowanie odpowiednich
kompensatoréw lub samokompensacje).

(3) Prowadzenie przewodoéw: w bruzdach, w obudowach, w szybach instalacyjnych, po
wierzchu scian, pod stropami i na specjalnych konstrukcjach.

(4) Przewody rurowe przy przejsciach przez strefy pozarowe, uszczelni¢ masami zgodnie z
aprobatg producenta.

Armatura instalacyjna
- zgodnie z DTR i wytycznymi producenta

Izolacja przewodow i elementdw instalacji
(1) Przewody chtodnicze nalezy zaizolowac izolacjg z wezy i ptyt ze spienionego kauczuku
syntetycznego do stosowania w chiodnictwie o wspétczynniku oporu dyfuzyjnego
przenikania pary wodnej gy = 7000 wg. DIN 52615. Rury instalacji grzewczych nalezy
zaizolowac¢ izolacjg z welny mineralnej na folii aluminiowej do instalacji grzewczych.

(2) Wszelkie izolacje nalezy wykona¢ z uzyciem firmowych materiatbw montazowych i
akcesoriéw. Montaz izolacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta.

(3) Grubosc¢ izolacji nalezy dostosowaé do srednicy przewodu, temperatury czynnika,
temperatury i wilgotnosci otoczenia, oraz maksymalnej dopuszczalnej wartosci
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jednostkowych strat ciepta dla danej srednicy przewodu i temperatury czynnika
(zgodnie z PN-B-02421) i/lub wymogoéw zabezpieczenia przed wykraplaniem.

(4) Izolacja musi obejmowa¢ wszelkie elementy instalacji. Izolacja przewodow
chtodniczych musi by¢ wykonana w taki sposob aby uniemozliwi¢ kondensacje pary
wodnej na powierzchni instalacji (izolacja w petni szczelna).

(5) Wszelkie elementy instalacji, w ktérych nie ma przeptywu (np. odwodnienia i
odpowietrzenia nalezy zaizolowa¢ co najmniej na odcinkach przylegajgcych do
“zimnych” elementdw instalacji w taki sposéb, aby na elementach tych réwniez nie byta
mozliwa kondensacja pary wodnej (instalacja chtodnicza) lub aby nie dopusci¢ do
nadmiernego wzrostu temperatury danego elementu (instalacja grzewcza).

(6) Rury biegngce na zewnagtrz budynku prowadzi¢ w zamknietych korytach z blachy
ocynkowane;.

Odprowadzenie skroplin

Powstajgcy w wyniku pracy chiodnic klimatyzatorow , kondensat wodny nalezy mechanicznie
odprowadzi¢ (pompki skroplin) rurami PP do instalacji kanalizacji zgodnie z rysunkami.
Przewody kondensatu prowadzi¢ ze spadkiem 1,0 % do pionéw kanalizacyjnych zgodnie ze
wskazanymi miejscami na rysunkach. Przewody odprowadzenia kondensatu wpig¢ do
istniejgcych pionow kanalizacyjnych poprzez zasyfonowanie.

7. MONTAZ

Montaz nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych cz. Il - Roboty instalacji sanitarnych
i przemystowych rozdziat 13 - Instalacje wentylacji i klimatyzacji” - wydawnictwo ARKADY -
Warszawa 1988 r. wydanie Ill. Montaz urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z instrukcjami
podanymi przez producentéw.

Przewody freonowe oraz odprowadzenia kondensatu prowadzi¢ w goérnych czesciach
pomieszczen — trasa zgodnie z rysunkami.

8. OPIS ROBOT, URZADZEN | MATERIALOW

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, “Warunkami Technicznymi,
Jakim Powinny Odpowiadac¢ Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowigzujgcymi przepisami,
odnosnymi normami, iinnymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym i/lub
Przetargowym, ,Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal” odnoszgcymi sie do
poszczegoblnych instalacji “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” i instrukcjami
odnoszacymi sie do poszczegllnych instalacji oraz zgodnie ze sztukg budowlang, z
zachowaniem wymaganej doktadnosci montazu i ostroznosci.

W czasie prac nalezy zapewni¢ spelnienie wymagan przepisOw bezpieczenstwa i higieny
pracy, przepisdw sanitarnych, przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow
dotyczgcych pracy przy urzgdzeniach elektrycznych, etc.

Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat
Technicznych i/lub Certyfikatow Zgodnosci wszystkich zastosowanych materiatdw i urzgdzen.
Wszelkie urzadzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem CE albo znakiem
budowlanym.

Wszelkie prace moga by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel.



BLANC _ARCHITEKCI PROJEKT WYKONAWCZY
PRZEBUDOWA | REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH
WRAZ ZE ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA CZESCI POMIESZCZEN 17
| PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU

STRONA

Nalezy zwrdci¢é szczegllng uwage na to, aby w trakcie prac nie doszto do uszkodzenia ani
zanieczyszczenia montowanych elementéw instalacji badz innych elementéw budynku.
Wszelkie otwarte zakonczenia przewoddéw (zaréwno przewodow rurowych, jak i kanatow
wentylacyjnych) nalezy na czas budowy zabezpieczy¢ odpowiednimi zaslepkami. Nalezy
dopilnowaé, aby wnetrze przewoddw wolne byto od wszelkich zanieczyszczen lub ciat obcych.

Wszelkie elementy instalacji, ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenie nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ lub czasowo (na czas robot, ktére mogg spowodowaé ich uszkodzenie)
zdemontowac i przechowa¢ do czasu ponownego montazu w odpowiednio zabezpieczonym
pomieszczeniu.

Wszelkie przejscia przewoddéw przez przegrody budowlane nalezy odpowiednio do rodzaju
przewodu uszczelni¢ oraz zabezpieczy¢ przed przenoszeniem drgan i hatasow.

Przejscia wszelkich przewoddéw przez oddzielenia przeciwpozarowe nhalezy wykonaé¢ zgodne z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowej. Zastosowane elementy muszg posiadac
odpowiednie aktualne certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz
muszg by¢ zainstalowane zgodnie z warunkami okreslonymi w tych certyfikatach (atestach,
dopuszczeniach). W szczegdélnosci nalezy zastosowa¢ odpowiednie klapy pozarowe na
kanatach wentylacyjnych oraz przejscia instalacyjne na przewodach rurowych dostosowane
do rodzaju przewodu oraz przegrody.

Wykonawca jest zobowigzany do wydania wytycznych o wielkosci i usytuowaniu fundamentow
i wylewek pod urzagdzenia instalacyjne w terminie umozliwiajgcym wykonanie ich przez
wykonawce budowlanego.

Mocowania i podwieszenia przewoddw rurowych w postaci obejm do rur z wktadkami z gumy
profilowanej. Wszystkie elementy podwieszen i zamocowan w wykonaniu ocynkowanym.
Punkty state w postaci odpowiednich obejm do rur w wykonaniu ciezkim (do punktow statych).

Wszelkie elementy instalacji halezy mocowac¢ i podwiesza¢ na odpowiednich atestowanych
zamocowaniach i podwieszeniach zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w
spos6b uniemozliwiajgcy zerwanie instalacji w wypadku pozaru.

Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach nalezy zabezpieczy¢ przed tarciem powierzchni
przewoddéw o scianki bruzd przy pomocy specjalnych wezy ochronnych.

Wszelkie domiary urzgdzen oraz wymiary budynku nalezy w czasie robo6t na biezgco
sprawdzac¢ w naturze.

Wszelkie widoczne elementy instalacji, ktére nie sg fabrycznie pokryte ostatecznymi
powtokami wykonczeniowymi (w tym w szczegdlnosci przewody, izolacje, zamocowania,
podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezaleznie od pokrycia odpowiednig powioka
zabezpieczajgca, halezy pokry¢é powlokg malarskg w kolorze wskazanym przez Inwestora
(r6zne kolory w réznych obszarach i w odniesieniu do réznych instalacji). Nalezy zastosowac
powtoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniajgce odpowiednig
trwatoSC oraz estetyke instalacji. Wytyczne okreslajagce, w ktorych obszarach nalezy
zastosowac¢ dodatkowe powitoki malarskie, na ktérych elementach instalacji oraz typ i kolor
powlok zostang przekazane przez Inwestora na etapie aranzacji poszczegOlnych
pomieszczenh.

9. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Przed wykonaniem préby cisnieniowej instalacje freonowe nalezy starannie osuszy¢ azotem .
Proby i odbiory techniczne nalezy wykona¢ zgodnie z:
* ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il
.Instalacje sanitarne i przemystowe”
* COBRTI Instal, zeszyt 5
* Wymaganiami montazowymi producentéw zastosowanych urzgdzen
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Préby cisnieniowe przeprowadzi¢ wykonujgc probe szczelnosci instalacji ha cisnienie 41 bar.
Z uwagi na wrazliwos¢ armatury na wszelkie, nawet minimalne, zanieczyszczenia
mechaniczne, instalacje przed probami doktadnie przedmucha¢ azotem.

Z przeprowadzonych préb szczelnosci instalacji wykonawca zobowigzany jest sporzgdzi¢
protokot.

10. WYTYCZNE BRANZOWE

Wytyczne elektryczne.

Nalezy doprowadzi¢ energie elektryczng do napedu silnikow wentylatoréw, elementéw
sterowania i automatycznej regulacji.

Nalezy wykona¢ podigczenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urzadzen
wentylacyjnych zgodnie z DTR urzadzenia.

Instalowanie urzadzen powinno odbywac¢ sie zgodnie z wytycznymi producentdw oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wszystkie urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w wytgczniki serwisowe.

Wytyczne budowlane.

Nalezy wykonag¢:

- prace budowlane zwigzane z przejsciami przewodow instalacji freonowej oraz skroplin
przez przegrody budowlane wraz z ew. bruzdami sciennymi i obudowsg przewodow.

- konstrukcje wsporczg pod agregaty zewnetrzne.

VI. Uwagi ko nhcowe

a. Dla zapewnienia prawidlowego przebiegu i prowadzenia rob6t budowlanych —
przystgpienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem organizacji budowy,
uwzgledniajgcego sposéb prowadzenia prac, sktadowanie materiatow, jak rowniez
odpowiednie posadowienie obiektéw,

b. Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod
kierownictwem i nadzorem o0s6b posiadajgcych stosowane uprawnienia budowlane do
kierowania i nadzorowania rob6t w poszczegoélnych branzach — z zachowaniem
przepisébw rozporzadzenia  Ministra Budownictwa z dnia w sprawie warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych
i rozbiérkowych ( Dz.U. Nr 13, poz 93) oraz warunkéw technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych.

c. Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow
BHP, zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. U.
nr47, poz.401). Catos¢ robot nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
wykonania i odbioru oraz normami branzowymi i nadzorem osoby uprawnione;j.

d. Zastosowane urzgdzenia i materialy powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz
zastosowane w projekcie.

e. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bteddéw lub opuszczen w otrzymanej dokumentaciji,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora oraz projektanta, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

f. Montaz urzadzeh prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentow lub dostawcéw
urzgdzen.

g. Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
budowie.

h. Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe
wedtug niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepiséw wykonania i odbioru
w odniesieniu do wszystkich szczego6tow i przepiséw, ktére nie mogty by¢é omowione.
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Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiaty z
podaniem producenta nalezy traktowaé¢ jako przykladowe, ze wzgledu na zasady
ustawy Prawo zaméwien publicznych. Wszystkie nazwy wtasne produktéw i materiatow
przywotane w zestawieniu materialdbw stuzg okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okre$lenia whasciwosci i  wymogow technicznych zalozonych
w dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan.

Oznacza to, ze Wykonawcy mogg zaproponowaé inne niz wyszczegolnione w
dokumentacji rozwigzania z zachowaniem odpowiednich, réwnowaznych parametrow
technicznych z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych
uzgodnien.

Zastosowane urzgdzenia i materialy powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz
zastosowane w projekcie (Dz. U. 19. poz. 177. Prawo zamowien publicznych, art.29,
pkt.3. 2004).

Rysunki powinny by¢ rozpatrywane fgcznie z opisem technicznym i specyfikacjg
materiatow.

Wszelkie instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, ,Warunkami
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada¢ Budynki i Ich Usytuowanie” [ll], innymi
obowigzujgcymi przepisami, Polskimi Normami powotanymi w obowigzujgcych
przepisach, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym,
Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal oraz zgodnie ze sztukg budowlang.
Obowigzkiem wykonawcéw instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych
Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatow Zgodnosci wszystkich zastosowanych
materiatdbw i urzadzen — zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami. Wszelkie
urzgdzenia oraz narzedzia muszg by¢ oznaczone znakiem CE Ilub znakiem
budowlanym — zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi przepisami. W czasie prac nalezy
zapewni¢ spetnienie wymagan przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy, przepiséw
sanitarnych, przepisbw dotyczacych ochrony przeciwpozarowej, przepisow
dotyczgcych pracy przy urzadzeniach elektrycznych, i innych. Wszelkie prace moga

by¢ prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujacy sie

wymaganymi uprawnieniami.
VII. Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych kierownik budowy winien opracowac plan BIOZ
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie

informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.
Wystepujgce zagrozenia
-zagrozenie upadkiem z wysokosci,
- zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatdbw budowlanych i narzedzi,

- zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem roboét niezgodnie z projektem

lub obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna,

- zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym,

- zagrozenie od niewlasciwego postugiwania sie harzedziami i urzgdzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogow technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i skladowania materiatow
budowlanych,

- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

- wszystkie inne nie wymienione, lub bedgce wynikiem nalozenia sie na siebie ww.
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Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia os6b przebywajgcych na budowie
oraz w jej poblizu i wystepujg przez caly czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang —nie dajacy sie przewidzie¢ trwajgcy przez caty okres
budowy.

Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikow, ilosci sprzetu,
skomplikowania procesow technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatéw i tempa pracy,
a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikéw.
Instruktaz nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie
przekazywanych mu tresci, ktére sg istothe dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia. OsoOb, ktore nie przyswoitly sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu
dostatecznym nie nalezy dopuszcza¢ do pracy.

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robét
budowlanych itd., to; sprzet, odziez ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia,
wymienione w przepisach dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach
przeciwpozarowych, stosowane w okolicznosciach i w spos6b tam okreslony.

Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia rob6t
budowlanych to: wiasciwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz
zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola
realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniajgce sie okolicznosci.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowac¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do rob6t ziemnych budowlanych i
drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.



