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PROJEKT ISTALACJI 
 

• Umowa o prace projektowe nr DZP.381.68.2014.UG z dn. 09.01.2015r. na opracowanie 
kompletnej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach 
inwestycyjnego pn. „Renowacja i adaptacja budynku przy ul. Bankowej 5”.

• Inwentaryzacja budowlana budynków.

• Program funkcjonalno-użytkowy przekazany od Inwestora.

• Uzgodnienia z Inwestorem 
trakcie kilku spotkań w Siedzibie Inwestora.

• Uzgodnienia Ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

• Wytyczne konserwatorskie z dnia 4.05.2015r. wydane przez 
Konserwatora Zabytków w Katowicach.

• Obowiązujące normy i wytyczne techniczno
przepisy dla obiektów oświaty:
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiada
- Prawo budowlane  
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie o
późn.zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (D
2003 r., Nr 6, poz.69 z późn.zm.)
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.Nr 61, poz.624 z pó
- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkol
bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 128, poz. 897).
 

II.
 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt 
instalacji sanitarnych dla istniej
w Katowicach. W ramach zadania inwestycyjnego 
ul. Bankowej 5 w Katowicach wraz ze zmian
i projektem zagospodarowania teren
sanitarnych oraz budowę nowych instalacji sanitarnych. 
 
 Opracowanie obejmuje: 

• demontaż istniejących instalacji 
• budowę instalacji wentylacji mechanicznej,
• budowę instalacji klimatyzacji.

  
 Podstawowym założeniem dotycz
mu funkcji związanej ze społeczn
społecznej użyteczności, Centrum Kształcenia Ustawicznego U
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PROJEKT ISTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

I. Podstawa opracowania: 
prace projektowe nr DZP.381.68.2014.UG z dn. 09.01.2015r. na opracowanie 

kompletnej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach 
inwestycyjnego pn. „Renowacja i adaptacja budynku przy ul. Bankowej 5”.

Inwentaryzacja budowlana budynków. 

żytkowy przekazany od Inwestora. 

Uzgodnienia z Inwestorem -Uniwersytetem Śląskim w Katowicach przeprowadzone w 
ń w Siedzibie Inwestora. 

skim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 

Wytyczne konserwatorskie z dnia 4.05.2015r. wydane przez śląskiego Wojewódzkiego 
Konserwatora Zabytków w Katowicach. 

ce normy i wytyczne techniczno-budowlane w zakresie projektowania oraz 
światy: 

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  

śnia 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z 

dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
stwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (D

źn.zm.) 
dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.Nr 61, poz.624 z pó
dzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie 
stwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 128, poz. 897). 

II. Przedmiot inwestycji 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy remontu i przebudowy 
istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Bankowej 

w Katowicach. W ramach zadania inwestycyjnego pt. „ Przebudowa i remont budynku przy 
ul. Bankowej 5 w Katowicach wraz ze zmian ą sposobu u żytkowania cz ęś
i projektem zagospodarowania teren u” planuje się demontaż istnieją

ę nowych instalacji sanitarnych.  

 
ących instalacji wentylacji, 

 instalacji wentylacji mechanicznej, 
 instalacji klimatyzacji. 

żeniem dotyczącym przebudowy i remontu budynku jest nadanie 
zanej ze społeczną użytecznością. W budynku przewidziano przestrze

ci, Centrum Kształcenia Ustawicznego UŚ, Mediów Akademickich U
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WENTYLACJI I KLIMATYZACJI   

prace projektowe nr DZP.381.68.2014.UG z dn. 09.01.2015r. na opracowanie 
kompletnej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. „Renowacja i adaptacja budynku przy ul. Bankowej 5”. 

skim w Katowicach przeprowadzone w 

ś ąskiego Wojewódzkiego 

dowlane w zakresie projektowania oraz 

dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

wiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z 

dzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
stwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 

dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.Nr 61, poz.624 z późn.zm.) 

szego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie 

remontu i przebudowy 
cego budynku zlokalizowanego przy ul. Bankowej  

Przebudowa i remont budynku przy 
ytkowania cz ęści pomieszcze ń 

ż istniejących instalacji 

cym przebudowy i remontu budynku jest nadanie 
. W budynku przewidziano przestrzeń dla 

, Mediów Akademickich UŚ, 
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dla organizacji studenckich i doktoranckich do wspólnej pracy oraz realizowania inicjatyw 
studenckich. 
  
 
 
 
 

III. 
 

Cały budynek jest podzielony na dwie cz
-część A budynku znajduje się
naziemnych, w tym poddasze uż
rzut jest na planie prostokąta 
-część B jest niższa i przylega do cz
kondygnacje naziemne, w tym poddasze u
jednospadowo blachą. 

 Cały budynek jest wpisany do rejestru zabytków tak
oraz wykonawczy będzie musiał by
Zabytków w Katowicach. 

Na kondygnacji piwnic zastosowano wentylacj
spiro. Przewiduje się demontaż wszystkich istniej
 

IV.
 

1. INSTALACJA WENTYLACJI SALI KONFERENCYJNEJ NkWk
Nawiew i wywiew powietrza realizowany
wywiewnej z rotorowym odzyskiem ciepła. Dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w zimie 
będzie realizowane za pomocą
powietrza wentylacyjnego do temp
Zastosowano centralę wentylacyjn
następujących elementów: 

a. Nawiew 
• Filtr powietrza nawiewanego
• Obrotowy wymiennik ciepła
• Wentylator nawiewny, Vn=1800m3/h, N=0,
• Nagrzewnica wodna Qg=
• Chłodnica freonowa Qch=
• Tłumik na kanale nawiewnym 

 
b. Wywiew 

• Filtr powietrza wywiewanego
• Obrotowy wymiennik ciepła
• Wentylator wywiewny, Vn=1800m3/h, N=0
• Tłumik na kanale wywiewnym

 
Na nawiewie na wyjściu z centrali przewiduje si
czerpane będzie za pomocą czerpni 
Wyrzut powietrza z centrali kierowany b
Nawiew i wywiew z pomieszczeń
z blachy ocynkowanej o przekroju prostok
piwnic. W pomieszczeniu sali konferencyjnej nawiew i wywiew realizowany b
nawiewników i wywiewników laminarnych zlokalizowanych przy słupach i pod 
pomieszczenia w strefie pracy. Nawiewniki i wywiewniki b
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anizacji studenckich i doktoranckich do wspólnej pracy oraz realizowania inicjatyw 

 Charakterystyka obiektu 

Cały budynek jest podzielony na dwie części:  
budynku znajduje się w pierzei ulicy Bankowej, posiada piwnice i 5 kondygn

naziemnych, w tym poddasze użytkowe, jest kryty wysokim czterospadowym dachem, a jego 

sza i przylega do części A od strony wschodniej, posiada piwnice i 3 
kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe, jest wpisany na planie litery L i kryty 

Cały budynek jest wpisany do rejestru zabytków także każdy znaczący etap projektowy 
dzie musiał być konsultowany ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem 

Na kondygnacji piwnic zastosowano wentylację wywiewną wykonaną z przewodów typu 
 demontaż wszystkich istniejących instalacji.  

IV. Instalacja wentylacji 

INSTALACJA WENTYLACJI SALI KONFERENCYJNEJ NkWk  
Nawiew i wywiew powietrza realizowany będzie za pomocą centrali wentylacyjnej nawiewno 
wywiewnej z rotorowym odzyskiem ciepła. Dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w zimie 

dzie realizowane za pomocą nagrzewnicy wodnej w centrali. Przewiduje si
powietrza wentylacyjnego do temperatury +20°C. 

 wentylacyjną zlokalizowanej na poziomie piwnic, składaj

Filtr powietrza nawiewanego 
Obrotowy wymiennik ciepła 
Wentylator nawiewny, Vn=1800m3/h, N=0,562kW, U=400V 

wodna Qg=3,8kW 
Chłodnica freonowa Qch=8,6kW 
Tłumik na kanale nawiewnym  

Filtr powietrza wywiewanego 
Obrotowy wymiennik ciepła 
Wentylator wywiewny, Vn=1800m3/h, N=0562kW, U=400V 
Tłumik na kanale wywiewnym 

ciu z centrali przewiduje się kanałowy tłumik akustyczny. Powietrze 
ą czerpni ściennej zlokalizowanej na ścianie od strony podwórza. 

Wyrzut powietrza z centrali kierowany będzie na dach za pomocą wyrzutni dachowan
Nawiew i wywiew z pomieszczeń odbywać się będzie za pomocą przewodów wentylacyjnych 
z blachy ocynkowanej o przekroju prostokątnym i okrągłym spiro, prowadzonych pod stropem 
piwnic. W pomieszczeniu sali konferencyjnej nawiew i wywiew realizowany bę
nawiewników i wywiewników laminarnych zlokalizowanych przy słupach i pod 
pomieszczenia w strefie pracy. Nawiewniki i wywiewniki będą zasilane od dołu, dzi
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 w pierzei ulicy Bankowej, posiada piwnice i 5 kondygnacji 
ytkowe, jest kryty wysokim czterospadowym dachem, a jego 

ci A od strony wschodniej, posiada piwnice i 3 
est wpisany na planie litery L i kryty 

dy znaczący etap projektowy 
skim Wojewódzkim Konserwatorem 

ą z przewodów typu 

 centrali wentylacyjnej nawiewno – 
wywiewnej z rotorowym odzyskiem ciepła. Dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w zimie 

 nagrzewnicy wodnej w centrali. Przewiduje się dogrzewanie 

 zlokalizowanej na poziomie piwnic, składającej się z 

 kanałowy tłumik akustyczny. Powietrze 
cianie od strony podwórza. 
ą wyrzutni dachowanej. 

 przewodów wentylacyjnych 
głym spiro, prowadzonych pod stropem 

piwnic. W pomieszczeniu sali konferencyjnej nawiew i wywiew realizowany będzie za pomocą 
nawiewników i wywiewników laminarnych zlokalizowanych przy słupach i pod ścianą 

 zasilane od dołu, dzięki czemu 
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w pomieszczeniu nie będą prowadzone instalacje wentylacji. Lokalizacja w st
ograniczy zużycie energii chłodniczej, przez wtłaczanie chłodnego powietrza bezpo
strefę przebywania ludzi. Wszystkie kanały nale
mineralnej o grubości 40mm. Na kanałach przewiduje si
czyszczenia kanałów. 
Ilość powietrza przyjęto na podstawie minimalnych ilo
przepisami BHP. 
 

2. INSTALACJA WENTYLACJI SAL PARTERU NpWp
Nawiew i wywiew powietrza realizowany b
wywiewnej z rotorowym odzyskiem ciepła. Dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w zimie 
będzie realizowane za pomocą
powietrza wentylacyjnego do temperatury +20
Zastosowano centralę wentylacyjn
następujących elementów: 

a. Nawiew 
• Filtr powietrza nawiewanego
• Obrotowy wymiennik ciepła
• Wentylator nawiewny, Vn=1240m3/h, N=0,
• Nagrzewnica wodna Qg=
• Chłodnica freonowa 
• Tłumik na kanale nawiewnym 

 
b. Wywiew 

• Filtr powietrza wywiewanego
• Obrotowy wymiennik ciepła
• Wentylator wywiewny, Vn=1240m3/h, N=0,
• Tłumik na kanale wywiewnym

 
Na nawiewie na wyjściu z centrali przewiduje si
czerpane będzie i wyrzucane za pomoc
dachu. 
Nawiew i wywiew z pomieszczeń
blachy ocynkowanej o przekroju prostok
piętra. Przewody należy uzbroić
przepustnicami regulacyjnymi. Wszystkie kanały nale
wełny mineralnej o grubości 40mm. Na kanałach przewidu
rewizyjnych do czyszczenia kanałów.
Ilość powietrza przyjęto na podstawie minimalnych ilo
przepisami BHP. 

 
3. INSTALACJA WENTYLACJI SAL NAGRANIOWYCH NsWs

Nawiew i wywiew powietrza realizowany b
wywiewnej z rotorowym odzyskiem ciepła. Dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w zimie 
będzie realizowane za pomocą
powietrza wentylacyjnego do temperatury 
Zastosowano centralę wentylacyjn
następujących elementów: 

a. Nawiew 
• Filtr powietrza nawiewanego
• Obrotowy wymiennik ciepła
• Wentylator nawiewny, Vn=1200/4000m3/h, N=
• Nagrzewnica wodna Qg=
• Chłodnica freonowa Qch=
• Tłumik na kanale nawiewnym 

 
b. Wywiew 

• Filtr powietrza wywiewanego
• Obrotowy wymiennik ciepła
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ę ą prowadzone instalacje wentylacji. Lokalizacja w st
ycie energii chłodniczej, przez wtłaczanie chłodnego powietrza bezpo

 przebywania ludzi. Wszystkie kanały należy zaizolować termicznie alumatami z wełny 
ci 40mm. Na kanałach przewiduje się lokalizację otworów rewizyjnych do 

ęto na podstawie minimalnych ilości powietrza śwież

INSTALACJA WENTYLACJI SAL PARTERU NpWp  
Nawiew i wywiew powietrza realizowany będzie za pomocą centrali wentylacyjnej nawiewno 
wywiewnej z rotorowym odzyskiem ciepła. Dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w zimie 

dzie realizowane za pomocą nagrzewnicy wodnej w centrali. Przewiduje si
powietrza wentylacyjnego do temperatury +20°C. 

ę wentylacyjną zlokalizowanej na 2 piętrze, składaj

Filtr powietrza nawiewanego 
Obrotowy wymiennik ciepła 
Wentylator nawiewny, Vn=1240m3/h, N=0,375kW, U=230V 
Nagrzewnica wodna Qg=3,4kW 
Chłodnica freonowa Qch=6,4kW 
Tłumik na kanale nawiewnym  

Filtr powietrza wywiewanego 
Obrotowy wymiennik ciepła 
Wentylator wywiewny, Vn=1240m3/h, N=0,375kW, U=230V 
Tłumik na kanale wywiewnym 

ciu z centrali przewiduje się kanałowy tłumik akustyczny.
dzie i wyrzucane za pomocą zblokowanej czerpnio-wyrzutni zlokalizowanej na 

Nawiew i wywiew z pomieszczeń odbywać się będzie za pomocą przewodów wentylacyjnych z 
blachy ocynkowanej o przekroju prostokątnym i okrągłym spiro, prowadzonych na poziomie 2 

ży uzbroić w nawiewniki i wywiewniki wraz ze skrzynkami rozpr
przepustnicami regulacyjnymi. Wszystkie kanały należy zaizolować termicznie alumatami z 

ści 40mm. Na kanałach przewiduje się lokalizacj
rewizyjnych do czyszczenia kanałów. 

ęto na podstawie minimalnych ilości powietrza śwież

INSTALACJA WENTYLACJI SAL NAGRANIOWYCH NsWs  
Nawiew i wywiew powietrza realizowany będzie za pomocą centrali wentylacyjnej nawiewno 
wywiewnej z rotorowym odzyskiem ciepła. Dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w zimie 

dzie realizowane za pomocą nagrzewnicy wodnej w centrali. Przewiduje si
powietrza wentylacyjnego do temperatury +20°C. 

ę wentylacyjną zlokalizowanej na 2 piętrze, składaj

Filtr powietrza nawiewanego 
Obrotowy wymiennik ciepła 
Wentylator nawiewny, Vn=1200/4000m3/h, N=1,82 kW, U=400V
Nagrzewnica wodna Qg=13,5kW 
Chłodnica freonowa Qch=19,7kW 
Tłumik na kanale nawiewnym  

Filtr powietrza wywiewanego 
Obrotowy wymiennik ciepła 
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 prowadzone instalacje wentylacji. Lokalizacja w strefie pracy 
ycie energii chłodniczej, przez wtłaczanie chłodnego powietrza bezpośrednio w 

 termicznie alumatami z wełny 
ę otworów rewizyjnych do 

świeżego zgodnie z 

ntylacyjnej nawiewno – 
wywiewnej z rotorowym odzyskiem ciepła. Dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w zimie 

 nagrzewnicy wodnej w centrali. Przewiduje się dogrzewanie 

ętrze, składającej się z 

 kanałowy tłumik akustyczny. Powietrze 
wyrzutni zlokalizowanej na 

 przewodów wentylacyjnych z 
adzonych na poziomie 2 

 w nawiewniki i wywiewniki wraz ze skrzynkami rozprężnymi i 
ć termicznie alumatami z 
ę lokalizację otworów 

świeżego zgodnie z 

 centrali wentylacyjnej nawiewno – 
wywiewnej z rotorowym odzyskiem ciepła. Dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w zimie 

 nagrzewnicy wodnej w centrali. Przewiduje się dogrzewanie 

ętrze, składającej się z 

kW, U=400V 
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• Wentylator wywiewny, Vn=1200/4000m3/h, N=
• Tłumik na kanale wywiewnym

 
Normalna praca centrali na 3wymiany na godzin
urządzenia w celu nie zakłócania nagra
na wyższe obroty w celu szybkiego przewietrzenia pomieszcze
Na nawiewie na wyjściu z centrali przewiduje si
czerpane będzie i wyrzucane za pomoc
dachu. 
Nawiew i wywiew z pomieszczeń
blachy ocynkowanej o przekroju prostok
piętra. Przewody należy uzbroić
przepustnicami regulacyjnymi. Wszystkie kanały nale
wełny mineralnej o grubości 40mm. Na kanałach przewiduje si
rewizyjnych do czyszczenia kanałów.
Ilość powietrza przyjęto na podstawie minimalnych ilo
przepisami BHP. 
 

4. INSTALACJ A WENTYLACJI SALI WYSTAWOWEJ NwWw
Nawiew i wywiew powietrza realizowany b
wywiewnej z rotorowym odzyskiem ciepła. Dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w zimie 
będzie realizowane za pomocą
powietrza wentylacyjnego do temperatury +20
Zastosowano centralę wentylacyjn
składającej się z następujących elementów:

a. Nawiew 
• Filtr powietrza nawiewanego
• Obrotowy wymiennik ciepła
• Wentylator nawiewny, Vn=2465m3/h, N=
• Nagrzewnica wodna Qg=
• Chłodnica freonowa Qch=
• Tłumik na kanale nawiewnym 

 
b. Wywiew 

• Filtr powietrza wywiewanego
• Obrotowy wymiennik ciepła
• Wentylator wywiewny, Vn=2465m3/h, N=
• Tłumik na kanale wywiewnym

 
Na nawiewie na wyjściu z centrali przewiduje si
czerpane będzie za pomocą czerpni 
Wyrzut powietrza z centrali kierowany b
Nawiew i wywiew z pomieszczeń
blachy ocynkowanej o przekroju prostok
poddasza. Przewody należy uzbroi
rozprężnymi i przepustnicami regulacyjnymi. Wszystkie kanały nale
alumatami z wełny mineralnej o grubo
otworów rewizyjnych do czyszczenia kanałó
Ilość powietrza przyjęto na podstawie minimalnych ilo
przepisami BHP. 
 

5. INSTALACJA WENTYLACJI POMIESZCZE
SZKOLENIOWYCH 

Nawiew powietrza do pomieszcze
pomocą nawietrzaków okiennych higrosterowalnych. Wywiew z pomieszcze
za pomocą wentylatorów dachowych. Przewody nale
skrzynkami rozprężnymi i przepustnicami regulacyjnym
lokalizację otworów rewizyjnych do czyszczenia kanałów.
Ilość powietrza przyjęto na podstawie minimalnych ilo
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Wentylator wywiewny, Vn=1200/4000m3/h, N=1,82 kW, U=400V
Tłumik na kanale wywiewnym 

Normalna praca centrali na 3wymiany na godzinę, w trakcie nagrań
dzenia w celu nie zakłócania nagrań. Po skończonych nagraniach należ

sze obroty w celu szybkiego przewietrzenia pomieszczeń, tj. na 10 wymian na go
ciu z centrali przewiduje się kanałowy tłumik akustyczny. Powietrze 

dzie i wyrzucane za pomocą zblokowanej czerpnio-wyrzutni zlokalizowanej na 

Nawiew i wywiew z pomieszczeń odbywać się będzie za pomocą przewodów 
blachy ocynkowanej o przekroju prostokątnym okrągłym spiro, prowadzonych na poziomie 2 

ży uzbroić w nawiewniki i wywiewniki wraz ze skrzynkami rozpr
przepustnicami regulacyjnymi. Wszystkie kanały należy zaizolować termicznie alumatami z 

ści 40mm. Na kanałach przewiduje się lokalizacj
rewizyjnych do czyszczenia kanałów. 

ęto na podstawie minimalnych ilości powietrza śwież

A WENTYLACJI SALI WYSTAWOWEJ NwWw  
Nawiew i wywiew powietrza realizowany będzie za pomocą centrali wentylacyjnej nawiewno 
wywiewnej z rotorowym odzyskiem ciepła. Dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w zimie 

dzie realizowane za pomocą nagrzewnicy wodnej w centrali. Przewiduje si
powietrza wentylacyjnego do temperatury +20°C. 

 wentylacyjną w wykonaniu podwieszanym, zlokalizowanej na poddaszu, 
ących elementów: 

Filtr powietrza nawiewanego 
towy wymiennik ciepła 

Wentylator nawiewny, Vn=2465m3/h, N=0,82kW, U=400V 
Nagrzewnica wodna Qg=7,4kW 
Chłodnica freonowa Qch=15,2kW 
Tłumik na kanale nawiewnym  

Filtr powietrza wywiewanego 
Obrotowy wymiennik ciepła 
Wentylator wywiewny, Vn=2465m3/h, N=0,82kW, U=400V 
Tłumik na kanale wywiewnym 

ciu z centrali przewiduje się kanałowy tłumik akustyczny. Powietrze 
ą czerpni ściennej zlokalizowanej w oknie od strony podwórza. 

Wyrzut powietrza z centrali kierowany będzie na dach za pomocą wyrzutni dachowanej. 
Nawiew i wywiew z pomieszczeń odbywać się będzie za pomocą przewodów wentylacyjnych z 
blachy ocynkowanej o przekroju prostokątnym i okrągłym spiro, prowadzonych na poziomie 

ży uzbroić w nawiewniki i wywiewniki wraz ze skrzynkami 
nymi i przepustnicami regulacyjnymi. Wszystkie kanały należy zaizolowa

alumatami z wełny mineralnej o grubości 40mm. Na kanałach przewiduje si
otworów rewizyjnych do czyszczenia kanałów. 

to na podstawie minimalnych ilości powietrza świeżego zgodnie z 

INSTALACJA WENTYLACJI POMIESZCZE Ń WARSZTATOWO-

Nawiew powietrza do pomieszczeń warsztatowo-szkoleniowych realizowany b
ietrzaków okiennych higrosterowalnych. Wywiew z pomieszczeń

 wentylatorów dachowych. Przewody należy uzbroić wywiewniki wraz ze 
i przepustnicami regulacyjnym. Na kanałach przewiduje si

izyjnych do czyszczenia kanałów. 
ęto na podstawie minimalnych ilości powietrza śwież
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kW, U=400V 

, w trakcie nagrań należy wyłączyć 
czonych nagraniach należy właczyć centralę 

, tj. na 10 wymian na godzinę. 
 kanałowy tłumik akustyczny. Powietrze 

wyrzutni zlokalizowanej na 

 przewodów wentylacyjnych z 
głym spiro, prowadzonych na poziomie 2 

 w nawiewniki i wywiewniki wraz ze skrzynkami rozprężnymi i 
ć termicznie alumatami z 
ę lokalizację otworów 

świeżego zgodnie z 

 centrali wentylacyjnej nawiewno – 
wywiewnej z rotorowym odzyskiem ciepła. Dogrzewanie powietrza wentylacyjnego w zimie 

w centrali. Przewiduje się dogrzewanie 

 w wykonaniu podwieszanym, zlokalizowanej na poddaszu, 

 kanałowy tłumik akustyczny. Powietrze 
ciennej zlokalizowanej w oknie od strony podwórza. 

ą wyrzutni dachowanej. 
 przewodów wentylacyjnych z 

głym spiro, prowadzonych na poziomie 
iewniki i wywiewniki wraz ze skrzynkami 

ży zaizolować termicznie 
ci 40mm. Na kanałach przewiduje się lokalizację 

ś żego zgodnie z 

-

szkoleniowych realizowany będzie za 
ietrzaków okiennych higrosterowalnych. Wywiew z pomieszczeń przewiduje się 

ć wywiewniki wraz ze 
. Na kanałach przewiduje się 

świeżego zgodnie z 



 

 
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH 

WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ 

 
 
przepisami BHP. 
 

6. INSTALACJA WENTYLACJI TOALET
Wywiew z pomieszczeń toalet przewiduje si
należy uzbroić wywiewniki wraz z przepustnicami regulacyjnymi. Na kanałach przewiduje si
lokalizację otworów rewizyjnych do czyszczenia kanałów. Nawiew powietrza realizo
będzie pośrednio za pomocą kratki przelotowej w zlokalizowanej w dolnej cz
Ilość powietrza przyjęto na podstawie minimalnych ilo
przepisami BHP. 
 

7. INSTALACJA WENTYLACJI POMIESZCZE
Nawiew powietrza do pomieszcze
okiennych higrosterowalnych.  
Nawiew do pomieszczeń, w których nie ma okien lub które wymagaj
powietrza o wstępnie przygotowanego, realizowany b
wentylatorów nawiewnych kanałowych z nagrzewnicami wodnymi kanałowymi. Czepnie 
zlokalizowane będą na ścianie zewn
przewiduje się za pomocą wentylatorów kanałowych. Przewody nale
wywiewniki wraz ze skrzynkami rozpr
należy zaizolować termicznie alumatami z wełny mineralnej o grubo
przewiduje się lokalizację otworów rewizyjnych do czyszczenia kanałów.
Ilość powietrza przyjęto na podstawie minimalnych ilo
przepisami BHP. 
 

8. INSTALACJA WENTYLACJI POMIESZCZE
Wszystkie przepusty wentylacyjne przechodz
pożarowego należy wyposażyć w klapy p.po
sterowaną przez SSP. Lokalizacja klap pokazana na rysunkach.
 
 

9. TABELA ZESTAWCZA 
 

NR 
POM. 

NAZWA 
POMIESZCZENIA POW.(m²)

PIWNICA   

  CZĘŚĆ A 

-1.01 Klatka schodowa 1 6,30 

-1.02 Pomieszczenie 
porządkowe 7,92 

-1.03 Winda towarowo-
osobowa 

2,10 

-1.04 Komunikacja 4,03 

-1.05 
Pomieszczenie 
techniczne 19,44 

-1.06 Komunikacja 31,42 

-1.07 Rozdzielnia elektryczna 9,86 

-1.08 Pomieszczenie 
magazynowe UŚ 

18,16 

-1.09 
Pomieszczenie 
magazynowe UŚ 14,31 

-1.10 Hydrofornia UŚ 20,65 

-1.11 Serwerownia  19,44 

-1.12 Pomieszczenie 
magazynowe UŚ 

19,91 
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INSTALACJA WENTYLACJI TOALET  
ń toalet przewiduje się za pomocą wentylatorów dachowych. Przewody 

 wywiewniki wraz z przepustnicami regulacyjnymi. Na kanałach przewiduje si
 otworów rewizyjnych do czyszczenia kanałów. Nawiew powietrza realizo

ą kratki przelotowej w zlokalizowanej w dolnej częś
ęto na podstawie minimalnych ilości powietrza śwież

INSTALACJA WENTYLACJI POMIESZCZE Ń PIWNICY 
trza do pomieszczeń piwnicy realizowany będzie za pomoc

 
ń, w których nie ma okien lub które wymagają

pnie przygotowanego, realizowany będzie mechanicznie za pomoc
wentylatorów nawiewnych kanałowych z nagrzewnicami wodnymi kanałowymi. Czepnie 

ścianie zewnętrznej od strony podwórza. Wywiew z pomieszcze
ą wentylatorów kanałowych. Przewody należy uzbroi

iewniki wraz ze skrzynkami rozprężnymi i przepustnicami regulacyjnymi. Wszystkie kanały 
 termicznie alumatami z wełny mineralnej o grubości 40mm. Na kanałach 

ę otworów rewizyjnych do czyszczenia kanałów. 
ęto na podstawie minimalnych ilości powietrza śwież

INSTALACJA WENTYLACJI POMIESZCZE Ń PIWNICY 
Wszystkie przepusty wentylacyjne przechodzące przez ściany i stropy oddzielenia 

żyć w klapy p.poż. zasilane energią elektryczną
 przez SSP. Lokalizacja klap pokazana na rysunkach. 

TABELA ZESTAWCZA – BILANS POWIETRZA  

POW.(m²) POSADZKA WYS. 
(m) 

KUBATURA. 
(m3) Vn Vw

         

gres 2,50 15,75    

gres techniczny 2,50 19,80    

wykł.pcv 2,50 5,25    

gres techniczny 2,50 10,08    

 gres techniczny 2,50 48,60 30,00 30,00

 gres techniczny 2,50 78,55    

gres techniczny 2,50 24,65 30,00 30,00

 gres techniczny 2,50 45,40 30,00 30,00

 gres techniczny 2,50 35,78 30,00 30,00

 gres techniczny 2,50 51,63 30,00 30,00

 gres techniczny 2,50 48,60 30,00 30,00

 gres techniczny 2,50 49,78 30,00 30,00
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 wentylatorów dachowych. Przewody 
 wywiewniki wraz z przepustnicami regulacyjnymi. Na kanałach przewiduje się 

 otworów rewizyjnych do czyszczenia kanałów. Nawiew powietrza realizowany 
 kratki przelotowej w zlokalizowanej w dolnej części drzwi toalety. 

świeżego zgodnie z 

dzie za pomocą nawietrzaków 

, w których nie ma okien lub które wymagają doprowadzenia 
dzie mechanicznie za pomocą 

wentylatorów nawiewnych kanałowych z nagrzewnicami wodnymi kanałowymi. Czepnie 
trznej od strony podwórza. Wywiew z pomieszczeń 

ży uzbroić w nawiewniki i 
nymi i przepustnicami regulacyjnymi. Wszystkie kanały 

ści 40mm. Na kanałach 

świeżego zgodnie z 

ciany i stropy oddzielenia 
 elektryczną przerwą prądową 

Vw system  
N 

system 
W 

      

      

      

      

      

30,00 nawietrzak WpA 

      

30,00 NpA WpA 

30,00 nawietrzak WpA 

30,00 nawietrzak WpA 

30,00 NpA WpA 

30,00 NpA WpA 

30,00 nawietrzak WpA 
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-1.13 Pomieszczenie 
magazynowe UŚ 20,01 

-1.14 Maszynownia 
wentylacji UŚ 

20,94 

-1.15 Komunikacja  28,72 

-1.16 
Węzeł cieplny 
/Wymiennikownia 38,72 

-1.17 Pomieszczenie 
magazynowe UŚ 27,34 

-1.18 Komunikacja  47,15 

  CZĘŚĆ B 

-1.19 Komunikacja 28,06 

-1.20 Pomieszczenie 
magazynowe UŚ 22,08 

-1.21 Pomieszczenie 
magazynowe UŚ 

24,51 

-1.22a 
Pomieszczenie 
techniczne 11,11 

-1.22b Pomieszczenie 
techniczne 20,25 

-1.23 Komunikacja 29,17 

-1.24 Klatka schodowa 2 2,82 

-1.25 Winda osobowa 1,54 

-1.26 Pomieszczenie 
techniczne 12,73 

-1.27 Pomieszczenie 
magazynowe UŚ 

54,35 

-1.28 
Pomieszczenie 
magazynowe UŚ 20,10 

-1.29 Komunikacja 40,34 

-1.30 Klatka schodowa 
wewn. 7,82 

-1.31a Pomieszczenie 
archiwum UŚ 

21,09 

-1.31b 
Pomieszczenie 
archiwum UŚ 26,34 

-1.31c Pomieszczenie 
archiwum UŚ 23,87 

-1.31d Pomieszczenie 
archiwum UŚ 

96,60 

-1.31e 
Pomieszczenie 
archiwum UŚ 12,49 

-1.31f Pomieszczenie 
archiwum UŚ 17,42 

S1 Studnia doświetlająca 6,75 

 
NR 
POM. 

NAZWA 
POMIESZCZENIA POW.(m²)

PARTER   

  CZĘŚĆ A 
 

0.01 Klatka schodowa 1 18,38 

0.02 
Komunikacja (przed 
windą) 4,08 

0.03 Winda towarowo-
osobowa 

2,10 

PROJEKT PROJEKT PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZYWYKONAWCZYWYKONAWCZYWYKONAWCZY    
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH 

WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ 
I PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

 gres techniczny 2,50 50,03 30,00 30,00

 gres techniczny 2,50 52,35 30,00 30,00

 gres techniczny 2,50 71,80    

 gres techniczny 2,50 96,80 200,00 200,00

 gres techniczny 2,50 68,35 30,00 30,00

 gres techniczny 2,50 117,88    

 gres techniczny 2,50 70,15    

 gres techniczny 2,50 55,20 60,00  

 gres techniczny 2,50 61,28 60,00  

 gres techniczny 2,50 27,78   

 gres techniczny 2,50 50,63 60,00  

 pos.istniejąca 2,50 72,93    

pos.istniejąca 2,50 7,05    

wykł.pcv 2,50 3,85    

 pos.istniejąca 2,50 31,83   

 pos.istniejąca 2,50 135,88 30,00 30,00

 pos.istniejąca 2,50 50,25 30,00 30,00

 pos.istniejąca 2,50 100,85    

pos.istniejąca 2,50 19,55    

 pos.istniejąca 2,50 52,73 40,00 40,00

 pos.istniejąca 2,50 65,85 30,00 30,00

 pos.istniejąca 2,50 59,68 30,00 30,00

 pos.istniejąca 2,50 241,50 40,00 40,00

 pos.istniejąca 2,50 31,23 30,00  

 pos.istniejąca 2,50 43,55  30,00

pos. betonowa 2,50 16,88    

POW.(m²) POSADZKA WYS. 
(m) 

KUBATURA. 
(m3) Vn 

        

     
 gres/kamień 2,73 50,18   

gres/kamień 1,68 6,85   

wykł.pcv 3,09 6,49   

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH  
WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ  
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30,00 nawietrzak WpA 

30,00 nawietrzak WpA 

      

200,00 nawietrzak WpA 

30,00 NpA WpA 

      

      

 60,00 nawietrzak WpB 

 60,00 nawietrzak WpB 

 30,00   WpB 

 60,00 nawietrzak WpB 

      

      

      

   

30,00  NpB WpB 

30,00 nawietrzak WpB 

      

      

40,00  NpB WpB 

30,00 nawietrzak WpB 

30,00 nawietrzak WpB 

40,00 NpB WpB 

 nawietrzak  

30,00   WpB 

      

Vw system  
N 

system 
W 

      

   
      

      

      



 

 
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH 

WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ 

 
 
0.04 Szatnia 65,47 

0.05 Komunikacja -
przedsionek 4,36 

0.06 WC dla 
niepełnosprawnych 

4,91 

0.07 WC damskie 10,37 

0.08 WC męskie 16,74 

0.09 Pokój socjalny z 
aneksem kuchennym 16,07 

0.10 Komunikacja -korytarz 62,06 

0.11a Sala konferencyjna 1 69,47 

0.11b Sala konferencyjna 2 49,57 

0.12 Szatnia 10,72 

0.13 Biuro ochrony 9,69 

0.14 Informacja społeczna 15,24 

0.15 Hol wejściowy 34,10 

0.16 Sień wejściowa 22,33 

  CZĘŚĆ B 
 

0.17 Biuro projektów 23,65 

0.18a Sala wielofunkcyjna -
komunikacja 

54,77 

0.18b 
Sala wielofunkcyjna -
cz. do pracy 75,47 

0.18c Sala wielofunkcyjna -
cz. centralna 93,88 

0.18d Sala wielofunkcyjna -
cz. do relaksu 

86,88 

0.18e 
Sala wielofunkcyjna -
komunikacja 46,79 

0.19 Komunikacja 30,52 

0.20 Winda osobowa 1,54 

0.21 WC męskie 12,78 

0.22 Klatka schodowa 2 9,66 

0.23 
Sala wielofunkcyjna-
poziom 00 54,80 

0.24 WC damskie 10,02 

0.25 Stacja TRAFO 22,87 

S1 Studnia doświetlająca 6,75 

 

NR 
POM. 

NAZWA 
POMIESZCZENIA POW.(m²)

I PIĘTRO   

  CZĘŚĆ A 

1.01 Klatka schodowa 1 15,95 

1.02 Komunikacja (przed 
windą) 3,54 

1.03 Winda towarowo-
osobowa 

2,10 

1.04 
Dział spraw obronnych i 
ochrony -poza obrębem 
opracowania 

96,02 

PROJEKT PROJEKT PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZYWYKONAWCZYWYKONAWCZYWYKONAWCZY    
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH 

WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ 
I PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

 gres/kamień 3,09 202,30 100 

gres/kamień 2,50 10,90   

gres 2,50 12,28   

 gres 2,50 25,93   

 gres 2,50 41,85   

 gres 2,50 40,18 40 

 gres/kamień 5,42 336,37   

 gres/kamień 5,42 376,53 1140 

 gres/kamień 5,42 268,67 660 

 gres/kamień 2,55 27,34   

gres 2,55 24,71 30 

 gres/kamień 4,80 73,15   

 gres/kamień 4,80 163,68   

 gres/kamień 5,90 131,75   

 
 gres/kamień 3,20 75,68 60 

 gres/kamień 5,00 273,85 1000 

 gres/kamień 5,00 377,35 

 gres/kamień 5,00 469,40 

 gres/kamień 5,00 434,40 

 gres/kamień 5,00 233,95  

 gres/kamień 2,30 70,20   

wykł.pcv 3,09 4,76   

 gres 2,30 29,39   

gres 2,73 26,37   

 gres/kamień 2,32 127,14 60 

 gres 2,34 23,45   

 pos.istniejąca       

pos.betonowa       

POW.(m²) POSADZKA WYS. 
(m) 

KUBATURA 
(m3) Vn 

        

 gres/kamień       

gres/kamień       

wykł.pcv       

 pos. Istniejąca       

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH  
WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ  
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100 nawietrzak Wwc1 

      

50   Wwc1 

100   Wwc1 

225   Wwc1 

  nawietrzak Wwc1 

      

1140 Nk Wk 

660 Nk Wk 

120   Wwc1 

  nawietrzak   

      

      

      

   
60 N p Wp 

1000 N p Wp 

   

      

      

150   Wwc2 

      

  nawietrzak   

100   Wwc2 

      

      

Vw system  
N 

system 
W 

      

      

      

      

      



 

 
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH 

WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ 

 
 
1.05 Schody na antresolę 6,52 

1.06 Pokój reżyserki 15,68 

1.07 Pokój biurowy 21,27 

1.08 Komunikacja  8,45 

S2 Studnia doświetlająca 2,01 

  CZĘŚĆ B 

1.08a Komunikacja ogólna 37,80 

 

1.08b Klatka schodowa 3 2,93 

1.09 Pokój socjalny z 
aneksem kuchennym 23,67 

1.10 Sala wielofunkcyjna-
poziom +01 

47,84 

1.11 Winda osobowa 1,54 

1.12 Pokój matki z 
dzieckiem 2,59 

1.13 WC dla 
niepełnosprawnych 

5,34 

1.14 Klatka schodowa 2 10,27 

S1 Studnia doświetlająca 6,75 

   

NR 
POM. 

NAZWA 
POMIESZCZENIA POW.(m²)

II PIĘTRO   

  CZĘŚĆ A 
 

2.01 Klatka schodowa 1 16,58 

2.02 Komunikacja (przed 
windą) 

3,54 

2.03 
Winda towarowo-
osobowa 2,10 

2.04 Komunikacja ogólna 91,37 

2.05 Komunikacja 
(przedsionek) 5,34 

2.06 WC damskie 3,61 

2.07 WC męskie 6,74 

2.08 
WC dla 
niepełnosprawnych 4,92 

2.09 Pokój biurowy dla 4 os. 22,02 

2.10 Sala konferencyjno-
szkoleniowa 

37,35 

2.11 
Pokój socjalny z 
aneksem kuchennym 8,96 

2.12 Pomieszczenie 
magazynowe 21,67 

2.13 Pomieszczenie 
magazynowe 

22,05 

2.14 
Pom. warsztatowo-
szkoleniowe 39,47 

2.15 Pom. warsztatowo-
szkoleniowe 57,06 

S2 Studnia doświetlająca 2,01 

PROJEKT PROJEKT PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZYWYKONAWCZYWYKONAWCZYWYKONAWCZY    
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH 

WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ 
I PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

linoleum       

 linoleum 2,48 38,89 60 

 linoleum 2,48 52,75 60 

wykł.pcv 2,48 20,96   

gres/kamień       

 gres       

gres        

 gres 2,47 58,46 60 60

 linoleum 2,31 110,51 60 60

wykł.pcv        

gres 2,48 6,42   50

gres 2,48 13,24   50

 gres 2,48 25,47    

pos. betonowa        

     

POW.(m²) POSADZKA WYS. 
(m) 

KUBATURA. 
(m3) Vn Vw

         

      
 gres/kamień        

gres 3,00 10,62    

wykł.pcv   0,00    

 gres 3,50 319,80 60 60

gres 3,50 18,69    

gres 2,50 9,03   50

gres 2,50 16,85   75

gres 2,50 12,30   50

 wykł.dywanowa 3,50 77,07 60 60

 wykł.dywanowa 3,50 130,73 130 130

gres 3,50 31,36 30 30

 gres 3,50 75,85 60 60

 wykł.dywanowa 3,50 77,18 60 60

 wykł.dywanowa 3,50 138,15 120 120

 wykł.dywanowa 3,50 199,71 200 200

gres/kamień        

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH  
WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ  
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60 nawietrzak Wb2 

60 nawietrzak Wb2 

      

      

      

      

60 nawietrzak Wb3 

60 nawietrzak Wb3 

      

50   Wb3 

50   Wwc2 

      

      

   

Vw system  
N 

system 
W 

      

   
      

      

      

60 nawietrzak Wb2 

      

50   Wwc1 

75   Wwc1 

50   Wwc1 

60 nawietrzak Wb2 

130 nawietrzak Wb2 

30 nawietrzak Wb2 

60 nawietrzak Wb2 

60 nawietrzak Wb2 

120 nawietrzak Wb2 

200 nawietrzak Wb2 

      



 

 
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH 

WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ 

 
 
  CZĘŚĆ B 

2.16 Łącznik na poddaszu 7,65 

2.17 Maszynownia 
wentylacyjna 

12,00 

2.18 Poddasze magazynowe  92,68 

2.19a Pom. techniczne do 
nagrań nr 1 12,30 

2.19b Pom. techniczne do 
nagrań nr 2 

16,10 

2.20 
Wspólne zaplecze 
gospodarcze 20,66 

2.21 Wspólny newsroom 34,87 

2.22 Komunikacja ogólna 47,10 

2.23 Pokój biurowy dla 4 os. 28,11 

2.24 Pomieszczenie 
porządkowe 

2,97 

2.25 Winda osobowa 1,54 

2.26 Klatka schodowa 2 10,27 

2.27 Studio telewizyjne 37,28 

2.28 Pokój reżyserki studio 
tv 

14,45 

2.29 WC nps 4,98 

2.30 WC damski i męski 6,58 

2.31 Klatka schodowa 3 5,44 

2.32 Pokój reżyserki studio 
radiowe 11,19 

2.33 Studio radiowe 13,39 

S1 Studnia doświetlająca 6,75 

 

NR 
POM. 

NAZWA 
POMIESZCZENIA POW.(m²)

III PIĘTRO   

  CZĘŚĆ A 

3.01 Klatka schodowa 1 16,52 

3.02 Komunikacja (przed 
windą) 

3,54 

3.03 
Winda towarowo-
osobowa 2,10 

3.04 Komunikacja ogólna 78,08 

3.05 Komunikacja 
(przedsionek) 5,57 

3.06 WC damskie 4,11 

3.07 WC męskie 6,55 

3.08 
WC dla 
niepełnosprawnych 4,60 

3.09 Sala warsztatowa 22,37 

3.10 Sala warsztatowa 20,07 

3.11 Sala warsztatowa 15,35 

3.12 Sala warsztatowa 21,11 

3.13 Sala warsztatowa 21,67 

PROJEKT PROJEKT PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZYWYKONAWCZYWYKONAWCZYWYKONAWCZY    
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH 

WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ 
I PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

wykł.pcv 1,90 14,54    

 wykł.pcv 2,90 34,80    

 wykł.pcv 1,90 176,09 
  

 wykł.pcv 1,90 23,37 70  

 wykł.pcv 1,90 30,59 90  

 wykł.pcv 1,90 39,25   80

 wykł.dywanowa 2,97 103,56 300 300

 wykł.pcv 2,97 139,89    

 wykł.dywanowa 2,70 75,90 160  

gres 2,97 8,82   30

wykł.pcv        

 gres        

 wykł.dywanowa 2,70 100,66 300 300

 wykł.dywanowa 2,70 39,02 120 120

gres 2,50 12,45   50

gres 2,50 16,45   75

gres        

 wykł.dywanowa 2,70 30,21 90 90

 wykł.dywanowa 2,70 36,15 120 120

pos. betonowa        

POW.(m²) POSADZKA WYS. 
(m) 

KUBATURA.  
(m3) Vn Vw

          

 gres/kamień         

gres 3,20 11,33     

wykł.pcv         

 gres 3,20 249,86 60 60

gres 3,20 17,82     

gres 2,50 10,28   50

gres 2,50 16,38   75

gres 2,50 11,50   50

 wykł.dywanowa 3,20 71,58 60 60

 wykł.dywanowa 3,20 64,22 60 60

 wykł.dywanowa 3,20 49,12 50 50

 wykł.dywanowa 3,20 67,55 60 60

 wykł.dywanowa 3,20 69,34 60 60

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH  
WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ  
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  Ns   

  Ns   

80   Wywietrz 

300 Ns Ws 

      

 220 nawietrzak  Ws 

30   Wwc2 

      

      

300 Ns Ws 

120 Ns Ws 

50   Wwc2 

75   Wwc2 

      

90 Ns Ws 

120 Ns Ws 

      

Vw system  
N 

system 
W 

     

     

     

     

60 nawietrzak Wb1 

     

50   Wwc1 

75   Wwc1 

50   Wwc1 

60 nawietrzak Wb1 

60 nawietrzak Wb1 

50 nawietrzak Wb1 

60 nawietrzak Wb1 

60 nawietrzak Wb1 



 

 
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH 

WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ 

 
 
3.14 Sala warsztatowa 16,33 

3.15 Sala warsztatowa 21,34 

3.16 Sala warsztatowa 21,84 

3.17 Sala warsztatowa 16,65 

3.18 
Pokój socjalny z 
aneksem kuchennym 16,38 

3.19 Sala warsztatowa 21,55 

S2 Studnia doświetlająca 2,01 

 

NR 
POM. 

NAZWA 
POMIESZCZENIA POW.(m²)

PODDASZE   

  CZĘŚĆ A 

4.01 Klatka schodowa 1 19,33 

4.02 
Komunikacja (przed 
windą) 4,48 

4.03 Winda towarowo-
osobowa 2,10 

4.04 

Sala muzealno-
wystawiennicza 
/bankietowa (wolna 
wielofunkcyjna 
przestrzeń poddasza) 

214,84

4.05 
Komunikacja 
(przedsionek) 5,20 

4.06 WC damskie 4,81 

4.07 WC męskie 6,39 

4.08 WC dla 
niepełnosprawnych 

4,63 

4.09 
Zaplecze sali 
wystawowej 24,11 

4.10 Mała sala wystawowa 1 22,75 

4.11 Mała sala wystawowa 2 32,51 

S2 Studnia doświetlająca 2,01 

 

10. WARUNKI WYKONANIA I MONTA
 
Roboty należy wykonać zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano – montażowych” cz. II „ Instalacje 
− PN-78/B-10440 „Wentylacja mechaniczna. Urz

badania  przy odbiorze”.
− PN-70/H-97051 „Ochrona przed korozj
− PN-84/8665-40 „Wentylacja. Szczelno

badania”, 
− PN-77/M-04605 „Chłodnictwo. Próby szczelno
Całość instalacji powinna odpowiada
Gospodarki Przestrzennej Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie D.U nr 75 z 2002 roku poz. 690,wraz ze zmian
109 poz.1156 z 2004roku 
-  Roboty należy prowadzić z zachowaniem przepisów BHP oraz przeciwpo

-  Podczas wykonawstwa należ
wykonania instalacji, wydanych przez dosta

PROJEKT PROJEKT PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZYWYKONAWCZYWYKONAWCZYWYKONAWCZY    
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH 

WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ 
I PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 

 wykł.dywanowa 3,20 52,26 50 50

 wykł.dywanowa 3,20 68,29 60 60

 wykł.dywanowa 3,20 69,89 60 60

 wykł.dywanowa 3,20 53,28 50 50

 gres 3,20 52,42 50 50

 wykł.dywanowa 3,20 68,96 60 60

gres/kamień         

POW.(m²) POSADZKA WYS. 
(m) 

KUBATURA. 
(m3) Vn Vw

         

 gres/kamień        

wykł.pcv        

wykł.pcv        

214,84 wykł.pcv 3,72 799,20 1700 1700

wykł.pcv 3,72 19,34 175  

gres 2,50 12,03   50

gres 2,50 15,98   75

gres 2,50 11,58   50

 wykł.pcv 3,72 89,69 120 120

 wykł.pcv 3,72 84,63 170 170

 wykł.pcv 3,72 120,94 300 300

gres/kamień        

WARUNKI WYKONANIA I MONTA ŻU 

ć zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
owych” cz. II „ Instalacje sanitarne i przemysłowe” oraz normami:

10440 „Wentylacja mechaniczna. Urządzenia wentylacyjne. Wymagania i 
przy odbiorze”. 
97051 „Ochrona przed korozją” 

40 „Wentylacja. Szczelność przewodów wentylacyjnych. Wymagania i 

04605 „Chłodnictwo. Próby szczelności urządzeń chłodniczych”.
 instalacji powinna odpowiadać wymaganiom zawartym w Rozporzą

Gospodarki Przestrzennej Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
udynki i ich usytuowanie D.U nr 75 z 2002 roku poz. 690,wraz ze zmian

ć z zachowaniem przepisów BHP oraz przeciwpoż

Podczas wykonawstwa należy ściśle przestrzegać zaleceń zawartych w instrukcji 
wykonania instalacji, wydanych przez dostawcę, bądź producenta materiałów

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH  
WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ  
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50 nawietrzak Wb1 

60 nawietrzak Wb1 

60 nawietrzak Wb1 

50 nawietrzak Wb1 

50 nawietrzak Wb1 

60 nawietrzak Wb1 

     

Vw system  
N 

system 
W 

      

      

      

      

1700 Nw Ww 

  Nw   

50   Wwc1 

75   Wwc1 

50   Wwc1 

120 Nw Ww 

170 Nw Ww 

300 Nw Ww 

      

 zgodnie z „ Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
sanitarne i przemysłowe” oraz normami: 

ylacyjne. Wymagania i 

 przewodów wentylacyjnych. Wymagania i 

 chłodniczych”. 
 wymaganiom zawartym w Rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki Przestrzennej Budownictwa w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
udynki i ich usytuowanie D.U nr 75 z 2002 roku poz. 690,wraz ze zmianą D.U nr 

 z zachowaniem przepisów BHP oraz przeciwpożarowych. 

ń zawartych w instrukcji 
 producenta materiałów 
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11. WYTYCZNE DLA BRAN

Wytyczne elektryczne. 
Doprowadzić energię elektryczn
nawiewno- wywiewnych oraz do jednostek 

Wytyczne budowlane. 
Wykonać podstawy dachowe
wentylacyjne. 
Wykonać konstrukcję wsporczą
Wykonać warstwę izolacji dźwi
Wykonać przebicia zgodnie z wymiarami na rysunku.

Wytyczne dla zasilania w ciepło
Do nagrzewnic central nawiewn
należy doprowadzić czynnik grzewczy (wo
Zapotrzebowanie ciepła dla poszczególnych 

 

V.
 

1. INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZENIA SERWEROWNI
 

Dla pomieszczenia serwerowni w celu usuni
parametrów temperaturowych projektuje si
klimatyzator typu split, który przystosowany jest do pracy całorocznej. Klimatyzator 
zyski ciepła od urządzeń wewn
jednostkami wewnętrznymi ś
zlokalizować przy bramie wjazdowej na teren dziedzi
wykonać z rur miedzianych izolowanych termicznie do instalacji
skroplin z jednostki wewnętrznej nale
rurociągi PP lub włączyć do najbliż
 

2. INSTALACJA KLIMATYZACJI SALI KONFERENCYJNEJ
 

Dla pomieszczenia sali konferencyjnej w celu usuni
wymaganych parametrów temperaturowych projektuje si
realizowaną przez chłodnicę
wprowadzane powietrze do pomieszczenia. Chłodnica ma moc chłodnicz
Jednostkę zewnętrzną klimatyzatora nale
dziedzińca. Instalację klimatyzacji nal
do instalacji chłodniczych. Odprowadzenie skroplin z jednostki wewn
przewodem nad syfon umywalki poprzez ruroci
pionu/poziomu instalacji kanaliz
 

3. INSTALACJA KLIMATYZACJI SAL PARTERU
 

Dla pomieszczeń sal parteru w celu usuni
parametrów temperaturowych projektuje si
przez chłodnicę freonową w centrali, która ma za zadanie schładza
do pomieszczeń. Chłodnica ma moc chłodnicz
chłodnicy należy zlokalizować
miedzianych izolowanych term
jednostki wewnętrznej należy sprowadzi
PP lub włączyć do najbliższego pionu/poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej.
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WYTYCZNE DLA BRAN Ż 

elektryczną do wentylatorów dachowych, kanałowych
ch oraz do jednostek  instalacji klimatyzacji zgodnie z DTR urz

dachowe pod wentylatory i konstrukcję wsporczą

wsporczą pod agregaty wody lodowej na dachu
więkochłonnej na dachu. 

 przebicia zgodnie z wymiarami na rysunku. 

ło 
Do nagrzewnic central nawiewnych i central nawiewno – wywiewnych z

czynnik grzewczy (wodę 80/60ºC) z rozdzielni ciepła (podw
dla poszczególnych zgodnie z opisem i rysunkami

V. Instalacja klimatyzacji 

INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZENIA SERWEROWNI

Dla pomieszczenia serwerowni w celu usunięcia zysków ciepła oraz utrzymania wymaganych 
parametrów temperaturowych projektuje się instalację klimatyzacji realizowan
klimatyzator typu split, który przystosowany jest do pracy całorocznej. Klimatyzator 

ą ń wewnętrznych. Dla pomieszczenia dobrano klimatyzator z 
trznymi ściennymi. Jednostkę zewnętrzną klimatyzatora nale

przy bramie wjazdowej na teren dziedzińca. Instalację klimatyzacji nale
 z rur miedzianych izolowanych termicznie do instalacji chłodniczych. Odprowadzenie 

ętrznej należy sprowadzić przewodem nad syfon umywalki poprzez 
ć do najbliższego pionu/poziomu instalacji kanalizacji sa

INSTALACJA KLIMATYZACJI SALI KONFERENCYJNEJ  

Dla pomieszczenia sali konferencyjnej w celu usunięcia zysków ciepła oraz utrzymania 
wymaganych parametrów temperaturowych projektuje się instalację klimatyzacji po

 przez chłodnicę freonową w centrali, która ma za zadanie schładza
wprowadzane powietrze do pomieszczenia. Chłodnica ma moc chłodnicz

ą klimatyzatora należy zlokalizować przy bramie wjazdowej na teren 
 klimatyzacji należy wykonać z rur miedzianych izolowanych termicznie 

do instalacji chłodniczych. Odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej nale
on umywalki poprzez rurociągi PP lub włączyć

pionu/poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej. 

INSTALACJA KLIMATYZACJI SAL PARTERU  

 sal parteru w celu usunięcia zysków ciepła oraz utrzymania wymaganych 
parametrów temperaturowych projektuje się instalację klimatyzacji pośredniej realizowan

centrali, która ma za zadanie schładzać wprowadzane powietrze 
. Chłodnica ma moc chłodniczą Qch=6,4kW. Jednostkę

y zlokalizować na dachu. Instalację klimatyzacji należ
miedzianych izolowanych termicznie do instalacji chłodniczych. Odprowadzenie skroplin z 

ży sprowadzić przewodem nad syfon umywalki poprzez ruroci
ższego pionu/poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej.
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kanałowych i central 
instalacji klimatyzacji zgodnie z DTR urządzeń. 

ę wsporczą pod centrale 

dachu i na podwóżu. 

wywiewnych z odzyskiem ciepła 
rozdzielni ciepła (podwęzeł). 

zgodnie z opisem i rysunkami. 

INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZENIA SERWEROWNI  

cia zysków ciepła oraz utrzymania wymaganych 
 klimatyzacji realizowaną przez 

klimatyzator typu split, który przystosowany jest do pracy całorocznej. Klimatyzator pokrywa 
trznych. Dla pomieszczenia dobrano klimatyzator z 

ą klimatyzatora należy 
ę klimatyzacji należy 

chłodniczych. Odprowadzenie 
 przewodem nad syfon umywalki poprzez 

szego pionu/poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej. 

cia zysków ciepła oraz utrzymania 
ę klimatyzacji pośredniej 

 w centrali, która ma za zadanie schładzać 
wprowadzane powietrze do pomieszczenia. Chłodnica ma moc chłodniczą Qch=8,6kW. 

 przy bramie wjazdowej na teren 
 z rur miedzianych izolowanych termicznie 

ętrznej należy sprowadzić 
ączyć do najbliższego 

cia zysków ciepła oraz utrzymania wymaganych 
średniej realizowaną 

ć wprowadzane powietrze 
Jednostkę zewnętrzną dla 

 klimatyzacji należy wykonać z rur 
icznie do instalacji chłodniczych. Odprowadzenie skroplin z 

 przewodem nad syfon umywalki poprzez rurociągi 
szego pionu/poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej. 
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4. INSTALACJA KLIMATYZACJI SAL N
 

Dla pomieszczeń sal parteru w celu usuni
parametrów temperaturowych projektuje si
realizowanej przez chłodnicę freonow
ma za zadanie schładzać wprowadzane powietrze do pomieszcze
chłodniczą Qch=19,7kW. Jednostk
Klimatyzacja typu Split pokrywa zyski wewn
wewnętrzne kasetonowe i ścienne w zale
zawiesić 20 cm poniżej sufitu w pomieszczeniu. 
poziomem hałasu. Instalację klimatyzacji nale
termicznie do instalacji chłodniczych. Odprowadzenie skroplin z jednostki wewn
sprowadzić przewodem nad syfon umywalki poprzez ruroci
najbliższego pionu/poziomu instalacji kanalizacji 
W trakcie normalnej pracy instalacja klimatyzacji pracuje, w trakcie nagrania nale
wszystkie urządzenia. Po skoń
klimatyzacyjne w celu usunięcia zysków z pomieszcze
 

5. INSTALACJA KLIMATYZACJI SALI WYSTAWOWEJ
 

Dla pomieszczeń sali wystawowej w celu usuni
wymaganych parametrów temperaturowych projektuje si
realizowaną przez chłodnicę freonow
wprowadzane powietrze do pomieszcze
Jednostkę zewnętrzną dla chłodnicy nale
należy wykonać z rur miedzianych izolowanych termicznie do instalacji chłodniczych. 
Odprowadzenie skroplin z jednostki wewn
umywalki poprzez rurociągi P
kanalizacji sanitarnej. 
 

6. INSTALACJE CHŁODNICZE
 
Przewody rurowe 
(1) Przewody instalacyjne freonu z rur 

łuki) prefabrykowane fabrycznie. 

(2) Przewody należy zabezpieczy
spowodowanych wydłużeniami termicznymi (np. przez zastosowanie odpowiednich 
kompensatorów lub samok

(3) Prowadzenie przewodów: w bruzdach, w obudowach, w szybach instalacyjnych, po 
wierzchu ścian, pod stropami i na specjalnych konstrukcjach.

(4) Przewody rurowe przy przejś
aprobatą producenta. 

Armatura instalacyjna 
- zgodnie z DTR i wytycznymi producenta
 
Izolacja przewodów i elementów instalacji

(1) Przewody chłodnicze należ
syntetycznego do stosowania w chłodnictwie o współczynniku oporu dyfuzyjnego 
przenikania pary wodnej 
zaizolować izolacją z wełny mineralnej na folii aluminiowej do instalacji grzewczych.

(2) Wszelkie izolacje należ
akcesoriów. Montaż izolacji nale

(3) Grubość izolacji należy dostosowa
temperatury i wilgotnoś
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INSTALACJA KLIMATYZACJI SAL N AGRANIOWYCH 

 sal parteru w celu usunięcia zysków ciepła oraz utrzymania wymaganych 
parametrów temperaturowych projektuje się instalację klimatyzacji pośredniej i bezpo

ę freonową w centrali i klimatyzację typu Split. Chłodnica w centrali  
ć wprowadzane powietrze do pomieszczeń. Chłodnica ma moc 
Jednostkę zewnętrzną dla chłodnicy należy zlokalizowa

Klimatyzacja typu Split pokrywa zyski wewnętrzne od urządzeń. Dobrano jednostki 
ścienne w zależności od potrzeb pomieszczenia

ej sufitu w pomieszczeniu. Dobrane jednostki charakteryzuj
ę klimatyzacji należy wykonać z rur miedzianych izolowanych 

termicznie do instalacji chłodniczych. Odprowadzenie skroplin z jednostki wewn
 przewodem nad syfon umywalki poprzez rurociągi PEHD lub wł

szego pionu/poziomu instalacji kanalizacji sanitarnej. 
W trakcie normalnej pracy instalacja klimatyzacji pracuje, w trakcie nagrania nale

dzenia. Po skończeniu nagrań należy włączyć urządzenia wentylacyjne i 
ęcia zysków z pomieszczeń. 

KLIMATYZACJI SALI WYSTAWOWEJ  

 sali wystawowej w celu usunięcia zysków ciepła oraz utrzymania 
wymaganych parametrów temperaturowych projektuje się instalację klimatyzacji po

 przez chłodnicę freonową w centrali, która ma za zadanie schładza
e powietrze do pomieszczeń. Chłodnica ma moc chłodniczą

 dla chłodnicy należy zlokalizować na dachu. Instalacj
 z rur miedzianych izolowanych termicznie do instalacji chłodniczych. 
kroplin z jednostki wewnętrznej należy sprowadzić przewodem nad syfon 

ągi PP lub włączyć do najbliższego pionu/poziomu instalacji 

INSTALACJE CHŁODNICZE  

acyjne freonu z rur miedzianych. Wszystkie kształtki (trójniki, redukcje, 
łuki) prefabrykowane fabrycznie.  

ży zabezpieczyć przed powstawaniem nadmiernych napr
żeniami termicznymi (np. przez zastosowanie odpowiednich 

kompensatorów lub samokompensację). 

Prowadzenie przewodów: w bruzdach, w obudowach, w szybach instalacyjnych, po 
cian, pod stropami i na specjalnych konstrukcjach. 

Przewody rurowe przy przejściach przez strefy pożarowe, uszczelnić masami zgodnie z 

zgodnie z DTR i wytycznymi producenta 

Izolacja przewodów i elementów instalacji  
Przewody chłodnicze należy zaizolować izolacją z węży i płyt ze spienionego kauczuku 
syntetycznego do stosowania w chłodnictwie o współczynniku oporu dyfuzyjnego 
przenikania pary wodnej μ ≥ 7000 wg. DIN 52615. Rury instalacji grzewczych nale

ą z wełny mineralnej na folii aluminiowej do instalacji grzewczych.

Wszelkie izolacje należy wykonać z użyciem firmowych materiałów monta
ż izolacji należy przeprowadzić zgodnie z instrukcją

y dostosować do średnicy przewodu, temperatury czynnika, 
temperatury i wilgotności otoczenia, oraz maksymalnej dopuszczalnej warto

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH  
WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ  

 

 

 
STRONA 

 

15 

 

cia zysków ciepła oraz utrzymania wymaganych 
średniej i bezpośredniej 

typu Split. Chłodnica w centrali  
Chłodnica ma moc 

ży zlokalizować na dachu. 
ą ń. Dobrano jednostki 

ci od potrzeb pomieszczenia. Jednostki ścienne 
kteryzują się niskim 

 z rur miedzianych izolowanych 
termicznie do instalacji chłodniczych. Odprowadzenie skroplin z jednostki wewnętrznej należy 

gi PEHD lub włączyć do 

W trakcie normalnej pracy instalacja klimatyzacji pracuje, w trakcie nagrania należy wyłączyć 
ądzenia wentylacyjne i 

cia zysków ciepła oraz utrzymania 
ę klimatyzacji pośredniej 

 w centrali, która ma za zadanie schładzać 
dnica ma moc chłodniczą Qch=15,2kW. 

 na dachu. Instalację klimatyzacji 
 z rur miedzianych izolowanych termicznie do instalacji chłodniczych. 

ć przewodem nad syfon 
szego pionu/poziomu instalacji 

Wszystkie kształtki (trójniki, redukcje, 

 przed powstawaniem nadmiernych naprężeń 
eniami termicznymi (np. przez zastosowanie odpowiednich 

Prowadzenie przewodów: w bruzdach, w obudowach, w szybach instalacyjnych, po 

arowe, uszczelnić masami zgodnie z 

y i płyt ze spienionego kauczuku 
syntetycznego do stosowania w chłodnictwie o współczynniku oporu dyfuzyjnego 

7000 wg. DIN 52615. Rury instalacji grzewczych należy 
 z wełny mineralnej na folii aluminiowej do instalacji grzewczych. 

yciem firmowych materiałów montażowych i 
 zgodnie z instrukcją producenta. 

rednicy przewodu, temperatury czynnika, 
ci otoczenia, oraz maksymalnej dopuszczalnej wartości 
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jednostkowych strat ciepła dla danej 
(zgodnie z PN-B-02421) i/lub wymogów za

(4) Izolacja musi obejmowa
chłodniczych musi być wykonana w taki sposób aby uniemo
wodnej na powierzchni instalacji (izolacja w pełni szczelna).

(5) Wszelkie elementy instalacji, w których nie ma przepływu (np. odwodnienia i 
odpowietrzenia należy zaizolowa
“zimnych” elementów instalacji w taki sposób, aby na elementach tych równie
możliwa kondensacja pary wodnej 
nadmiernego wzrostu temperatury danego elementu (instalacja grzewcza).

(6) Rury biegnące na zewną
ocynkowanej. 

 
Odprowadzenie skroplin 
Powstający w wyniku pracy chłodnic klimatyzatorów , kondensat wodny nale
odprowadzić (pompki skroplin)  rurami PP do instalacji kanalizacji zgodnie z rysunkami. 
Przewody kondensatu prowadzić
wskazanymi miejscami na rysunkach. Przewody odprowadzenia kondensatu wpi
istniejących pionów kanalizacyjnych poprzez zasyfonowanie. 

 

7. MONTAŻ 
 

Montaż należy przeprowadzić zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Warunkach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlano 
i przemysłowych rozdział 13 - 
Warszawa 1988 r. wydanie III. Monta
podanymi przez producentów. 

Przewody freonowe oraz odprowadzenia kondensatu prowadzi
pomieszczeń – trasa zgodnie z rysunkami. 

 
8. OPIS ROBÓT, URZĄDZE

 
Wszelkie prace należy prowadzić
Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowi
odnośnymi normami, i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym i/lub 
Przetargowym, „Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal” odnosz
poszczególnych instalacji  “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” i instrukcjami 
odnoszącymi się do poszczególnych instalacji oraz zgodnie ze sztuk
zachowaniem wymaganej dokładno

W czasie prac należy zapewnić
pracy, przepisów sanitarnych, przepisów dotycz
dotyczących pracy przy urządzeniach elektrycznych, etc.

Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, a
Technicznych i/lub Certyfikatów Zgodno
Wszelkie urządzenia oraz narzę
budowlanym. 

Wszelkie prace mogą być prowadzone jedynie przez wykwalif
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jednostkowych strat ciepła dla danej średnicy przewodu i temperatury czynnika 
02421) i/lub wymogów zabezpieczenia przed wykraplaniem

Izolacja musi obejmować wszelkie elementy instalacji. Izolacja przewodów 
ć wykonana w taki sposób aby uniemożliwić kondensacj

wodnej na powierzchni instalacji (izolacja w pełni szczelna). 

nty instalacji, w których nie ma przepływu (np. odwodnienia i 
ży zaizolować co najmniej na odcinkach przylegaj

“zimnych” elementów instalacji w taki sposób, aby na elementach tych równie
liwa kondensacja pary wodnej (instalacja chłodnicza) lub aby nie dopu

nadmiernego wzrostu temperatury danego elementu (instalacja grzewcza).

ce na zewnątrz budynku prowadzić w zamkniętych korytach z blachy 

cy w wyniku pracy chłodnic klimatyzatorów , kondensat wodny należ
 (pompki skroplin)  rurami PP do instalacji kanalizacji zgodnie z rysunkami. 

Przewody kondensatu prowadzić ze spadkiem 1,0 % do pionów kanalizacyjnych zgodni
wskazanymi miejscami na rysunkach. Przewody odprowadzenia kondensatu wpi

cych pionów kanalizacyjnych poprzez zasyfonowanie.  

ć zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Warunkach technicznych 
robót budowlano - montażowych cz. II - Roboty instalacji sanitarnych 

 Instalacje wentylacji i klimatyzacji” - wydawnictwo ARKADY 
Warszawa 1988 r. wydanie III. Montaż urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z instrukcjami 

 

Przewody freonowe oraz odprowadzenia kondensatu prowadzić w górnych cz
trasa zgodnie z rysunkami.  

ĄDZEŃ I MATERIAŁÓW  

y prowadzić zgodnie z Prawem Budowlanym, “Warunkami Techn
ć Budynki i Ich Usytuowanie”, innymi obowiązują

innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym i/lub 
Przetargowym, „Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal” odnoszą

ególnych instalacji  “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” i instrukcjami 
 do poszczególnych instalacji oraz zgodnie ze sztuką

zachowaniem wymaganej dokładności montażu i ostrożności. 

y zapewnić spełnienie wymagań przepisów bezpiecze
pracy, przepisów sanitarnych, przepisów dotyczących ochrony przeciwpoż

ądzeniach elektrycznych, etc. 

zkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, a
Technicznych i/lub Certyfikatów Zgodności wszystkich zastosowanych materiałów i urz

dzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem CE albo znakiem 

ć prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel
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rednicy przewodu i temperatury czynnika 
eczenia przed wykraplaniem. 

 wszelkie elementy instalacji. Izolacja przewodów 
żliwić kondensację pary 

nty instalacji, w których nie ma przepływu (np. odwodnienia i 
 co najmniej na odcinkach przylegających do 

“zimnych” elementów instalacji w taki sposób, aby na elementach tych również nie była 
(instalacja chłodnicza) lub aby nie dopuścić do 

nadmiernego wzrostu temperatury danego elementu (instalacja grzewcza). 

ętych korytach z blachy 

cy w wyniku pracy chłodnic klimatyzatorów , kondensat wodny należy mechanicznie 
 (pompki skroplin)  rurami PP do instalacji kanalizacji zgodnie z rysunkami. 

 ze spadkiem 1,0 % do pionów kanalizacyjnych zgodnie ze 
wskazanymi miejscami na rysunkach. Przewody odprowadzenia kondensatu wpiąć do 

 zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Warunkach technicznych 
Roboty instalacji sanitarnych 

wydawnictwo ARKADY - 
ć zgodnie z instrukcjami 

ć w górnych częściach 

 zgodnie z Prawem Budowlanym, “Warunkami Technicznymi, 
ązującymi przepisami, 

innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym i/lub 
Przetargowym, „Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal” odnoszącymi się do 

ególnych instalacji  “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru” i instrukcjami 
 do poszczególnych instalacji oraz zgodnie ze sztuką budowlaną, z 

 przepisów bezpieczeństwa i higieny 
cych ochrony przeciwpożarowej, przepisów 

zkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych Aprobat 
ci wszystkich zastosowanych materiałów i urządzeń. 

 oznaczone znakiem CE albo znakiem 

ikowany personel. 



 

 
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH 

WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ 

 
 
Należy zwrócić szczególną uwagę
zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji b
Wszelkie otwarte zakończenia przewodów (zarówno przewodów rurowych, 
wentylacyjnych) należy na czas budowy zabezpieczy
dopilnować, aby wnętrze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszcze

Wszelkie elementy instalacji, które mog
zabezpieczyć lub czasowo (na czas robót, które mog
zdemontować i przechować do czasu ponownego monta
pomieszczeniu. 

Wszelkie przejścia przewodów przez przegrody budowlane nale
przewodu uszczelnić oraz zabezpieczy

Przejścia wszelkich przewodów przez oddzielenia przeciwpo
wymaganiami ochrony przeciwpo
odpowiednie aktualne certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz 
muszą być zainstalowane zgodnie z warunkami okre
dopuszczeniach). W szczególnoś
kanałach wentylacyjnych oraz przej
do rodzaju przewodu oraz przegrody.

Wykonawca jest zobowiązany do wydania wytycznych o wielko
i wylewek pod urządzenia instal
wykonawcę budowlanego. 

Mocowania i podwieszenia przewodów rurowych w postaci obejm do rur z wkładkami z gumy 
profilowanej. Wszystkie elementy podwiesze
Punkty stałe w postaci odpowiednich obejm do rur w wykonaniu ci

Wszelkie elementy instalacji nale
zamocowaniach i podwieszeniach zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w 
sposób uniemożliwiający zerwanie instalacji w wypadku po

Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach nale
przewodów o ścianki bruzd przy pomocy specjalnych w

Wszelkie domiary urządzeń oraz wymiary budynku nal
sprawdzać w naturze. 

Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie s
powłokami wykończeniowymi (w tym w szczególno
podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc
zabezpieczającą, należy pokryć
(różne kolory w różnych obszarach i w odniesieniu do ró
powłoki malarskie odpowiednie do
trwałość oraz estetykę instalacji. Wytyczne okre
zastosować dodatkowe powłoki malarskie, na których elementach instalacji oraz typ i kolor 
powłok zostaną przekazane
pomieszczeń. 
 

9. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU
 
Przed wykonaniem próby ciśnieniowej instalacje freonowe nale
Próby i odbiory techniczne należ

•  „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano
„Instalacje sanitarne i przemysłowe”

• COBRTI Instal, zeszyt 5
• Wymaganiami montażowymi producentów zastosowanych urz
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ą uwagę na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani 
zanieczyszczenia montowanych elementów instalacji bądź innych elementów budynku. 

ńczenia przewodów (zarówno przewodów rurowych, 
y na czas budowy zabezpieczyć odpowiednimi zaś

trze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń

Wszelkie elementy instalacji, które mogą być narażone na uszkodzenie nale
 lub czasowo (na czas robót, które mogą spowodować ich uszkodzenie) 

ć do czasu ponownego montażu w odpowiednio zabezpieczonym 

cia przewodów przez przegrody budowlane należy odpowiednio do rodzaju 
 oraz zabezpieczyć przed przenoszeniem drgań i hałasów.

cia wszelkich przewodów przez oddzielenia przeciwpożarowe należy wykona
wymaganiami ochrony przeciwpożarowej. Zastosowane elementy musz
odpowiednie aktualne certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz 

 zainstalowane zgodnie z warunkami określonymi w tych certyfikatach (atestach, 
dopuszczeniach). W szczególności należy zastosować odpowiednie kla
kanałach wentylacyjnych oraz przejścia instalacyjne na przewodach rurowych dostosowane 
do rodzaju przewodu oraz przegrody. 

ązany do wydania wytycznych o wielkości i usytuowaniu fundamentów 
dzenia instalacyjne w terminie umożliwiającym wykonanie ich przez 

Mocowania i podwieszenia przewodów rurowych w postaci obejm do rur z wkładkami z gumy 
profilowanej. Wszystkie elementy podwieszeń i zamocowań w wykonaniu ocynkowanym. 

w postaci odpowiednich obejm do rur w wykonaniu ciężkim (do punktów stałych).

Wszelkie elementy instalacji należy mocować i podwieszać na odpowiednich atestowanych 
zamocowaniach i podwieszeniach zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w 

cy zerwanie instalacji w wypadku pożaru. 

Wszelkie przewody prowadzone w bruzdach należy zabezpieczyć przed tarciem powierzchni 
cianki bruzd przy pomocy specjalnych węży ochronnych. 

ą ń oraz wymiary budynku należy w czasie robót na bie

Wszelkie widoczne elementy instalacji, które nie są fabrycznie pokryte ostatecznymi 
czeniowymi (w tym w szczególności przewody, izolacje, zamocowania, 

podwieszenia, konstrukcje wsporcze, etc.), niezależnie od pokrycia odpowiedni
ży pokryć powłoką malarską w kolorze wskazanym przez Inwestora 

nych obszarach i w odniesieniu do różnych instalacji). Nale
powłoki malarskie odpowiednie do rodzaju malowanej powierzchni, zapewniają

ę instalacji. Wytyczne określające, w których obszarach nale
 dodatkowe powłoki malarskie, na których elementach instalacji oraz typ i kolor 

 przekazane przez Inwestora na etapie aranżacji poszczególnych 

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU  

śnieniowej instalacje freonowe należy starannie osuszy
odbiory techniczne należy wykonać zgodnie z: 

cznymi wykonania i odbioru robót budowlano-monta
„Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
COBRTI Instal, zeszyt 5 

żowymi producentów zastosowanych urządzeń
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 na to, aby w trakcie prac nie doszło do uszkodzenia ani 
 innych elementów budynku. 

czenia przewodów (zarówno przewodów rurowych, jak i kanałów 
 odpowiednimi zaślepkami. Należy 

trze przewodów wolne było od wszelkich zanieczyszczeń lub ciał obcych. 

należy odpowiednio 
ć ich uszkodzenie) 

u w odpowiednio zabezpieczonym 

odpowiednio do rodzaju 
ń i hałasów. 

ży wykonać zgodne z 
arowej. Zastosowane elementy muszą posiadać 

odpowiednie aktualne certyfikaty, atesty i/lub dopuszczenia dla danego rodzaju przewodu oraz 
lonymi w tych certyfikatach (atestach, 

 odpowiednie klapy pożarowe na 
cia instalacyjne na przewodach rurowych dostosowane 

ci i usytuowaniu fundamentów 
cym wykonanie ich przez 

Mocowania i podwieszenia przewodów rurowych w postaci obejm do rur z wkładkami z gumy 
 w wykonaniu ocynkowanym. 
ężkim (do punktów stałych). 

 na odpowiednich atestowanych 
zamocowaniach i podwieszeniach zakotwionych w elementach konstrukcyjnych budynku w 

 przed tarciem powierzchni 

y w czasie robót na bieżąco 

 fabrycznie pokryte ostatecznymi 
ci przewody, izolacje, zamocowania, 

nie od pokrycia odpowiednią powłoką 
 w kolorze wskazanym przez Inwestora 

nych instalacji). Należy zastosować 
rodzaju malowanej powierzchni, zapewniające odpowiednią 

ce, w których obszarach należy 
 dodatkowe powłoki malarskie, na których elementach instalacji oraz typ i kolor 

żacji poszczególnych 

y starannie osuszyć azotem . 

montażowych” cz. II 

ądzeń 
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Próby ciśnieniowe przeprowadzić
Z uwagi na wrażliwość armatury na wszelkie, nawet minimalne, zanieczyszczenia 
mechaniczne, instalację przed próbami dokładnie przedmucha
Z przeprowadzonych prób szczelno
protokół. 
 

10. WYTYCZNE BRANŻOWE
 

Wytyczne elektryczne. 
Należy doprowadzić energię
sterowania i automatycznej regulacji.
Należy wykonać podłączenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urz
wentylacyjnych  zgodnie z DTR urz
Instalowanie urządzeń powinno odbywa
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Wszystkie urządzenia wentylacyjne powinny by

 

Wytyczne budowlane. 
Należy wykonać: 
- prace budowlane związane z przej
przez przegrody budowlane wraz z ew. bruzdami 
- konstrukcję wsporczą pod agregaty zewn

 

a. Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu i prowadzenia robót budowlanych 
przystąpienie do robót nale
uwzględniającego sposób prowadzenia prac, składowanie materiałów, jak równie
odpowiednie posadowienie obiektów,

b. Wszystkie roboty budowlano
kierownictwem i nadzorem osób posiadaj
kierowania i nadzorowania robót w poszczególnych bran
przepisów rozporządzenia  Mini
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano
i rozbiórkowych ( Dz.U. Nr 13, poz 93) oraz warunków technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych.

c. Podczas wykonywania robót budowl
BHP, zawartych w  Rozporz
nr47, poz.401). Całość robót nale
wykonania i odbioru oraz normami bran

d. Zastosowane urządzenia i materiały powinny posiada
zastosowane w projekcie.

e. Wykonawca nie może wykorzysta
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadom
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

f. Montaż urządzeń prowadzi
urządzeń. 

g. Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi
budowie. 

h. Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawc
według niniejszego projektu obowi
w odniesieniu do wszystkich szczegółów i przepisów, które nie mogły by
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nieniowe przeprowadzić  wykonując próbę szczelności instalacji na ci
ść armatury na wszelkie, nawet minimalne, zanieczyszczenia 

ę przed próbami dokładnie przedmuchać azotem. 
Z przeprowadzonych prób szczelności instalacji wykonawca zobowiązany jest sporz

ŻOWE 

 energię elektryczną do napędu silników wentylatorów, elementów 
sterowania i automatycznej regulacji. 

ączenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urz
wentylacyjnych  zgodnie z DTR urządzenia. 

ń powinno odbywać się zgodnie z wytycznymi producentów oraz 
cymi przepisami. 

dzenia wentylacyjne powinny być wyposażone w wyłączniki serwisowe. 

ązane z przejściami przewodów instalacji freonowej oraz skroplin 
przez przegrody budowlane wraz z ew. bruzdami ściennymi i obudową przewodów.

ą pod agregaty zewnętrzne.  

VI. Uwagi ko ńcowe 
zapewnienia prawidłowego przebiegu i prowadzenia robót budowlanych 

pienie do robót należy poprzedzić opracowaniem organizacji budowy, 
cego sposób prowadzenia prac, składowanie materiałów, jak równie

odpowiednie posadowienie obiektów, 
Wszystkie roboty budowlano-montażowe i instalacyjne należy prowadzi
kierownictwem i nadzorem osób posiadających stosowane uprawnienia budowlane do 
kierowania i nadzorowania robót w poszczególnych branżach 

ądzenia  Ministra Budownictwa z dnia w sprawie warunków 
stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano

rozbiórkowych ( Dz.U. Nr 13, poz 93) oraz warunków technicznych wykonania 
odbioru robót budowlanych. 

Podczas wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać aktualnych przepisów 
BHP, zawartych w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. 

ść robót należy wykonać zgodnie z obowiązują
wykonania i odbioru oraz normami branżowymi i nadzorem osoby uprawnionej.

ądzenia i materiały powinny posiadać parametry nie gorsze ni
zastosowane w projekcie. 

że wykorzystać błędów lub opuszczeń w otrzymanej dokumentacji, 
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora oraz projektanta, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

ń prowadzić zgodnie z wymogami producentów lub dostawców 

pieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi

projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawcę realizuj
według niniejszego projektu obowiązuje przestrzeganie przepisów wykonania i odbioru 
w odniesieniu do wszystkich szczegółów i przepisów, które nie mogły by

PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH  
WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ  

 

 

 
STRONA 

 

18 

 

na ciśnienie 41 bar. 
 armatury na wszelkie, nawet minimalne, zanieczyszczenia 

ązany jest sporządzić 

du silników wentylatorów, elementów 

czenia do instalacji elektrycznej dla wszystkich urządzeń 

 zgodnie z wytycznymi producentów oraz 

ączniki serwisowe.  

ciami przewodów instalacji freonowej oraz skroplin 
ą przewodów. 

zapewnienia prawidłowego przebiegu i prowadzenia robót budowlanych – 
 opracowaniem organizacji budowy, 

cego sposób prowadzenia prac, składowanie materiałów, jak również 

ży prowadzić pod 
cych stosowane uprawnienia budowlane do 

żach – z zachowaniem 
stra Budownictwa z dnia w sprawie warunków 

stwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych 
rozbiórkowych ( Dz.U. Nr 13, poz 93) oraz warunków technicznych wykonania 

ć aktualnych przepisów 
dzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. 

ązującymi przepisami 
nadzorem osoby uprawnionej. 

 parametry nie gorsze niż 

 w otrzymanej dokumentacji, 
 Inspektora oraz projektanta, który 

 zgodnie z wymogami producentów lub dostawców 

pieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzić na 

ę realizującego budowę 
zuje przestrzeganie przepisów wykonania i odbioru 

w odniesieniu do wszystkich szczegółów i przepisów, które nie mogły być omówione. 
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i. Przedstawione w doku
podaniem producenta nale
ustawy Prawo zamówień
przywołane w zestawieniu materiałów słu
wykonania i określenia wła
w dokumentacji technicznej dla danych rozwi
Oznacza to, że Wykonawcy mog
dokumentacji rozwiązania z zachowani
technicznych z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych 
uzgodnień. 
Zastosowane urządzenia i materiały powinny posiada
zastosowane w projekcie (Dz. U. 19. poz. 177. Prawo zamó
pkt.3. 2004). 

j. Rysunki powinny być rozpatrywane ł
materiałów. 

k. Wszelkie instalacje należ
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiada
obowiązującymi przepisami, Polskimi Normami powołanymi w obowi
przepisach, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym,
Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal oraz zgodnie ze sztuk
Obowiązkiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych 
Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatów Zgodno
materiałów i urządzeń 
urządzenia oraz narzę
budowlanym – zgodnie z aktualnie obowi
zapewnić spełnienie wymaga
sanitarnych, przepisów dotycz
dotyczących pracy przy urz
być prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymuj
wymaganymi uprawnieniami.
 

VII. Informacja dotycz
 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych kierownik budowy winien opracowa
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeń
zdrowia  Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.
Występujące zagrożenia 

-zagrożenie upadkiem z wysoko
- zagrożenie od spadających z wysoko
- zagrożenie katastrofą budowlan

lub obowiązującymi przepisami i wiedz
- zagrożenie porażeniem prą
- zagrożenie od niewłaściwego posługiwania si

nieprzestrzegania wymogów technologicznych,
- zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi,
- zagrożenie wynikające z niewła

budowlanych, 
- zagrożenie wywołane niezdolno
- wszystkie inne nie wymienione, lub b
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Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiały z 
podaniem producenta należy traktować jako przykładowe, ze wzgl
ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów 
przywołane w zestawieniu materiałów służą określeniu pożądanego standardu 

ślenia właściwości i wymogów technicznych zało
w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 

że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w 
ązania z zachowaniem odpowiednich, równoważ

technicznych z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych 

ądzenia i materiały powinny posiadać parametry nie gorsze ni
zastosowane w projekcie (Dz. U. 19. poz. 177. Prawo zamówień publicznych, art.29, 

ć rozpatrywane łącznie z opisem technicznym i

instalacje należy wykonać zgodnie z Prawem Budowlanym, „Warunkami 
Technicznymi, Jakim Powinny Odpowiadać Budynki i Ich Usytuowanie” [II], innymi 

cymi przepisami, Polskimi Normami powołanymi w obowi
przepisach, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym,
Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal oraz zgodnie ze sztuk

kiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych 
Aprobat Technicznych i/lub Certyfikatów Zgodności wszystkich zastosowanych 

ą ń – zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Wszelkie 
dzenia oraz narzędzia muszą być oznaczone znakiem CE lub znakiem 

zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. W czasie prac nale
 spełnienie wymagań przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów 

sanitarnych, przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej
cych pracy przy urządzeniach elektrycznych, i innych. Wszelkie prace mog

 prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymuj
wymaganymi uprawnieniami. 

Informacja dotycz ąca bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia.

ciem robót budowlanych kierownik budowy winien opracować
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

cej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeń
Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126. 

enie upadkiem z wysokości, 
ących z wysokości materiałów budowlanych i narzę
ą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z projektem 

cymi przepisami i wiedzą techniczną, 
eniem prądem elektrycznym, 

ściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz 
nieprzestrzegania wymogów technologicznych, 

enie wypadkami komunikacyjnymi, 
ące z niewłaściwego transportu i składowania materiałów 

enie wywołane niezdolnością do pracy, 
wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie ww.
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mentacji projektowej wskazania na systemy i materiały z 
 jako przykładowe, ze względu na zasady 

 publicznych. Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów 
żądanego standardu 

ci i wymogów technicznych założonych  

ż wyszczególnione w 
em odpowiednich, równoważnych parametrów 

technicznych z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych 

 parametry nie gorsze niż 
ń publicznych, art.29, 

cznie z opisem technicznym i specyfikacją 

 zgodnie z Prawem Budowlanym, „Warunkami 
Usytuowanie” [II], innymi 

cymi przepisami, Polskimi Normami powołanymi w obowiązujących  
przepisach, normami i innymi dokumentami wskazanymi w Projekcie Budowlanym, 
Wymaganiami technicznymi COBRTI Instal oraz zgodnie ze sztuką budowlaną. 

kiem wykonawców instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych 
ci wszystkich zastosowanych 

cymi przepisami. Wszelkie 
 oznaczone znakiem CE lub znakiem 

cymi przepisami. W czasie prac należy 
stwa i higieny pracy, przepisów 

żarowej, przepisów 
dzeniach elektrycznych, i innych. Wszelkie prace mogą 

 prowadzone jedynie przez wykwalifikowany personel legitymujący się 

stwa i ochrony zdrowia.  

ciem robót budowlanych kierownik budowy winien opracować plan BIOZ 
dzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

ci materiałów budowlanych i narzędzi, 
 prowadzeniem robót niezgodnie z projektem 

ądzeniami oraz 

ciwego transportu i składowania materiałów 

ę na siebie ww. 
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Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i 
oraz w jej pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy. 
Czas zagrożenia katastrofą budowlan
budowy.  
Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilo
skomplikowania procesów technologicznych, ilo
a odwrotnie proporcjonalna do intensywno
Instruktaż należy prowadzić
przekazywanych mu treści, które s
zdrowia. Osób, które nie przyswoiły sobie przedmiotowych wiadomo
dostatecznym nie należy dopuszcza
Środki techniczne zapobiegają
budowlanych itd., to; sprzęt, odzie
wymienione w przepisach dotycz
przeciwpożarowych, stosowane w okoliczno
 
Środki organizacyjne zapobiegają
budowlanych to: właściwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz 
zagospodarowania placu budowy, konsekwentna re
realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniaj
Wszystkie roboty budowlane należ
Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r
wykonywania robót budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401. 
Zmechanizowane roboty budowlane nale
Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpiecze
eksploatacji maszyn i innych urzą
drogowych  Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.
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ą niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywają
ę ą przez cały czas trwania budowy.  
ą budowlaną –nie dający się przewidzieć trwający przez cały okres 

 jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilo
skomplikowania procesów technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, 
a odwrotnie proporcjonalna do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników.

y prowadzić w sposób umożliwiający instruowanemu zrozumienie 
ści, które są istotne dla zachowania bezpieczeń

zdrowia. Osób, które nie przyswoiły sobie przedmiotowych wiadomo
ży dopuszczać do pracy.  
pobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót 

ęt, odzież ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia, 
wymienione w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach 

wane w okolicznościach i w sposób tam określony. 

rodki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót 
ściwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz 

zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola 
realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniające się okolicznoś
Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.  
Zmechanizowane roboty budowlane należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

śnia 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i 
drogowych  Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263. 
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cia osób przebywających na budowie 

ć trwający przez cały okres 

wników, ilości sprzętu, 
ci niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, 

ci nadzoru oraz kwalifikacji pracowników. 
cy instruowanemu zrozumienie 

 istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Osób, które nie przyswoiły sobie przedmiotowych wiadomości w stopniu 

cym z prowadzenia robót 
 ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia, 

stwa i higieny pracy oraz przepisach 
ślony.  

ącym z prowadzenia robót 
ciwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz 

alizacja planu, systematyczna kontrola 
 okoliczności.  
ądzeniem Ministra 

stwa i higieny pracy podczas 

ądzeniem Ministra 
higieny pracy podczas 

 technicznych do robót ziemnych budowlanych i 


