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PROJEKT ISTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA

|. Podstawa opracowania:

* Umowa o prace projektowe nr DZP.381.68.2014.UG z dn. 09.01.2015r. na opracowanie
kompletnej dokumentacji projektowej oraz petnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Renowacja i adaptacja budynku przy ul. Bankowej 5”.

* Inwentaryzacja budowlana budynkéw.

* Program funkcjonalno-uzytkowy przekazany od Inwestora.

« Uzgodnienia z Inwestorem -Uniwersytetem Slgskim w Katowicach przeprowadzone w
trakcie kilku spotkah w Siedzibie Inwestora.

+ Uzgodnienia Ze Slgskim Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

* Wytyczne konserwatorskie z dnia 4.05.2015r. wydane przez Slgskiego Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkéw w Katowicach.

* Obowigzujgce normy i wytyczne techniczno-budowlane w zakresie projektowania oraz
przepisy dla obiektéw oswiaty:

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie

- Prawo budowlane

- Ustawa z dnia 7 wrzesnia 1991 r. o systemie oswiaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z
pozn.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (Dz.U. z
2003 r., Nr 6, poz.69 z pézn.zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych
statutow publicznego przedszkola oraz publicznych szkét (Dz.U.Nr 61, poz.624 z p6zn.zm.)
- Rozporzgdzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyzszego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 128, poz. 897).

[I.  Przedmiot inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy remontu i przebudowy
instalacji sanitarnych dla istniejgcego budynku zlokalizowanego przy ul. Bankowej
w Katowicach. W ramach zadania inwestycyjnego pt. ,, Przebudowa i remont budynku przy
ul. Bankowej 5 w Katowicach wraz ze zmian g sposobu u zytkowania cz esci pomieszcze n
i projektem zagospodarowania terenu " planuje sie demontaz istniejgcych instalacji
sanitarnych oraz budowe nowych instalacji sanitarnych.

Opracowanie obejmuje:
« demontaz istniejgcych instalacji centralnego ogrzewania,
* budowe instalacji centralnego ogrzewania,
« zasilanie wodnych nagrzewnic central wentylacyjnych oraz wodnych nagrzewnic
kanatowych uktadow wentylacji mechanicznej.
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lll. Charakterystyka obiektu

Caly budynek jest podzielony na dwie czesci:

-cze$é A budynku znajduje sie w pierzei ulicy Bankowej, posiada piwnice i 5 kondygnacji
naziemnych, w tym poddasze uzytkowe, jest kryty wysokim czterospadowym dachem, a jego
rzut jest na planie prostokata

-czes$€¢ B jest nizsza i przylega do czesci A od strony wschodniej, posiada piwnice i 3
kondygnacje naziemne, w tym poddasze uzytkowe, jest wpisany na planie litery L i kryty
jednospadowo blacha.

Caly budynek jest wpisany do rejestru zabytkéw takze kazdy znaczgcy etap projektowy
oraz wykonawczy bedzie musiat byé konsultowany ze Slgskim Wojewodzkim Konserwatorem
Zabytkow w Katowicach.

Budynek posiada istniejgce przytgcze cieplne 2xDn65. Ze wzgledu na lokalizacje
istniejgcego  pomieszczenia wymiennikowni czes¢ przylgcza wysokoparametrowego
przechodzi przez pomieszczenia piwniczne. Zrodiem ciepta dla instalacji centralnego
ogrzewania budynku jest istniejgcy jednofunkcyjny wymiennik ciepta o mocy 350kW.
Wymiana ciepta odbywa sie za posrednictwem dwoch wymiennikow typu JAD-6/50.

Instalacja centralnego ogrzewania zostata wykonana z rur stalowych czarnych bez szwu
taczonych przez spawanie. Zastosowano dwa obiegi grzewcze, pierwszy z nich zasilat czesc
A budynku drugi zas czes¢ B budynku. Instalacja zostata wyposazona w grzejniki zeliwne
cztonowe typu TA-1.

Przewiduje sie catkowity demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania.

IV. Rozwiagzania projektowe - instalacja centralnego ogrzewania

1. CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKU

Parametry instalacji wodnej c.o. 80/60°C
Pojemnos¢ instalacji c.o. 2215 dm?®
Zapotrzebowanie na ciepto:
Obieg grzejnikowy c.0. — czes¢ A budynku Qco = 145,78 kW
Obieg grzejnikowy c.0. — czes¢ B budynku Qco = 112,61 kW
Niewykorzystane straty dziatek Qdz = 20,53 kW
Instalacja obiegu nagrzewnic centrali wentylacyjnej Qw = 32,10 kW
Razem: Q = 311,02kw
Przygotowanie c.w.u. przy zastosowaniu stabilizatora c.w.u. V=250I Qcwu = 39,00 kw

Obieg grzejnikowy — cze$é A budynku: H=55,4kPa, Q=6,073m?%h, tz/tp=80/60°C
Obieg grzejnikowy — cze$é B budynku H=70,1kPa, Q=4,873m?h, tz/tp=80/60°C
Obieg zasilania nagrzewnic uktadéw wentylacji: H=35,6kPa, Q=1,418m?/h, tz/tp=80/60°C

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
Zrodtem ciepta dla instalacji centralnego ogrzewania budynku bedzie projektowana

wymiennikownia dwufunkcyjna zlokalizowana w segmencie A poziomu piwnic w
pomieszczeniu wezla (pom. -1.16).

Rozdziat ciepta zostanie przeprowadzony przez projektowany rozdzielacz
Zlokalizowany w pomieszczeniu wymiennikowni. Z rozdzielacza planuje sie wykonac trzy
obiegi grzewcze:

* obieg zasilajgcy instalacje w czesci A budynku,
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» obieg zasilajgcy instalacje w czesci B budynku,
» obieg zasilajgcy nagrzewnice uktadow wentylacji mechaniczne;j.

Rozdzielacz o srednicy DN100 nalezy zamontowac 0,8 m nad posadzka.

Projektowan g instalacj e nalezy wykona € z nast epujacych elementow:
a. Przewody

Instalacje centralnego ogrzewania doprowadzajgca ciepto do grzejnikow wykonac z rur
systemu PE-Xb/AI/PEHD z umieszczong posrodku przekroju przewodu, rurg aluminiowg
spawana wzdtuznie odporng na dyfuzje tlenu. Do tgczenia stosowac ksztattki systemowe,
zaprasowywane wykonane z mosigdzu/brazu lub zigczki z PVDF. Zacisk nalezy wykonac
przez bezposrednie zacisnigcie rury na ksztaltce. Dla prostych odcinkéw instalacji o diugosci
powyzej 12m wymagane jest kompensowanie wydtuzen. Przewody uktadne pod tynkiem
powinny by¢ izolowane, tak aby izolacja przejeta wystepujgce wydtuzenia cieplne. Przy
montazu w posadzce przewiduje sie mocowania co 80 cm. Przed i za kolankiem co 30 cm.
Montaz przewoddw wykonac¢ zgodnie z zaleceniami producenta rur.

DN [mm]| d [mm] | di [mm] | s [mm]
DN 12 16 11,5 2,25
DN 15 20 15 2,5
DN 20 26 20 3,0
DN 25 32 26 3,0
DN 32 40 33 3,5
DN 40 50 42 4,0
DN 50 63 54 4,5
DN 65 75 65,6 4,7

Rozstaw obejm rurowych w przyktadowym systemie PE-Xb/AI/PEHD wynosi max:

PE-Xb/AI/PEHD
DN [mm] [mm] Rozstaw [m]
DN 12 16 x 2,25 1,00
DN 15 20 x 2,50 1,00
DN 20 26 x 3,00 1,50
DN 25 32 x 3,00 2,00
DN 32 40 x 3,50 2,00
DN 40 50 x 4,00 2,00
DN 50 63 x 4,50 2,50
DN 65 75 x 4,70 2,50
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PE-Xb/AI/PEHD

DN [mm] [mm] Miedz [cal/mm] Stalowa rura ocynkowana
DN 12 16 x 2,25 15x1,0 -
DN 15 20 x 2,50 18x1,0 R 1/2" (21,3 x 2,65)
DN 20 26 x 3,00 22x1,0 R 3/4" (26,9 x 2,65)
DN 25 32 x 3,00 28x1,5 R 1" (33,7 x 3,25)
DN 32 40 x 3,50 35x1,5 R 11/4" (42,4 x 3,25)
DN 40 50 x 4,00 42x1,5 R 11/2" (48,3 x 3,25)
DN 50 63 x 4,50 54 x2,0 R 2" (60,3 x 3,65)
DN 65 75 x 4,70 76 x2,0 R 2 1/2" (76,1 x 3,65)

STRONA

6

Instalacje centralnego ogrzewania doprowadzajgcg ciepto do grzejnikébw w
pomieszczeniach dziatu obronnego i ochrony na | pietrze nalezy wykonac z rur stalowych
ocynkowanych zewnetrznie ze stali weglowej 0 potaczeniach zaciskowych.

Instalacje doprowadzajgcg ciepto do nagrzewnic central wentylacyjnych wykonac z rur
stalowych ocynkowanych zewnetrznie ze stali weglowej o polgczeniach zaciskowych
o profilu M za pomocg systemowych ksztaltek kielichowych, wyposazonych fabrycznie
w pierscien uszczelniajgcy umieszczony wewnatrz kielicha oraz w indykator zaprasowania.
Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego
celu narzedzia. W zaleznosci od wymiaréw rur, potgczenie zaciskowe nalezy wykonaé przy
uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych.

Przykladowy system rur stalowych zaciskowych - rury ocynkowane zewnetrznie

DN[mm] | d [mm] | di [mm] | s [mm] Materiat
DN 10 12 9,6 1,2 Stal czarna
DN 12 15 12,6 1,2 Stal czarna
DN 15 18 15,6 1,2 Stal czarna
DN 20 22 19 1,5 Stal czarna
DN 25 28 25 1,5 Stal czarna
DN 32 35 32 15 Stal czarna

Rozstaw obejm rurowych przyktadowego systemu rur stalowych zaciskowych - rury ocynkowane

zewnetrznie wynosi max:

Stal
DN zaciskowa | Pionowo | Poziomo
[mm] [mm] [m] [m]
DN 10 12,00 2,00 1,50
DN 12 15,00 2,00 1,50
DN 15 18,00 2,00 1,50
DN 20 22,00 2,60 2,00
DN 25 28,00 2,90 2,25
DN 32 35,00 3,50 2,75

Montaz przewodéw przyktadowego systemu rur salowych zaciskowych:

Rury stalowe nalezy tgczy¢ technikg zaciskowg za pomocg ksztaltek systemowych
kielichowych z pierscieniem uszczelniajgcym umieszczonym fabrycznie wewnatrz kielicha.
Zacisniecia rury i ksztattki wykonuje sie przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego
celu narzedziem. W zaleznosci od wymiarow rur, potgczenie zaciskowe nalezy wykona¢ przy
uzyciu szczek zaciskowych lub opasek zaciskowych. Montaz przewoddw wykona¢ zgodnie z
zaleceniami producenta rur.
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Przewody w piwnicy prowadzi¢ pod stropem kondygnacji. Podejscia do grzejnikdw wykona¢ w
bruzdach $ciennych. Piony oraz podejscia do grzejnikbw na pozostatych kondygnacjach
prowadzi¢ w bruzdach sciennych, z wyjgtkiem pomieszczen dziatu spraw obronnych i ochrony
na 1 pietrze. W tych pomieszczeniach instalacje c.o. nalezy wykona¢ z rur stalowych
taczonych technikg zaciskowg i prowadzi¢ po scianach.

Przewody prowadzgce do nagrzewnic central wentylacyjnych oraz kanatowych prowadzi¢ pod
stropami. Piony wykona¢ w bruzdach $ciennych.

b. Armatura

Do regulacji instalacji przyjeto zawory termostatyczne montowane na zasilaniu oraz zawory
powrotne montowane na powrocie.

c. Grzejniki

Do ogrzewania pomieszczen zastosowano grzejniki ptytowe— zintegrowane, zasilane od dotu -
od sciany. Zastosowac gtowice termostatyczne z zabezpieczeniem przed kradziezg. Grzejniki
podigczyé za posrednictwem zaworéw kagtowych. Grzejniki wyposazyé w gltowice
termostatyczne.

d. Regulacja

Regulacja instalacji grzejnikowej odbywac¢ sie bedzie za pomocag zaworéw réwnowazacych
podpionowych. Na przewodzie zasilajgcym zamontowac reczny zawor odcinajgco-pomiarowy.
Na przewodzie powrotnym zamontowaé automatyczny zawdr regulacyjny. Zawér powinien
spetnia¢ funkcje odcinajgcg pion oraz zawierac kurek spustowy.

Automatyczny zawdr regulacyjny stosowany razem z recznym zaworem odcinajgcym powinien
umozliwia¢ utrzymanie statej réznicy cisnien u podstawy pionu, w ktérym sg zamontowane
termostatyczne zawory grzejnikowe bez nastaw wstepnych. (Regulacja P/Q - roznicy cisnienia
i ograniczenie maks. przeptywu)

Przed nagrzewnicami uktadow wentylacji mechanicznej zamontowac¢ zawory regulacyjne oraz
odcinajgce.

e. Odpowietrzenie

Automatyczne zawory odpowietrzajgce zamontowane w hajwyzszych punktach instalacji oraz
odpowietrzniki na grzejnikach.

f. lzolacja

Rurociggi zaizolowac otulina izolacyjna. Otuliny maja spetni¢ warunki przeciw pozarowe - nie
rozprzestrzenia¢ ognia.

g. Przepusty instalacyjne

Przepusty instalacyjne nalezy wykonac o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla
danej przegrody. Przepusty te nalezy uszczelni¢ masg ogniochronng lub w przypadku rur z
tworzyw sztucznych o srednicy wiekszej od 40 mm, uniwersalny kotnierz ogniochronny.

Strefy pozarowe zostaly opisane i ukazane w projekcie architektoniczno-budowlanym z
ktorym nalezy sie zapoznac.
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h. Kutyna powietrzna

Nad drzwiami wejsciowymi sieni wejsciowe] (pom. 0.18) zamontowac elektryczng
kurtyne powietrzna.

2. PROBA SZCZELNO SCI

Catos¢ instalacji wykona¢ zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt
6. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz katalogami i
wytycznymi firmy bedgcej producentem zastosowanych materiatdw. Po wykonaniu instalacji
centralnego ogrzewania nalezy dwukrotnie przeptukaé, a nastepnie wykonac¢ probe
szczelnosci. Préba szczelnosci instalacji winna by¢é wykonana przed ewentualnym
przykryciem rurociggbw w bruzdach, czy tez ich obudowaniu. Po pomyslnym zakonczeniu
préby na zimno instalacje poddac¢ prébie na gorgco potgczonej z regulacjg urzadzen. Proby
cisnieniowe nalezy wykonywaé¢ zgodnie z PN-64/B-10400 dla poszczegdlinych etapow
wykonywanych instalacji. Instalacje nalezy podda¢ probie cisnienia na zimno réwnej 1,5 razy
cisnienia roboczego (ci$nienie robocze instalacji - 3 bary). Proba na gorgco eksploatacyjna
tzn. przy max parametrach mozliwych do uzyskania w dniu proby w czasie 72 godzin,
potgczona z regulacjg parametréw pracy. Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z zaleceniami
producenta rur.

3. WYTYCZNE BRANZOWE
Bran za elektryczna:

» Pompa cyrkulacyjna przy nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej NwWw H=0,5m,
V=0,32 m3/h, P=0,04kW, U=230V, 1=0,44A, n=42301/min,

* Pompa cyrkulacyjna przy nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej NsWs H=0,5m,
V=0,60 m3/h, P=0,04kW, U=230V, 1=0,44A, n=4230 1/min,

 Pompa cyrkulacyjna przy nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej NpWp H=0,5m,
V=0,15 m3/h, P=0,03kW, U=230V, 1=0,33A, n=3492 1/min,

* Pompa cyrkulacyjna przy nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej NkWk H=0,5m,
V=0,18 m3/h, P=0,03kW, U=230V, 1=0,33A, n=3492 1/min,

» Zasilenie elektrycznej kurtyny powietrznej zimnej — P=0,3kW, zasilanie U=230V, 50Hz,

e Zapotrzebowanie na moc elektryczng pomieszczenia wymiennikowni — 5kW.

V. Uwagi ko ncowe

a. Dla zapewnienia prawidiowego przebiegu i prowadzenia robo6t budowlanych —
przystgpienie do robot nalezy poprzedzi¢ opracowaniem organizacji budowy,
uwzgledniajgcego sposdb prowadzenia prac, skladowanie materialdw, jak réwniez
odpowiednie posadowienie obiektow,

b. Wszystkie roboty budowlano-montazowe i instalacyjne nalezy prowadzi¢ pod
kierownictwem i nadzorem o0s6b posiadajacych stosowane uprawnienia budowlane do
kierowania i nadzorowania robot w poszczegoélnych branzach — z zachowaniem
przepisOw rozporzgdzenia  Ministra Budownictwa z dnia w sprawie warunkow
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robo6t budowlano-montazowych
i rozbiérkowych ( Dz.U. Nr 13, poz 93) oraz warunkéw technicznych wykonania
i odbioru rob6t budowlanych.

c. Podczas wykonywania robot budowlanych nalezy przestrzega¢ aktualnych przepisow
BHP, zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. U.
nrd7, poz.401). Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
wykonania i odbioru oraz normami branzowymi i nadzorem osoby uprawnione;j.

d. Zastosowane urzadzenia i materiatly powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz
zastosowane w projekcie.

e. Wykonawca nie moze wykorzysta¢ btedow lub opuszczen w otrzymanej dokumentaciji,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora oraz projektanta, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
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f. Montaz urzadzeh prowadzi¢ zgodnie z wymogami producentow lub dostawcéw
urzadzen.

g. Przed przystgpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzi¢ na
budowie.

h. Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawce realizujgcego budowe
wedtug niniejszego projektu obowigzuje przestrzeganie przepiséw wykonania i odbioru
w odniesieniu do wszystkich szczego6tow i przepisow, ktére nie mogty by¢ omowione.

i. Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materialy z
podaniem producenta nalezy traktowaé¢ jako przykladowe, ze wzgledu na zasady
ustawy Prawo zaméwien publicznych. Wszystkie nazwy wtasne produktéw i materiatow
przywotane w zestawieniu materialdbw stuzg okresleniu pozgdanego standardu
wykonania i okre$lenia whasciwosci i  wymogow technicznych zalozonych
w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Oznacza to, ze Wykonawcy mogg zaproponowaé inne niz wyszczegolnione w
dokumentacji rozwigzania z zachowaniem odpowiednich, réwnowaznych parametrow
technicznych z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych
uzgodnien.

Zastosowane urzgdzenia i materialy powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz
zastosowane w projekcie (Dz. U. 19. poz. 177. Prawo zamowien publicznych, art.29,
pkt.3. 2004).

VI. Informacja dotycz gca bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia.

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych kierownik budowy winien opracowac plan BIOZ
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126.

Wystepujgce zagrozenia

-zagrozenie upadkiem z wysokosci,

- zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatdbw budowlanych i narzedzi,

- zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem roboét niezgodnie z projektem

lub obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna,

- zagrozenie porazeniem pragdem elektrycznym,

- zagrozenie od niewlasciwego postugiwania sie harzedziami i urzgdzeniami oraz

nieprzestrzegania wymogow technologicznych,

- zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,

- zagrozenie wynikajgce z niewtasciwego transportu i skladowania materiatow

budowlanych,

- zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

- wszystkie inne nie wymienione, lub bedgce wynikiem nalozenia sie na siebie ww.
Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia os6b przebywajgcych na budowie
oraz w jej poblizu i wystepujg przez caly czas trwania budowy.

Czas zagrozenia katastrofg budowlang —nie dajacy sie przewidzie¢ trwajgcy przez caty okres
budowy.

Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikow, ilosci sprzetu,
skomplikowania procesow technologicznych, ilosci niebezpiecznych materialéw i tempa pracy,
a odwrotnie proporcjonalna do intensywnosci i jakosci nadzoru oraz kwalifikacji pracownikéw.
Instruktaz nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajgcy instruowanemu zrozumienie
przekazywanych mu tresci, ktére sg istothe dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony
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zdrowia. OsO6b, ktore nie przyswoily sobie przedmiotowych wiadomosci w stopniu
dostatecznym nie nalezy dopuszczac¢ do pracy.

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robot
budowlanych itd., to; sprzet, odziez ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia,
wymienione w przepisach dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz przepisach
przeciwpozarowych, stosowane w okolicznosciach i w sposob tam okres$lony.

Srodki organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom wynikajgcym z prowadzenia robot
budowlanych to: wilasciwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz
zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola
realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniajgce sie okolicznosci.

Wszystkie roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.

Zmechanizowane roboty budowlane nalezy realizowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z 20 wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
eksploatacji maszyn i innych urzgdzen technicznych do robét ziemnych budowlanych i
drogowych Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263.

VII. Zestawienie materiatdw - instalacja c.o .

» Zestawienie grzejnikow

Zestawienie grzejnikow

Lp. . Moc grzejnika prz
Sar\fvijrnt;l\jvszt;svi\g’r]y od dotu l[_llnm] I[_mm] I[?n m] paragetréch Py llos¢ | Jednostka

tz/tp=80/60°C

Grzejniki ptytowe zintegrowane, zasilane od dotu - zaworowe
33/750/1650 750 |1650|172 |Q=5077W 7 szt.
33/900/2400 900 |2400|172 |Q=8317W 1 szt.
11/500/520 500 |520 |61 |Q=432W 1 szt.
11/500/920 500 |920 |61 |Q=766W 1 szt.
11/600/400 600 |400 |61 |Q=371W 2 szt.
11/600/520 600 |520 |61 |Q=481W 1 szt.
11/600/800 600 |800 |61 |Q=741W 4 szt.
11/600/920 600 |920 |61 |Q=852W 2 szt.
11/600/100 600 |1000 |61 |Q=926W 4 szt.
11/600/1200 600 |1200|61 |Q=1112W 3 szt.
11/600/1320 600 |1320|61 |Q=1222W 1 szt.
11/600/1400 600 |1400|61 |Q=1297W 2 szt.
11/600/1600 600 |1600|61 |Q=1482W 2 szt.
11/600/1600 600 |2200|61 |Q=2038W 1 szt.
11/900/400 900 |400 |61 |Q=510W 7 szt.
11/900/520 900 |520 |61 |Q=663W 5 szt.
11/900/600 900 |600 |61 |Q=765W 4 szt.
11/900/720 900 |720 |61 |Q=917W 1 szt.
11/900/800 900 |800 |61 |Q=1020W 3 szt.
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11/900/920 900 (920 |61 |Q=1173W 4 szt.
11/900/1000 900 [1000|61 |Q=1275W 1 szt.
11/900/1400 900 [1400|61 |Q=1785W 1 szt.
21/600/520 600 (520 |80 |Q=697W 1 szt.
21/600/720 600 [720 |80 |Q=964W 2 szt.
21/600/800 600 (800 |80 |Q=1072W 1 szt.
21/900/400 900 (400 |80 |Q=736W 1 szt.
21/900/720 900 (720 |80 |Q=1324W 1 szt.
22/400/920 400 |920 |105 |Q=1231W 1 szt.
22/500/1000 500 [1000|105 |Q=1522wW 1 szt.
22/600/600 600 |600 |105 |Q=1014W 3 szt.
22/600/720 600 |720 |105 |Q=1216W 2 szt.
22/600/800 600 |800 |105 |Q=1351W 3 szt.
22/600/920 600 |920 |105 |Q=1555W 3 szt.
22/600/1000 600 |1000|105 |Q=1690W 5 szt.
22/600/1120 600 |1120|105 |Q=1893W 9 szt.
22/600/1200 600 |1200|105 |Q=2028W 4 szt.
22/600/1400 600 |1400|105 |Q=2365W 4 szt.
22/600/1600 600 |1600|105 |Q=2704W 9 szt.
22/600/1800 600 |1800|105 |Q=3041W 1 szt.
22/600/2200 600 |2200|105 |Q=3718W 2 szt.
22/900/400 900 |400 |105 |Q=906W 1 szt.
22/900/520 900 [520 |105 |Q=1178W 3 szt.
22/900/600 900 (600 |105 |Q=1359W 2 szt.
22/900/720 900 [720 |105 |Q=1631W 6 szt.
22/900/800 900 [800 |105 |Q=1812wW 2 szt.
22/900/920 900 [920 |105 |Q=2083W 2 szt.
22/900/1000 900 [1000|105 |Q=2265W 9 szt.
22/900/1300 900 [1320|105 |Q=2990W 1 szt.
22/900/2000 900 [2000|105 |Q=4530wW 1 szt.
22/900/3000 900 [3000|105 |Q=6794W 1 szt.
33/300/1000 300 [1000|166 |Q=1540W 1 szt.
33/600/520 600 [520 |166 |Q=1259W 2 szt.
33/600/720 600 [720 |166 |Q=1742W 1 szt.
33/600/1120 600 [1120|166 |Q=2710W 1 szt.
33/600/1200 600 |1200|166 |Q=2904W 1 szt.
33/600/1320 600 |1320|166 |Q=3194W 1 szt.
33/900/800 900 |800 |166 |Q=2542W 1 szt.
33/900/1000 900 |1000|166 |Q=3177W 6 szt.

Zestawienie rur stalowych zaciskowych - doprowadzenie ciepta do nagrzewnic

Zestawienie rur

Ip. Rury stalowe zaciskowych
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
1. Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie |15x 1,2 165 m
2. Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie |18 x 1,2 80 m
3. Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie |[22x 1,5 20 m
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4, Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie |28 x 1,5 70 m

5. Rura stalowa ocynkowana zewnetrznie |[35x 1,5 25 m

» Zestawienie ksztaltek rur stalowych zaciskowych

Ksztaltki
Ip. Ksztattki - Rury stalowe zaciskowe
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
1. | Ksztaltka stalowa zaciskowa-kolano 90° 15-15 13 szt.
2. | Ksztattka stalowa zaciskowa-kolano 90° 18-18 6 szt.
3. | Ksztaltka stalowa zaciskowa-kolano 90° 28 - 28 4 szt.
4. | Ksztaltka stalowa zaciskowa-kolano 90° 35-35 6 szt.
5. | Ksztaltka stalowa zaciskowa-mufa 15-15 20 szt.
6. |Ksztattka stalowa zaciskowa-mufa 18-18 12 szt.
7. Ksztaltka stalowa zaciskowa-mufa 22 -22 2 szt.
8. Ksztaltka stalowa zaciskowa-mufa 28 - 28 12 szt.
9. Ksztaltka stalowa zaciskowa-redukcja 22 -18 2 szt.
10. | Ksztattka stalowa zaciskowa-redukcja 28 - 15 4 szt.
11. | Ksztattka stalowa zaciskowa-redukcja 35-28 2 szt.
12. |Ksztattka stalowa zaciskowa-trojnik 15-15-15 4 szt.
13. | Ksztattka stalowa zaciskowa-trojnik 18-18-18 2 szt.
14. | Ksztattka stalowa zaciskowa-trojnik 22-15-22 2 szt.
15. | Ksztattka stalowa zaciskowa-trojnik 28-28-28 4 szt.
16. | Ksztattka stalowa zaciskowa-trojnik 35-22-35 2 szt.
17, Ksztg’itlfa stalowa zaciskowa-ztgczka 15 - 3w 1 szt
przejsciowa z GW
18. Ksztg’itlfa stalowa zaciskowa-ztgczka 28 - Ly 3 szt
przejsciowa z GW
19, Ksztg’itlfa stalowa zaciskowa-ztgczka 35 - 14w 1 szt
przejsciowa z GW
20. Ksztg’itlfa stalowa zaciskowa-ztgczka 15 - 15" 35 szt
przejsciowa z GZ
21 Ksztfi’itka stalowa zaciskowa-ztgczka 18 - 1" 14 szt
przejsciowa z GZ
29 Ksztg’itka stalowa zaciskowa-ztgczka 28 - 1"y 10 szt
przejsciowa z GZ
23, Ksztg’itka stalowa _zam:skpwa-ziqczka 15 - 14" 6 szt
przejsciowa z GZ i koncéwka wsuwanag
o4, Ksztg’itka stalowa _zam:skpwa-ziqczka 18 - 14"y 1 szt
przejsciowa z GZ i koncéwka wsuwana
o5 Ksztg’itka stalowa _zam:skpwa-ziqczka 18 - %"z 1 szt
przejsciowa z GZ i koncéwka wsuwanag

« Zestawienie rur wielowarstwowych zaciskowych — doprowadzenie ciepta do grzejnikow

Zestawienie rur

Ip. Rury wielowarstwowe - (PE-Xb/AI/PE-HD)
Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka
1 Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-HD 32x3.0 124 m

w sztangach

2 Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-HD 40X 3,5 167 m
w sztangach
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3 Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-HD 50 x 4,0 86 m
w sztangach

4 Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-HD 63X 4.5 53 m
w sztangach

5 Rura wielowarstwowa PE-Xb/AI/PE-HD 16 X 2,25 1020 m
W Zwoju

6 Rura vwelowarstwowa PE-Xb/Al/PE-HD 20X 2.5 350 m
W Zwoju

7 Rura vwelowarstwowa PE-Xb/Al/PE-HD 26 x 3,0 460 m
W Zwoju

o Zestawienie ksztattek rur wielowarstwowych zaciskowych

Zestawienie ksztaltek
Ip. Ksztattki — systemu rur wielowarstwowych zaciskowych
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka

1. |Kolano 90° 16 - 16 62 szt.
2. |Kolano 90° 20-20 54 szt.
3. |Kolano 90° 26 - 26 46 szt.
4. |Kolano 90° 32-32 12 szt.
5. |Kolano 90° 40 - 40 2 szt.
6. |Kolano 90° 50 - 50 6 szt.
7. |Kolano 90° 63 - 63 12 szt.
8. |Kolano 90°z gw. zew. 16 - 2"z 1 szt.
9. |Kolano 90°z gw. zew. 20 - %"z 1 szt.
10. | Ostona izolacyjna do przyt.kat. i trojn. 601.720.00.1 352 szt.
11. ggfgil.sgtgévgc?ggym do podt.grzej.od 16 - %4'w 324 szt
12. g:gil.ﬁgtg;vgc?;)r?rm do podt.grzej.od 20 - Ya"w o8 szt
13. | Redukcja 20-16 51 szt.
14. | Redukcja 26 - 16 2 szt.
15. | Redukcja 26 - 20 2 szt.
16. | Redukcja 32-20 3 szt.
17. | Redukcja 32-26 7 szt.
18. | Redukcja 40 - 20 3 szt.
19. | Redukcja 40 - 26 3 szt.
20, | Redukcja 40 - 32 7 szt.
21, | Redukcja 50 -32 2 szt.
22. | Redukcja 50 - 40 5 szt.
23. | Redukcja 63 - 50 5 szt.
24. | Trojnik 16-16 - 16 75 szt.
25. | Trojnik 32-32-32 2 szt.
26. | Trojnik 40 -40 - 40 5 szt.
27. | Trojnik 50 - 50 - 50 5 szt.
28. | Trojnik 16-20-16 14 szt.
29. | Trojnik 20-16-16 32 szt.
30. | Trojnik 20-16-20 14 szt.
31. | Trojnik 20-20-16 7 szt.
32. | Trojnik 20-26-20 12 szt.
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33. | Trgjnik 26 - 16 - 26 58 szt.
34. | Trgjnik 26-20-20 28 szt.
35. | Trojnik 26 -20-26 5 szt.
36. | Trojnik 26-26-20 16 szt.
37. | Trojnik 32-16-32 21 szt.
38. | Trgjnik 32-20-26 7 szt.
39. | Trgjnik 32-20-32 2 szt.
40. | Tréjnik 32-26-26 5 szt.
41. | Tréjnik 32-26-32 2 szt.
42. | Tréjnik 40-20-40 12 szt.
43. | Trojnik 40 - 26 - 40 3 szt.
44. | Tréjnik 40-32-40 2 szt.
45. | Tréjnik 50 - 26 - 50 9 szt.
46. | Trojnik 50-40-40 2 szt.
47. | Tréjnik 63 -32-63 3 szt.
48. | Trojnik  z gw. wewn. 32 - ¥"w - 32 1 szt.
49. | Tréjnik  z gw. wewn. 63 - 1"w - 63 1 szt.
50. | Zlgczka 32-32 5 szt.
51. | Zlgczka 40 - 40 20 szt.
52. | Zlgczka 50 - 50 5 szt.
53. | Zlgczka 63 - 63 2 szt.
54. | Zlgczka z gw. wew. 63 - 2"w 2 szt.
55. | Zlgczka z gw. zew. 16 - 12"z 34 szt.
56. | Zlgczka z gw. zew. 20 - %"z 36 szt.
57. | Zlgczka z gw. zew. 20- %"z 5 szt.
58. | Zlgczka z gw. zew. 26 - %"z 16 szt.
59. | Zlgczka z gw. zew. 26 - %"z 37 szt.
60. | Zlgczka z gw. zew. 26-1"z 9 szt.
61. | Zlgczka z gw. zew. 32-1"z 12 szt.
62. | Zlgczka z gw. zew. 32-1%"z 2 szt.
63. | Zlgczka z gw. zew. 40 - 1¥%"z 2 szt.
64. | Zlgczka z gw. zew. 40 - 1%"z 2 szt.
Zestawienie rur stalowych zaciskowych - doprowadzenie ciepta do grzejnikéw
Zestawienie rur
Ip. Rury stalowe zaciskowe
Produkt Wielkosc¢ llos¢ Jednostka
1. Rura stalowa zewnetrznie ocynkowana |15x 1,2 30 m
Zestawienie ksztattek rur stalowych zaciskowych
Ksztaltki
Ip. Ksztattki - Rury stalowe zaciskowe
Produkt Wielkosc¢ llos¢ Jednostka
26. | Ksztattka stalowa zaciskowa-kolano 90° 15-15 14 szt.
27. | Ksztaltka stalowa zaciskowa-tréjnik 15-15-15 6 szt.
28. i?,:,f'e‘ﬁzpr:;ﬁqjédowa Z gwintem 15 - 1"z 18 szt.
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Zestawienie rur
Ip. Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka

1. Rura stal. k= 0.15 DN 80 18 m
o Zestawienie ksztaltek - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219
Ksztaltki - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka

1. |Kolano 90° 80 8 szt.

» Zestawienie ksztaltek - Ztaczki i ksztattki mosiezne, zeliwne i stalowe

Ztaczki i ksztaltki mosi  ezne, zeliwne i stalowe
Ip. Ksztattki - Ztaczki i ksztaltki mosi ezne, zeliwne i stalowe

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka

1. Mufa calowa redukcyjna Ya'w - Y2"w 1 szt.

2. Nypel calowy redukcyjny 1"z - 9"z 1 szt.

3. | Nypel calowy réwnoprzelotowy Yo'z - Yo'z 9 szt.

4, Nypel calowy réwnoprzelotowy Ya'z - "z 3 szt.

« Zestawienie izolacji na instalacji centralnego ogrzewania
Zestawienie izolacji
Ip. Katalog izolacji standardowych

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) =

L 0,035W/mK o $rednicy wewn. 15 mm 20 mm 1 m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) =

2. 0,035W/mK o $rednicy wewn. 18 mm 20 mm 1141 m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) =

3. 0,035W/mK o $rednicy wewn. 22 mm 20 mm 442 m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) =

4 0,035W/mK o $rednicy wewn. 25 mm 20 mm 460 m

5 Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 30 mm 8 m

" 10,035W/mK o s$rednicy wewn. 28 mm

Otulina z pianki PU - Lambda (40C) =

6. 0,035W/mK o $rednicy wewn. 35 mm 30 mm 124 m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) =

§ 0,035W/mK o $rednicy wewn. 42 mm 30 mm 167 m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) =

8. 0,035W/mK o $rednicy wewn. 54 mm 50 mm 86 m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) =

9. 0,035W/mK o $rednicy wewn. 63 mm 60 mm 53 m
Otulina z pianki PU - Lambda (40C) =

10 0,035W/mK o $rednicy wewn. 89 mm 100 mm 7 m

Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji instalacji c.w.u. utozone w
komponentach budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw — 50%
wymagan zgodnie z ,Wymagania izolacyjnosci cieplnej i inne wymagania zwigzane z oszczednoscig
energii” Rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
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Zestawienie zaworéw i armatury

Ip.

P Iprodukt Wielkosé llos¢ | Jednostka
1. | Odpowietrznik prosty 50 szt.
2. | Zawor odcinajacy kulowy 15 49 szt.
3. | Zawor odcinajacy kulowy 20 9 szt.
4. | Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 15 6 szt.
5. | Zawor zwrotny gwint. wg DIN 1988 20 2 szt.

Inne - Armatura r6 zna dowolnego producenta

Szafka podtynkowa na zawor
6. |odpowietrzajgcy i pare zaworow 20 kpl.
odcinajacych
Zawory — Zawory termostatyczne
7 Zawor, katowy dla grzejn|}<ow ptytowych 15 153 ot
zintegrowanych dolnozasianych

8. | Glowice/Sitowniki - Zawory termostatyczne
Glowica termostatyczna 6-28°C biata z

9. . . L 153 szt.
zabezpieczeniem przed kradziezg
Zawory - zawory termostatyczne i podpionowe
10. | Regulator roznicy cisnien 20-60kPa 15 3 szt.
11. | Regulator roznicy cisnien 20-60kPa 20 8 szt.
12. | Regulator roznicy cisnien 20-60kPa 25 7 szt.
13. | Regulator roznicy cisnien 20-60kPa 32 1 szt.
14. | Regulator roznicy cisnien 20-60kPa 40 1 szt.
15. | Zawér nastawny rownowazgcy 15 10 szt.
16. | Zawor nastawny rownowazgcy 20 7 szt.
17. | Zawér nastawny rownowazgcy 25 2 szt.
18. | Zawér nastawny rGwnowazacy 32 1 szt.
19. Zawpr. ngstawny na podejsciu do 15 1 szt
grzejnikow

20. Zawor nastawny przy nagr;ewnlcach 15 4 ot
wodnych central wentylacyjnych
Zawor tréjdrogowy przy nagrzewnicach

21. | central wentylacyjnych — dostawa w 15 3 szt.
komplecie wraz z centralg
Regulacyjny automatyczny zawor

22. | rbwnow. montowany przy kanatowych 15 2 szt.
nagrzewnicach wodnych

Pompy

Pompa cyrkulacyjna nr 4 przy
nagrzewnicy wodnej centrali
23 vn\:S/r;]tylacyjnej NwWw H=0,5m, V=0,28 1 szt
P=0,04kW, U=230V, |1=0,44A,
n=42301/min
Pompa cyrkulacyjna nr 2 przy
nagrzewnicy wodnej centrali
o4, vr\r/s/r;]tylacyjnej NsWs H=0,5m, V=0,60 1 ot
P=0,04kW, U=230V, I=0,44A, n=4230
1/min
25. | Pompa cyrkulacyjna nr 3 przy 1 szt.
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nagrzewnicy wodnej centrali
wentylacyjnej NpWp H=0,5m, V=0,15
m3/h,
P=0,03kW, U=230V, 1=0,33A, n=3492
1/min
Pompa cyrkulacyjna nr 1 przy
nagrzewnicy wodnej centrali
26 wentylacyjnej NkwWk H=0,5m, V=0,18 1 szt
" | m3/h, P=0,03kW, U=230V, 1=0,33A, '
n=3492 1/min
Inne roboty
Podtgczenie nagrzewnicy wodnej centrali
1. S 1 kpl.
wentylacyjnej NwWw
Podtgczenie nagrzewnicy wodnej centrali
2. S 1 kpl.
wentylacyjnej NsWs
Podtgczenie nagrzewnicy wodnej centrali
3. S 1 kpl.
wentylacyjnej NpWp
4 Podtgczenie nagrzewnicy wodnej centrali 1 kol
" | wentylacyjnej NkWk Pl
5 Pod%aczeme nagrzewnicy wodnej 5 kpl.
kanatowej
Demonta z istniej gcej instalacji c.o. — przyj eta jako 80% instalacji projektowanej
6. | Grzejniki zeberkowe 30 cztonéw 10 kpl.
7. | Grzejniki zeberkowe 29 cztonéw 1 kpl.
8. | Grzejniki zeberkowe 28 czionéw 3 kpl.
9. | Grzejniki zeberkowe 27 cztionéw 2 kpl.
10. | Grzejniki zeberkowe 25 cztonéw 2 kpl.
11. | Grzejniki zeberkowe 23 cztonéw 10 kpl.
12. | Grzejniki zeberkowe 22 cztonéw 3 kpl.
13. | Grzejniki zeberkowe 21 cztonéw 5 kpl.
14. | Grzejniki zeberkowe 20 cztonéw 16 kpl.
15. | Grzejniki zeberkowe 19 cztonéw 2 kpl.
16. | Grzejniki zeberkowe 18 cztonéw 11 kpl.
17. | Grzejniki zeberkowe 17cztonéw 7 kpl.
18. | Grzejniki zeberkowe 16 cztonéw 7 kpl.
19. | Grzejniki zeberkowe 15 cztonéw 10 kpl.
20. | Grzejniki zeberkowe 14 cztonéw 3 kpl.
21. | Grzejniki zeberkowe 13 cztonéw 3 kpl.
22. | Grzejniki zeberkowe 12 cztonéw 6 kpl.
23. | Grzejniki zeberkowe 11 cztonéw 2 kpl.
24. | Grzejniki zeberkowe 10 cztonéw 3 kpl.
25. | Grzejniki zeberkowe 9 cztonow 2 kpl.
26. | Grzejniki zeberkowe 8 cztonow 3 kpl.
27. | Grzejniki zeberkowe 7 cztonow 2 kpl.
28. | Grzejniki zeberkowe 6 cztonow 2 kpl.
29. | Grzejniki zeberkowe 5 cztonow 2 kpl.
30. | Grzejniki zeberkowe 4 cztonow 2 kpl.
31. | Rura stalowa Dn80 60m
32. | Rura stalowa Dn65 110m
33. | Rura stalowa Dn50 230m
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34. | Rura stalowa Dn40 115m
35. | Rura stalowa Dn32 180m
36. | Rura stalowa Dn25 210m
37. | Rura stalowa Dn20 260m
38. | Rura stalowa Dn15 300m
39. | Zbiornik odpowietrzajgcy 12,5dm3 1 kpl.
40. | Zawory odcinajgce Dn80 2 kpl.
41. | Zawory odcinajgce Dn50 2 kpl.
42. | Zawory odcinajgce Dn40 2 kpl.
43. | Zawory odcinajgce Dn32 16kpl.
44. | Zawory odcinajgce Dn25 6 kpl.

45.

Przebicia przez strop rur
wielowarstwowych

- dla rury 240 — 8kpl.,

- dla rury 232 — 8kpl.,

- dla rury 226 — 58kpl.,

- dla rury @20 — 44kpl.,

- dla rury 216 — 38kpl.

Dobrac na budowie,
wykonaé o klasie
odpornosci ogniowej
wymaganej dla danej
przegrody.

46.

Przebicia przez strop rur stalowych
- dla rury Dn22- 8kpl.,
- dla rury Dn18- 12kpl.

Dobrac¢ na budowie,
wykonaé o klasie
odpornosci ogniowej
wymaganej dla danej
przegrody.

47.

Przebicia przez sciany rur
wielowarstwowych

- dla rury @63 — 8kpl.,

- dla rury @50 — 12kpl.,

- dla rury @40 — 20kpl.,

- dla rury 32 — 20kpl.,

- dla rury @26 — 30kpl.,

- dla rury 220 — 22kpl.,

- dla rury 16 — 110kpl.

Dobrac¢ na budowie,
wykonac o klasie
odpornosci ogniowej
wymaganej dla danej
przegrody.

48.

Przebicia przez sciany rur stalowych
- dla rury Dn22 — 20kpl.,

- dla rury Dn18 — 6kpl.,

- dla rury Dn15 — 20kpl.,

Dobra¢ na budowie,
wykonac o klasie
odpornosci ogniowej
wymaganej dla danej
przegrody.

49.

Przepusty ogniochronne przy przejsciu
przez $ciane rurg wielowarstwowa;:

- dla rury @63 — 8kpl.,

- dla rury 250 — 6kpl.,

- dla rury 240 — 8kpl.,

- dla rury 232 — 4kpl.,

- dla rury 226 —8kpl.,

- dla rury 220 — 8kpl.,

- dla rury 216 — 16kpl.

Dobrac na budowie,
wykonaé o klasie
odpornosci ogniowej
wymaganej dla danej
przegrody.

50.

Przepusty ogniochronne przy przejsciu
przez $ciane rurg stalowa;:

- dla rury Dn22 — 10kpl.,

- dla rury Dn15 — 6kpl .

Dobra¢ na budowie,
wykonaé o klasie
odpornosci ogniowej
wymaganej dla danej
przegrody.

51.

Przepusty ogniochronne przy przejsciu
przez strop rurg wielowarstwowa:

- dla rury 226 —8kpl.,

- dla rury @20 — 14kpl.,

- dla rury 216 — 14kpl.

Dobrac na budowie,
wykonaé o klasie
odpornosci ogniowej
wymaganej dla danej
przegrody.
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Przepusty instalacyjne nalezy wykona¢ o klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla danej przegrody.
Przepusty te nalezy uszczelni¢é masg ogniochronna lub w przypadku rur z tworzyw sztucznych o
Srednicy wiekszej od 40 mm, uniwersalny kotnierz ogniochronny.

Uwaga:
Powyzsze zestawienie materiatéw stuzy do celow kosztorysowych i nie moze by¢ jedyna podstawg do

zakupu materiatu przez wykonawce.

Ksztattki wg. technologii robét.

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiaty z podaniem producenta
nalezy traktowa¢ jako przyktadowe, ze wzgledu na zasady ustawy Prawo zamowien publicznych.
Wszystkie nazwy wtasne produktow i materiatdw przywotane w zestawieniu materiatow stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogéw technicznych zatozonych
w dokumentaciji technicznej dla danych rozwigzan.

Oznacza to, ze Wykonawcy mogg zaproponowac¢ inne niz wyszczegoélnione w dokumentacii
rozwigzania

z zachowaniem odpowiednich, rébwnowaznych parametréow technicznych z zapewnieniem uzyskania
wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnien

Zastosowane urzadzenia i materialy powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz zastosowane w
projekcie (Dz. U. 19. poz. 177. Prawo zamowien publicznych, art.29, pkt.3. 2004).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w niniejszej dokumentaciji, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona zmian i poprawek



