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PROJEKT INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA  
 

I. Podstawa opracowania: 
• Umowa o prace projektowe nr DZP.381.68.2014.UG z dn. 09.01.2015r. na opracowanie 

kompletnej dokumentacji projektowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania 
inwestycyjnego pn. „Renowacja i adaptacja budynku przy ul. Bankowej 5”. 

• Inwentaryzacja budowlana budynków. 
• Program funkcjonalno-użytkowy przekazany od Inwestora. 
• Uzgodnienia z Inwestorem -Uniwersytetem Śląskim w Katowicach przeprowadzone w 

trakcie kilku spotkań w Siedzibie Inwestora. 
• Uzgodnienia Ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. 
• Wytyczne konserwatorskie z dnia 4.05.2015r. wydane przez śląskiego Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków w Katowicach. 
• Obowiązujące normy i wytyczne techniczno-budowlane w zakresie projektowania oraz 

przepisy dla obiektów oświaty: 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  
- Prawo budowlane  
- Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z 
późn.zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 
2003 r., Nr 6, poz.69 z późn.zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych 
statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U.Nr 61, poz.624 z późn.zm.) 
- Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 5 lipca 2007 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelniach (Dz. U. Nr 128, poz. 897). 
 

II. Przedmiot inwestycji 
 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy remontu i przebudowy 
instalacji sanitarnych dla istniejącego budynku zlokalizowanego przy ul. Bankowej  
w Katowicach. W ramach zadania inwestycyjnego pt. „Przebudowa i remont budynku przy 
ul. Bankowej 5 w Katowicach wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń 
i projektem zagospodarowania terenu” planuje się demontaż istniejących instalacji 
sanitarnych oraz budowę nowych instalacji sanitarnych.  
 
 Opracowanie obejmuje: 

• demontaż istniejących instalacji centralnego ogrzewania, 
• budowę instalacji centralnego ogrzewania, 
• zasilanie wodnych nagrzewnic central wentylacyjnych oraz wodnych nagrzewnic 

kanałowych układów wentylacji mechanicznej. 
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III. Charakterystyka obiektu 
 

Cały budynek jest podzielony na dwie części:  
-część A budynku znajduje się w pierzei ulicy Bankowej, posiada piwnice i 5 kondygnacji 
naziemnych, w tym poddasze użytkowe, jest kryty wysokim czterospadowym dachem, a jego 
rzut jest na planie prostokąta 
-część B jest niższa i przylega do części A od strony wschodniej, posiada piwnice i 3 
kondygnacje naziemne, w tym poddasze użytkowe, jest wpisany na planie litery L i kryty 
jednospadowo blachą. 

Cały budynek jest wpisany do rejestru zabytków także każdy znaczący etap projektowy 
oraz wykonawczy będzie musiał być konsultowany ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem 
Zabytków w Katowicach. 

Budynek posiada istniejące przyłącze cieplne 2xDn65. Ze względu na lokalizację 
istniejącego pomieszczenia wymiennikowni część przyłącza wysokoparametrowego 
przechodzi przez pomieszczenia piwniczne. Źródłem ciepła dla instalacji centralnego 
ogrzewania budynku jest istniejący jednofunkcyjny wymiennik ciepła o mocy 350kW.  
Wymiana ciepła odbywa się za pośrednictwem dwóch wymienników typu JAD-6/50. 

Instalacja centralnego ogrzewania została wykonana z rur stalowych czarnych bez szwu 
łączonych przez spawanie. Zastosowano dwa obiegi grzewcze, pierwszy z nich zasilał część 
A budynku drugi zaś część B budynku. Instalacja została wyposażona w grzejniki żeliwne 
członowe typu TA-1. 

Przewiduje się całkowity demontaż istniejącej instalacji centralnego ogrzewania. 
 

IV. Rozwiązania projektowe - instalacja centralnego ogrzewania 
 

1. CHARAKTERYSTYKA CIEPLNA BUDYNKU 
 

Parametry instalacji wodnej c.o.                  80/60°C 
Pojemność instalacji c.o.        2215 dm3 
Zapotrzebowanie na ciepło: 
Obieg grzejnikowy c.o. – część A budynku         Qco =  145,78 kW 
Obieg grzejnikowy c.o. – część B budynku         Qco =  112,61 kW 
Niewykorzystane straty działek          Qdz =  20,53 kW 
Instalacja obiegu  nagrzewnic centrali wentylacyjnej       Qw  =  32,10 kW 
        Razem:            Q =  311,02kW 
Przygotowanie c.w.u. przy zastosowaniu stabilizatora c.w.u. V=250l  Qcwu =  39,00 kW 
 
Obieg grzejnikowy – część A budynku: H=55,4kPa, Q=6,073m3/h, tz/tp=80/60°C 
Obieg grzejnikowy – część B budynku H=70,1kPa, Q=4,873m3/h, tz/tp=80/60°C 
Obieg zasilania nagrzewnic układów wentylacji: H=35,6kPa, Q=1,418m3/h, tz/tp=80/60°C 
 
 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA 

Źródłem ciepła dla instalacji centralnego ogrzewania budynku będzie projektowana 
wymiennikownia dwufunkcyjna zlokalizowana w segmencie A poziomu piwnic w 
pomieszczeniu węzła (pom. -1.16).  

Rozdział ciepła zostanie przeprowadzony przez projektowany rozdzielacz 
zlokalizowany w pomieszczeniu wymiennikowni. Z rozdzielacza planuje się wykonać trzy 
obiegi grzewcze: 

• obieg zasilający instalację w części A budynku, 
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• obieg zasilający instalację w części B budynku, 
• obieg zasilający nagrzewnice układów wentylacji mechanicznej. 

 
Rozdzielacz o średnicy DN100 należy zamontować 0,8 m nad posadzką. 

 
Projektowaną instalację należy wykonać z następujących elementów: 

a. Przewody 
 Instalacje centralnego ogrzewania doprowadzającą ciepło do grzejników wykonać z rur 
systemu PE-Xb/Al/PEHD z umieszczoną pośrodku przekroju przewodu, rurą aluminiową 
spawana wzdłużnie odporną na dyfuzje tlenu. Do łączenia stosować kształtki systemowe, 
zaprasowywane wykonane z mosiądzu/brązu lub złączki z PVDF. Zacisk należy wykonać  
przez bezpośrednie zaciśnięcie rury na kształtce. Dla prostych odcinków instalacji o długości 
powyżej 12m wymagane jest kompensowanie wydłużeń. Przewody układne pod tynkiem 
powinny być izolowane, tak aby izolacja przejęła występujące wydłużenia cieplne. Przy 
montażu w posadzce przewiduje się mocowania co 80 cm. Przed i za kolankiem co 30 cm. 
Montaż przewodów wykonać zgodnie z zaleceniami producenta rur. 
 

DN [mm] d  [mm] di  [mm] s  [mm] 
DN 12 16 11,5 2,25 
DN 15 20 15 2,5 
DN 20 26 20 3,0 
DN 25 32 26 3,0 
DN 32 40 33 3,5 
DN 40 50 42 4,0 
DN 50 63 54 4,5 
DN 65 75 65,6 4,7 

 
Rozstaw obejm rurowych w przykładowym systemie PE-Xb/Al/PEHD wynosi max:  

DN [mm] 
PE-Xb/Al/PEHD  

[mm] Rozstaw [m] 
DN 12 16 x 2,25 1,00 
DN 15 20 x 2,50 1,00 
DN 20 26 x 3,00 1,50 
DN 25 32 x 3,00 2,00 
DN 32 40 x 3,50 2,00 
DN 40 50 x 4,00 2,00 
DN 50 63 x 4,50 2,50 
DN 65 75 x 4,70 2,50 
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DN [mm] 
PE-Xb/Al/PEHD 

[mm] Miedź [cal/mm] Stalowa rura ocynkowana 
DN 12 16 x 2,25 15 x 1,0 - 
DN 15 20 x 2,50 18 x 1,0 R 1/2" (21,3 x 2,65) 
DN 20 26 x 3,00 22 x 1,0 R 3/4" (26,9 x 2,65) 
DN 25 32 x 3,00 28 x 1,5 R 1" (33,7 x 3,25) 
DN 32 40 x 3,50 35 x 1,5 R 1 1/4" (42,4 x 3,25) 
DN 40 50 x 4,00 42 x 1,5 R 1 1/2" (48,3 x 3,25) 
DN 50 63 x 4,50 54 x 2,0 R 2" (60,3 x 3,65) 
DN 65 75 x 4,70 76 x 2,0 R 2 1/2“ (76,1 x 3,65) 

 
 Instalacje centralnego ogrzewania doprowadzającą ciepło do grzejników w 
pomieszczeniach działu obronnego i ochrony na I piętrze należy wykonać z rur stalowych 
ocynkowanych zewnętrznie ze stali węglowej o połączeniach zaciskowych. 
 
 Instalację doprowadzającą ciepło do nagrzewnic central wentylacyjnych wykonać z rur 
stalowych ocynkowanych zewnętrznie ze stali węglowej o połączeniach zaciskowych  
o profilu M za pomocą systemowych kształtek kielichowych, wyposażonych fabrycznie  
w pierścień uszczelniający umieszczony wewnątrz kielicha oraz w indykator zaprasowania. 
Zaciśnięcia rury i kształtki wykonuje się przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego 
celu narzędzia. W zależności od wymiarów rur, połączenie zaciskowe należy wykonać przy 
użyciu szczęk zaciskowych lub opasek zaciskowych.  
 

Przykładowy system rur stalowych zaciskowych - rury ocynkowane zewnętrznie  

DN [mm] d  [mm] di  [mm] s  [mm] Materiał 
DN 10 12 9,6 1,2 Stal czarna  
DN 12 15 12,6 1,2 Stal czarna 
DN 15 18 15,6 1,2 Stal czarna  
DN 20 22 19 1,5 Stal czarna  
DN 25 28 25 1,5 Stal czarna  
DN 32 35 32 1,5 Stal czarna  

 
Rozstaw obejm rurowych przykładowego systemu rur stalowych zaciskowych  - rury ocynkowane  
zewnętrznie wynosi max: 

DN 
Stal  
zaciskowa Pionowo Poziomo 

[mm] [mm] [m] [m] 
DN 10 12,00 2,00 1,50 
DN 12 15,00 2,00 1,50 
DN 15 18,00 2,00 1,50 
DN 20 22,00 2,60 2,00 
DN 25 28,00 2,90 2,25 
DN 32 35,00 3,50 2,75 

 
 Montaż przewodów przykładowego systemu rur salowych zaciskowych:  

 Rury stalowe należy łączyć techniką zaciskową za pomocą kształtek systemowych 
kielichowych z pierścieniem uszczelniającym umieszczonym fabrycznie wewnątrz kielicha. 
Zaciśnięcia rury i kształtki wykonuje się przy pomocy specjalnego przeznaczonego do tego 
celu narzędziem. W zależności od wymiarów rur, połączenie zaciskowe należy wykonać przy 
użyciu szczęk zaciskowych lub opasek zaciskowych. Montaż przewodów wykonać zgodnie z 
zaleceniami producenta rur. 
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Przewody w piwnicy prowadzić pod stropem kondygnacji. Podejścia do grzejników wykonać w 
bruzdach ściennych. Piony oraz podejścia do grzejników na pozostałych kondygnacjach 
prowadzić w bruzdach ściennych, z wyjątkiem pomieszczeń działu spraw obronnych i ochrony 
na 1 piętrze. W tych pomieszczeniach instalację c.o. należy wykonać z rur stalowych 
łączonych techniką zaciskową i prowadzić po ścianach.  
Przewody prowadzące do nagrzewnic central wentylacyjnych oraz kanałowych prowadzić pod 
stropami. Piony wykonać w bruzdach ściennych. 
 
b. Armatura 
Do regulacji instalacji przyjęto zawory termostatyczne montowane na zasilaniu oraz zawory 
powrotne montowane na powrocie. 
 
c. Grzejniki 
Do ogrzewania pomieszczeń zastosowano grzejniki płytowe– zintegrowane, zasilane od dołu - 
od ściany. W sali wielofunkcyjnej, sali konferencyjnej oraz holu wejściowym na poziomie 
parteru zamontować stojące grzejniki kolumnowe. Zastosować głowice termostatyczne z 
zabezpieczeniem przed kradzieżą. Grzejniki podłączyć za pośrednictwem zaworów kątowych. 
Grzejniki wyposażyć w głowice termostatyczne. 
 
d. Regulacja 
Regulacja instalacji grzejnikowej odbywać się będzie za pomocą zaworów równoważących 
podpionowych. Na przewodzie zasilającym zamontować ręczny zawór odcinająco-pomiarowy.  
Na przewodzie powrotnym zamontować automatyczny zawór regulacyjny. Zawór powinien 
spełniać funkcję odcinającą pion oraz zawierać kurek spustowy. 
Automatyczny zawór regulacyjny stosowany razem z ręcznym zaworem odcinającym powinien 
umożliwiać utrzymanie stałej różnicy ciśnień u podstawy pionu, w którym są zamontowane 
termostatyczne zawory grzejnikowe bez nastaw wstępnych. (Regulacja P/Q - różnicy ciśnienia 
i ograniczenie maks. przepływu) 
 
Przed nagrzewnicami układów wentylacji mechanicznej  zamontować zawory regulacyjne oraz 
odcinające.  
 
e. Odpowietrzenie 
Automatyczne zawory odpowietrzające zamontowane w najwyższych punktach instalacji oraz 
odpowietrzniki na grzejnikach. 
 

f. Izolacja 
Rurociągi zaizolować otulina izolacyjna. Otuliny maja spełnić warunki przeciw pożarowe -  nie 
rozprzestrzeniać ognia. 
 
g. Przepusty instalacyjne 
 Przepusty instalacyjne należy wykonać o klasie odporności ogniowej wymaganej dla 
danej przegrody. Przepusty te należy uszczelnić masą ogniochronną lub w przypadku rur z 
tworzyw sztucznych  o średnicy większej od 40 mm, uniwersalny kołnierz ogniochronny. 
 Strefy pożarowe zostały opisane i ukazane w projekcie architektoniczno-budowlanym z 
którym należy się zapoznać. 
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h. Kutyna powietrzna 
 Nad drzwiami wejściowymi sieni wejściowej (pom. 0.18) zamontować elektryczną 
kurtynę powietrzną. 
 

2. PRÓBA SZCZELNOŚCI 
 Całość instalacji wykonać zgodnie z Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 
6. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” oraz katalogami i 
wytycznymi firmy będącej producentem zastosowanych materiałów. Po wykonaniu instalacji 
centralnego ogrzewania należy dwukrotnie przepłukać, a następnie wykonać próbę 
szczelności. Próba szczelności instalacji winna być wykonana przed ewentualnym 
przykryciem rurociągów w bruzdach, czy też ich obudowaniu. Po pomyślnym zakończeniu 
próby na zimno instalację poddać próbie na gorąco połączonej z regulacją urządzeń. Próby 
ciśnieniowe należy wykonywać zgodnie z PN-64/B-10400 dla poszczególnych etapów 
wykonywanych instalacji. Instalacje należy poddać próbie ciśnienia na zimno równej 1,5 razy 
ciśnienia roboczego (ciśnienie robocze instalacji - 3 bary). Próba na gorąco eksploatacyjna 
tzn. przy max parametrach możliwych do uzyskania w dniu próby w czasie 72 godzin, 
połączona z regulacją parametrów pracy. Próbę szczelności wykonać zgodnie z zaleceniami 
producenta rur. 
 

3. WYTYCZNE BRANŻOWE 
Branża elektryczna: 

• Pompa cyrkulacyjna przy nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej NwWw H=0,5m, 
V=0,32 m³/h, P=0,04kW, U=230V, I=0,44A, n=42301/min, 

• Pompa cyrkulacyjna przy nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej NsWs H=0,5m, 
V=0,60 m³/h, P=0,04kW, U=230V, I=0,44A, n=4230 1/min, 

• Pompa cyrkulacyjna przy nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej NpWp H=0,5m, 
V=0,15 m³/h, P=0,03kW, U=230V, I=0,33A, n=3492 1/min, 

• Pompa cyrkulacyjna przy nagrzewnicy wodnej centrali wentylacyjnej NkWk H=0,5m, 
V=0,18 m³/h, P=0,03kW, U=230V, I=0,33A, n=3492 1/min, 

• Zasilenie elektrycznej kurtyny powietrznej zimnej – P=0,3kW, zasilanie U=230V, 50Hz, 
• Zapotrzebowanie na moc elektryczną pomieszczenia wymiennikowni – 5kW. 

 
V. Uwagi końcowe 

a. Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu i prowadzenia robót budowlanych – 
przystąpienie do robót należy poprzedzić opracowaniem organizacji budowy, 
uwzględniającego sposób prowadzenia prac, składowanie materiałów, jak również 
odpowiednie posadowienie obiektów, 

b. Wszystkie roboty budowlano-montażowe i instalacyjne należy prowadzić pod 
kierownictwem i nadzorem osób posiadających stosowane uprawnienia budowlane do 
kierowania i nadzorowania robót w poszczególnych branżach – z zachowaniem 
przepisów rozporządzenia  Ministra Budownictwa z dnia w sprawie warunków 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych 
i rozbiórkowych ( Dz.U. Nr 13, poz 93) oraz warunków technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych. 

c. Podczas wykonywania robót budowlanych należy przestrzegać aktualnych przepisów 
BHP, zawartych w  Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. (Dz. U. 
nr47, poz.401). Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
wykonania i odbioru oraz normami branżowymi i nadzorem osoby uprawnionej. 

d. Zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać parametry nie gorsze niż 
zastosowane w projekcie. 
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e. Wykonawca nie może wykorzystać błędów lub opuszczeń w otrzymanej dokumentacji, 
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora oraz projektanta, który 
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. 

f. Montaż urządzeń prowadzić zgodnie z wymogami producentów lub dostawców 
urządzeń. 

g. Przed przystąpieniem do wykonywania instalacji wszystkie wymiary sprawdzić na 
budowie. 

h. Niniejszy projekt wykonano zgodnie z przepisami. Wykonawcę realizującego budowę 
według niniejszego projektu obowiązuje przestrzeganie przepisów wykonania i odbioru 
w odniesieniu do wszystkich szczegółów i przepisów, które nie mogły być omówione. 

i. Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiały z 
podaniem producenta należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady 
ustawy Prawo zamówień publicznych. Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów 
przywołane w zestawieniu materiałów służą określeniu pożądanego standardu 
wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych  
w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 
Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w 
dokumentacji rozwiązania z zachowaniem odpowiednich, równoważnych parametrów 
technicznych z zapewnieniem uzyskania wszelkich ewentualnie wymaganych 
uzgodnień. 
Zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać parametry nie gorsze niż 
zastosowane w projekcie (Dz. U. 19. poz. 177. Prawo zamówień publicznych, art.29, 
pkt.3. 2004). 
 

VI. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
Przed rozpoczęciem robót budowlanych kierownik budowy winien opracować plan BIOZ 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia  Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126. 
Występujące zagrożenia 

-zagrożenie upadkiem z wysokości, 
- zagrożenie od spadających z wysokości materiałów budowlanych i narzędzi, 
- zagrożenie katastrofą budowlaną wywołaną prowadzeniem robót niezgodnie z projektem 

lub obowiązującymi przepisami i wiedzą techniczną, 
- zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym, 
- zagrożenie od niewłaściwego posługiwania się narzędziami i urządzeniami oraz 

nieprzestrzegania wymogów technologicznych, 
- zagrożenie wypadkami komunikacyjnymi, 
- zagrożenie wynikające z niewłaściwego transportu i składowania materiałów 

budowlanych, 
- zagrożenie wywołane niezdolnością do pracy, 
- wszystkie inne nie wymienione, lub będące wynikiem nałożenia się na siebie ww. 

Powyższe zagrożenia są niebezpieczne dla zdrowia i życia osób przebywających na budowie 
oraz w jej pobliżu i występują przez cały czas trwania budowy.  
Czas zagrożenia katastrofą budowlaną –nie dający się przewidzieć trwający przez cały okres 
budowy.  
Skala zagrożeń jest wprost proporcjonalna do ilości pracowników, ilości sprzętu, 
skomplikowania procesów technologicznych, ilości niebezpiecznych materiałów i tempa pracy, 
a odwrotnie proporcjonalna do intensywności i jakości nadzoru oraz kwalifikacji pracowników. 
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Instruktaż należy prowadzić w sposób umożliwiający instruowanemu zrozumienie 
przekazywanych mu treści, które są istotne dla zachowania bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. Osób, które nie przyswoiły sobie przedmiotowych wiadomości w stopniu 
dostatecznym nie należy dopuszczać do pracy.  
Środki techniczne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót 
budowlanych itd., to; sprzęt, odzież ochronna i wykonywane na budowie zabezpieczenia, 
wymienione w przepisach dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisach 
przeciwpożarowych, stosowane w okolicznościach i w sposób tam określony.  
 
Środki organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z prowadzenia robót 
budowlanych to: właściwe planowanie procesu technologicznego budowy oraz 
zagospodarowania placu budowy, konsekwentna realizacja planu, systematyczna kontrola 
realizacji i szybkie reagowanie w tym zakresie na zmieniające się okoliczności.  
Wszystkie roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 02.2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych Dz.U.2003 r. Nr 47, poz. 401.  
Zmechanizowane roboty budowlane należy realizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i 
drogowych  Dz. U. 2001 r. Nr 118, poz. 1263. 

 
 

VII. Zestawienie materiałów – instalacja c.o. 
 
• Zestawienie grzejników 

Lp. 
  

Zestawienie grzejników 

Grzejnik płytowy, 
zaworowy zasilany od dołu 

H 
[mm] 

L 
[mm] 

D 
[mm] 

Moc grzejnika przy 
parametrach 
tz/tp=80/60°C 

Ilość Jednostka 

 

Grzejniki kolumnowe stojące 
4 el./600/33 el. 600 1650 139 Q=2690W 5 szt. 
6 el./750/33 el. 750 1650 215 Q=4769W 9 szt. 
3 el./900/18 el. 900 900 101 Q=1687W 1 szt. 
4 el./900/17 el. 900 850 139 Q=2032W 2 szt. 
Stojak podłogowy + osłona     34 szt. 

Grzejniki płytowe zintegrowane, zasilane od dołu - zaworowe 
11/500/520 500 520 61 Q=432W 1 szt. 
11/500/920 500 920 61 Q=766W 1 szt. 
11/600/400 600 400 61 Q=371W 2 szt. 
11/600/520 600 520 61 Q=481W 1 szt. 
11/600/800 600 800 61 Q=741W 4 szt. 
11/600/920 600 920 61 Q=852W 2 szt. 
11/600/100 600 1000 61 Q=926W 4 szt. 
11/600/1200 600 1200 61 Q=1112W 3 szt. 
11/600/1320 600 1320 61 Q=1222W 1 szt. 
11/600/1400 600 1400 61 Q=1297W 2 szt. 
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11/600/1600 600 1600 61 Q=1482W 2 szt. 
11/600/1600 600 2200 61 Q=2038W 1 szt. 
11/900/400 900 400 61 Q=510W 7 szt. 
11/900/520 900 520 61 Q=663W 5 szt. 
11/900/600 900 600 61 Q=765W 4 szt. 
11/900/720 900 720 61 Q=917W 1 szt. 
11/900/800 900 800 61 Q=1020W 3 szt. 
11/900/920 900 920 61 Q=1173W 4 szt. 
11/900/1000 900 1000 61 Q=1275W 1 szt. 
11/900/1400 900 1400 61 Q=1785W 1 szt. 
21/600/520 600 520 80 Q=697W 1 szt. 
21/600/720 600 720 80 Q=964W 2 szt. 
21/600/800 600 800 80 Q=1072W 1 szt. 
21/900/400 900 400 80 Q=736W 1 szt. 
21/900/720 900 720 80 Q=1324W 1 szt. 
22/400/920 400 920 105 Q=1231W 1 szt. 
22/500/1000 500 1000 105 Q=1522W 1 szt. 
22/600/600 600 600 105 Q=1014W 3 szt. 
22/600/720 600 720 105 Q=1216W 2 szt. 
22/600/800 600 800 105 Q=1351W 3 szt. 
22/600/920 600 920 105 Q=1555W 3 szt. 
22/600/1000 600 1000 105 Q=1690W 5 szt. 
22/600/1120 600 1120 105 Q=1893W 9 szt. 
22/600/1200 600 1200 105 Q=2028W 4 szt. 
22/600/1400 600 1400 105 Q=2365W 4 szt. 
22/600/1600 600 1600 105 Q=2704W 4 szt. 
22/600/1800 600 1800 105 Q=3041W 1 szt. 
22/600/2200 600 2200 105 Q=3718W 2 szt. 
22/900/400 900 400 105 Q=906W 1 szt. 
22/900/520 900 520 105 Q=1178W 3 szt. 
22/900/600 900 600 105 Q=1359W 2 szt. 
22/900/720 900 720 105 Q=1631W 6 szt. 
22/900/800 900 800 105 Q=1812W 1 szt. 
22/900/920 900 920 105 Q=2083W 2 szt. 
22/900/1000 900 1000 105 Q=2265W 7 szt. 
22/900/1300 900 1320 105 Q=2990W 1 szt. 
22/900/2000 900 2000 105 Q=4530W 1 szt. 
22/900/3000 900 3000 105 Q=6794W 1 szt. 
33/300/1000 300 1000 166 Q=1540W 1 szt. 
33/600/520 600 520 166 Q=1259W 2 szt. 
33/600/720 600 720 166 Q=1742W 1 szt. 
33/600/1120 600 1120 166 Q=2710W 1 szt. 
33/600/1200 600 1200 166 Q=2904W 1 szt. 
33/600/1320 600 1320 166 Q=3194W 1 szt. 
33/900/800 900 800 166 Q=2542W 1 szt. 
33/900/1000 900 1000 166 Q=3177W 6 szt. 
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• Zestawienie rur stalowych zaciskowych – doprowadzenie ciepła do nagrzewnic 

lp. 
Zestawienie rur 

Rury stalowe zaciskowych 
Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

1.  Rura stalowa ocynkowana zewnętrznie  15 x 1,2 165 m 
2.  Rura stalowa ocynkowana zewnętrznie  18 x 1,2 80 m 
3.  Rura stalowa ocynkowana zewnętrznie  22 x 1,5 20 m 
4.  Rura stalowa ocynkowana zewnętrznie  28 x 1,5 70 m 
5.  Rura stalowa ocynkowana zewnętrznie  35 x 1,5 25 m 

 

• Zestawienie kształtek rur stalowych zaciskowych 

lp. 
Kształtki 

Kształtki - Rury stalowe zaciskowe 
Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

1.  Kształtka stalowa zaciskowa-kolano 90° 15 - 15 13 szt. 
2.  Kształtka stalowa zaciskowa-kolano 90° 18 - 18 6 szt. 
3.  Kształtka stalowa zaciskowa-kolano 90° 28 - 28 4 szt. 
4.  Kształtka stalowa zaciskowa-kolano 90° 35 - 35 6 szt. 
5.  Kształtka stalowa zaciskowa-mufa 15 - 15 20 szt. 
6.  Kształtka stalowa zaciskowa-mufa 18 - 18 12 szt. 
7.  Kształtka stalowa zaciskowa-mufa 22 - 22 2 szt. 
8.  Kształtka stalowa zaciskowa-mufa 28 - 28 12 szt. 
9.  Kształtka stalowa zaciskowa-redukcja 22 - 18 2 szt. 
10.  Kształtka stalowa zaciskowa-redukcja 28 - 15 4 szt. 
11.  Kształtka stalowa zaciskowa-redukcja 35 - 28 2 szt. 
12.  Kształtka stalowa zaciskowa-trójnik 15 - 15 - 15 4 szt. 
13.  Kształtka stalowa zaciskowa-trójnik 18 - 18 - 18 2 szt. 
14.  Kształtka stalowa zaciskowa-trójnik 22 - 15 - 22 2 szt. 
15.  Kształtka stalowa zaciskowa-trójnik 28 - 28 - 28 4 szt. 
16.  Kształtka stalowa zaciskowa-trójnik 35 - 22 - 35 2 szt. 

17.  Kształtka stalowa zaciskowa-złączka 
przejściowa z GW 15 - ¾"w 1 szt. 

18.  Kształtka stalowa zaciskowa-złączka 
przejściowa z GW 28 - ½"w 3 szt. 

19.  Kształtka stalowa zaciskowa-złączka 
przejściowa z GW 35 - 1¼"w 1 szt. 

20.  Kształtka stalowa zaciskowa-złączka 
przejściowa z GZ 15 - ½"z 35 szt. 

21.  Kształtka stalowa zaciskowa-złączka 
przejściowa z GZ 18 - ½"z 14 szt. 

22.  Kształtka stalowa zaciskowa-złączka 
przejściowa z GZ 28 - 1"z 10 szt. 

23.  Kształtka stalowa zaciskowa-złączka 
przejściowa z GZ i końcówką wsuwaną 15 - ½"z 6 szt. 

24.  Kształtka stalowa zaciskowa-złączka 
przejściowa z GZ i końcówką wsuwaną 18 - ½"z 1 szt. 



 

 PROJEKT WYKONAWCZY 
PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU PRZY UL. BANKOWEJ 5 W KATOWICACH  

WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ  
I PROJEKTEM ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 
 

 
STRONA 

 

13 

 
 

  

25.  Kształtka stalowa zaciskowa-złączka 
przejściowa z GZ i końcówką wsuwaną 18 - ¾"z 1 szt. 

 

• Zestawienie rur wielowarstwowych zaciskowych – doprowadzenie ciepła do grzejników 

lp. 
Zestawienie rur 

Rury wielowarstwowe - (PE-Xb/Al/PE-HD) 
Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

1.  Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-HD 
w sztangach 32 x 3,0 124 m 

2.  Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-HD 
w sztangach 40 x 3,5 167 m 

3.  Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-HD 
w sztangach 50 x 4,0 86 m 

4.  Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-HD 
w sztangach 63 x 4,5 53 m 

5.  Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-HD 
w zwoju 16 x 2,25 1020 m 

6.  Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-HD 
w zwoju 20 x 2,5 350 m 

7.  Rura wielowarstwowa PE-Xb/Al/PE-HD 
w zwoju 26 x 3,0 460 m 

 

• Zestawienie kształtek rur wielowarstwowych zaciskowych 

lp. 
Zestawienie kształtek 

Kształtki – systemu rur wielowarstwowych zaciskowych 
Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

1. Kolano   90° 16 - 16 62 szt. 
2. Kolano   90° 20 - 20 54 szt. 
3. Kolano   90° 26 - 26 46 szt. 
4. Kolano   90° 32 - 32 12 szt. 
5. Kolano   90° 40 - 40 2 szt. 
6. Kolano   90° 50 - 50 6 szt. 
7. Kolano   90° 63 - 63 12 szt. 
8. Kolano   90° z gw. zew. 16 - ½"z 1 szt. 
9. Kolano   90° z gw. zew. 20 - ½"z 1 szt. 
10. Osłona izolacyjna do przył.kąt. i trójn. 601.720.00.1 352 szt. 

11. Przył.kątowe 300mm do podł.grzej.od 
dołu lub ze ściany 16 - ¾"w 324 szt. 

12. Przył.kątowe 300mm do podł.grzej.od 
dołu lub ze ściany 20 - ¾"w 28 szt. 

13. Redukcja   20 - 16 51 szt. 
14. Redukcja   26 - 16 2 szt. 
15. Redukcja   26 - 20 2 szt. 
16. Redukcja   32 - 20 3 szt. 
17. Redukcja   32 - 26 7 szt. 
18. Redukcja   40 - 20 3 szt. 
19. Redukcja   40 - 26 3 szt. 
20, Redukcja   40 - 32 7 szt. 
21, Redukcja   50 - 32 2 szt. 
22. Redukcja   50 - 40 5 szt. 
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23. Redukcja   63 - 50 5 szt. 
24. Trójnik   16 - 16 - 16 75 szt. 
25. Trójnik   32 - 32 - 32 2 szt. 
26. Trójnik   40 - 40 - 40 5 szt. 
27. Trójnik   50 - 50 - 50 5 szt. 
28. Trójnik   16 - 20 - 16 14 szt. 
29. Trójnik   20 - 16 - 16 32 szt. 
30. Trójnik   20 - 16 - 20 14 szt. 
31. Trójnik   20 - 20 - 16 7 szt. 
32. Trójnik   20 - 26 - 20 12 szt. 
33. Trójnik   26 - 16 - 26 58 szt. 
34. Trójnik   26 - 20 - 20 28 szt. 
35. Trójnik   26 - 20 - 26 5 szt. 
36. Trójnik   26 - 26 - 20 16 szt. 
37. Trójnik   32 - 16 - 32 21 szt. 
38. Trójnik   32 - 20 - 26 7 szt. 
39. Trójnik   32 - 20 - 32 2 szt. 
40. Trójnik   32 - 26 - 26 5 szt. 
41. Trójnik   32 - 26 - 32 2 szt. 
42. Trójnik   40 - 20 - 40 12 szt. 
43. Trójnik   40 - 26 - 40 3 szt. 
44. Trójnik   40 - 32 - 40 2 szt. 
45. Trójnik   50 - 26 - 50 9 szt. 
46. Trójnik   50 - 40 - 40 2 szt. 
47. Trójnik   63 - 32 - 63 3 szt. 
48. Trójnik   z gw. wewn. 32 - ¾"w - 32 1 szt. 
49. Trójnik   z gw. wewn. 63 - 1"w - 63 1 szt. 
50. Złączka   32 - 32 5 szt. 
51. Złączka   40 - 40 20 szt. 
52. Złączka   50 - 50 5 szt. 
53. Złączka   63 - 63 2 szt. 
54. Złączka   z gw. wew. 63 - 2"w 2 szt. 
55. Złączka   z gw. zew. 16 - ½"z 34 szt. 
56. Złączka   z gw. zew. 20 - ½"z 36 szt. 
57. Złączka   z gw. zew. 20 - ¾"z 5 szt. 
58. Złączka   z gw. zew. 26 - ½"z 16 szt. 
59. Złączka   z gw. zew. 26 - ¾"z 37 szt. 
60. Złączka   z gw. zew. 26 - 1"z 9 szt. 
61. Złączka   z gw. zew. 32 - 1"z 12 szt. 
62. Złączka   z gw. zew. 32 - 1¼"z 2 szt. 
63. Złączka   z gw. zew. 40 - 1¼"z 2 szt. 
64. Złączka   z gw. zew. 40 - 1½"z 2 szt. 

 
• Zestawienie rur stalowych zaciskowych – doprowadzenie ciepła do grzejników 

lp. 
Zestawienie rur 

Rury stalowe zaciskowe 
Produkt Wielkość Ilość Jednostka 
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1. Rura stalowa zewnętrznie ocynkowana 15 x 1,2 30 m 
• Zestawienie kształtek rur stalowych zaciskowych 

lp. 
Kształtki 

Kształtki - Rury stalowe zaciskowe 
Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

26.  Kształtka stalowa zaciskowa-kolano 90° 15 - 15 14 szt. 
27.  Kształtka stalowa zaciskowa-trójnik 15 - 15 - 15 6 szt. 

28.  Złączka przejściowa z gwintem 
zewnetrznym  15 - ½"z 18 szt. 

 
 
• Zestawienie rur stalowych  – doprowadzenie ciepła z wymiennika do rozdzielacza 

lp. 
Zestawienie rur 

Rury - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219 
Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

1.  Rura stal. k= 0.15 DN 80 18 m 
 
• Zestawienie kształtek - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219 

 
Kształtki - Rury stalowe bez szwu wg PN/H-74219 

Produkt Wielkość Ilość Jednostka 
1.  Kolano 90° 80 8 szt. 

 
• Zestawienie kształtek - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe 

lp. 
Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe 

Kształtki - Złączki i kształtki mosiężne, żeliwne i stalowe 
Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

1.  Mufa calowa redukcyjna ¾"w - ½"w 1 szt. 
2.  Nypel calowy redukcyjny 1"z - ¾"z 1 szt. 
3.  Nypel calowy równoprzelotowy ½"z - ½"z 9 szt. 
4.  Nypel calowy równoprzelotowy ¾"z - ¾"z 3 szt. 

 
• Zestawienie izolacji na instalacji centralnego ogrzewania 

lp. 
Zestawienie izolacji 

Katalog izolacji standardowych 
Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

1.  Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 
0,035W/mK o średnicy wewn. 15 mm 20 mm 195 m 

2.  Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 
0,035W/mK o średnicy wewn. 18 mm 20 mm 1450 m 

3.  Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 
0,035W/mK o średnicy wewn. 22 mm 20 mm 20 m 

4.  Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 
0,035W/mK o średnicy wewn. 25 mm 20 mm 460 m 

5.  Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 
0,035W/mK o średnicy wewn. 28 mm 30 mm 70 m 

6.  Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 
0,035W/mK o średnicy wewn. 35 mm 30 mm 149 m 

7.  Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 
0,035W/mK o średnicy wewn. 42 mm 30 mm 167 m 
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8.  Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 
0,035W/mK o średnicy wewn. 54 mm 50 mm 86 m 

9.  Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 
0,035W/mK o średnicy wewn. 63 mm 60 mm 53 m 

10.  Otulina z pianki PU - Lambda (40C) = 
0,035W/mK o średnicy wewn. 89 mm 100 mm 17 m 

 
Przewody ogrzewań centralnych, przewody wody ciepłej i cyrkulacji instalacji c.w.u. ułożone w 
komponentach budowlanych między ogrzewanymi pomieszczeniami różnych użytkowników – 50% 
wymagań zgodnie z „Wymagania izolacyjności cieplnej i inne wymagania związane z oszczędnością 
energii” Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690). 
 
• Zestawienie zaworów i armatury 

lp. 
Zestawienie zaworów i armatury 
Produkt Wielkość Ilość Jednostka 

1.  Odpowietrznik prosty   51 szt. 
2.  Zawór odcinający kulowy 15 49 szt. 
3.  Zawór odcinający kulowy 20 9 szt. 
4.  Zawór zwrotny gwint. wg DIN 1988 15 6 szt. 
5.  Zawór zwrotny gwint. wg DIN 1988 20 2 szt. 
6.  Zawór grzejnikowy z możliwością spustu  17 szt. 

Inne - Armatura różna dowolnego producenta 

7.  
Szafka podtynkowa na zawór 
odpowietrzający i parę zaworów 
odcinających 

 20 kpl. 

Zawory –  Zawory termostatyczne 
8.  Zawór termostatyczny prosty 15 17 szt. 

9.  Zawór, kątowy dla grzejników płytowych 
zintegrowanych dolnozasianych 15 137 szt. 

10.  Głowice/Siłowniki - Zawory termostatyczne 

11.  Głowica termostatyczna  6-28°C biała z 
zabezpieczeniem przed kradzieżą    154 szt. 

Zawory - zawory termostatyczne i podpionowe 
12.  Regulator różnicy ciśnień  20-60kPa 15 3 szt. 
13.  Regulator różnicy ciśnień 20-60kPa 20 8 szt. 
14.  Regulator różnicy ciśnień 20-60kPa 25 7 szt. 
15.  Regulator różnicy ciśnień 20-60kPa 32 1 szt. 
16.  Regulator różnicy ciśnień 20-60kPa 40 1 szt. 
17.  Zawór nastawny równoważący 15 10 szt. 
18.  Zawór nastawny równoważący 20 7 szt. 
19.  Zawór nastawny równoważący 25 2 szt. 
20.  Zawór nastawny równoważący 32 1 szt. 

21.  Zawór nastawny na podejściu do 
grzejników 15 1 szt. 

22.  Zawór nastawny przy nagrzewnicach 
wodnych central wentylacyjnych  15 4 szt. 

23.  
Zawór trójdrogowy  przy nagrzewnicach 
central wentylacyjnych – dostawa w 
komplecie wraz z centralą 

15 3 szt. 

24.  
Regulacyjny automatyczny zawór  
równow. montowany przy kanałowych 
nagrzewnicach wodnych 

15 2 szt. 
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Pompy  

25.  

Pompa cyrkulacyjna nr 4 przy 
nagrzewnicy wodnej centrali 
wentylacyjnej NwWw H=0,5m, V=0,28 
m³/h, 
P=0,04kW, U=230V, I=0,44A, 
n=42301/min  

 1 szt. 

26.  

Pompa cyrkulacyjna nr 2 przy 
nagrzewnicy wodnej centrali 
wentylacyjnej NsWs H=0,5m, V=0,60 
m³/h, 
P=0,04kW, U=230V, I=0,44A, n=4230 
1/min  

 1 szt. 

27.  

Pompa cyrkulacyjna nr 3 przy 
nagrzewnicy wodnej centrali 
wentylacyjnej NpWp H=0,5m, V=0,15 
m³/h, 
P=0,03kW, U=230V, I=0,33A, n=3492 
1/min  

 1 szt. 

28.  

Pompa cyrkulacyjna  nr 1 przy 
nagrzewnicy wodnej centrali 
wentylacyjnej NkWk H=0,5m, V=0,18 
m³/h, P=0,03kW, U=230V, I=0,33A, 
n=3492 1/min  
 

 1 szt. 

Inne roboty 

1.  Podłączenie nagrzewnicy wodnej centrali 
wentylacyjnej NwWw  1 kpl. 

2.  Podłączenie nagrzewnicy wodnej centrali 
wentylacyjnej NsWs  1 kpl. 

3.  Podłączenie nagrzewnicy wodnej centrali 
wentylacyjnej NpWp  1 kpl. 

4.  Podłączenie nagrzewnicy wodnej centrali 
wentylacyjnej NkWk  1 kpl. 

5.  Podłączenie nagrzewnicy wodnej 
kanałowej   2 kpl. 

Demontaż istniejącej instalacji c.o. – przyjętą jako 80% instalacji projektowanej 
6.  Grzejniki żeberkowe 30 członów  10 kpl. 
7.  Grzejniki żeberkowe 29 członów  1 kpl. 
8.  Grzejniki żeberkowe 28 członów  3 kpl. 
9.  Grzejniki żeberkowe 27 członów  2 kpl. 
10.  Grzejniki żeberkowe 25 członów  2 kpl. 
11.  Grzejniki żeberkowe 23 członów  10 kpl. 
12.  Grzejniki żeberkowe 22 członów  3 kpl. 
13.  Grzejniki żeberkowe 21 członów  5 kpl. 
14.  Grzejniki żeberkowe 20 członów  16 kpl. 
15.  Grzejniki żeberkowe 19 członów  2 kpl. 
16.  Grzejniki żeberkowe 18 członów  11 kpl. 
17.  Grzejniki żeberkowe 17członów  7 kpl. 
18.  Grzejniki żeberkowe 16 członów  7 kpl. 
19.  Grzejniki żeberkowe 15 członów  10 kpl. 
20.  Grzejniki żeberkowe 14 członów  3 kpl. 
21.  Grzejniki żeberkowe 13 członów  3 kpl. 
22.  Grzejniki żeberkowe 12 członów  6  kpl. 
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23.  Grzejniki żeberkowe 11 członów  2 kpl. 
24.  Grzejniki żeberkowe 10 członów  3 kpl. 
25.  Grzejniki żeberkowe 9 członów  2 kpl. 
26.  Grzejniki żeberkowe 8 członów  3 kpl. 
27.  Grzejniki żeberkowe 7 członów  2 kpl. 
28.  Grzejniki żeberkowe 6 członów  2 kpl. 
29.  Grzejniki żeberkowe 5 członów  2 kpl. 
30.  Grzejniki żeberkowe 4 członów  2 kpl. 
31.  Rura stalowa Dn80  60m 
32.  Rura stalowa Dn65  110m 
33.  Rura stalowa Dn50  230m 
34.  Rura stalowa Dn40  115m 
35.  Rura stalowa Dn32  180m 
36.  Rura stalowa Dn25  210m 
37.  Rura stalowa Dn20  260m 
38.  Rura stalowa Dn15  300m 
39.  Zbiornik odpowietrzający 12,5dm3  1 kpl. 
40.  Zawory odcinające Dn80  2 kpl. 
41.  Zawory odcinające Dn50  2 kpl. 
42.  Zawory odcinające Dn40  2 kpl. 
43.  Zawory odcinające Dn32  16kpl. 
44.  Zawory odcinające Dn25  6 kpl. 

45.  

Przebicia przez strop rur 
wielowarstwowych 
- dla rury ⌀40 – 8kpl., 
- dla rury ⌀32 – 8kpl., 
- dla rury ⌀26 – 58kpl., 
- dla rury ⌀20 – 44kpl., 
- dla rury ⌀16 – 38kpl. 

 

Dobrać na budowie, 
wykonać o klasie 
odporności ogniowej 
wymaganej dla danej 
przegrody. 

46.  
Przebicia przez strop rur stalowych 
- dla rury Dn22– 8kpl., 
- dla rury Dn18– 12kpl. 

 

Dobrać na budowie, 
wykonać o klasie 
odporności ogniowej 
wymaganej dla danej 
przegrody. 

47.  

Przebicia przez ściany rur 
wielowarstwowych 
- dla rury ⌀63 – 8kpl., 
- dla rury ⌀50 – 12kpl., 
- dla rury ⌀40 – 20kpl., 
- dla rury ⌀32 – 20kpl., 
- dla rury ⌀26 – 30kpl., 
- dla rury ⌀20 – 22kpl., 
- dla rury ⌀16 – 110kpl. 

 

Dobrać na budowie, 
wykonać o klasie 
odporności ogniowej 
wymaganej dla danej 
przegrody. 

48.  

Przebicia przez ściany rur stalowych 
- dla rury Dn22 – 20kpl., 
- dla rury Dn18 – 6kpl., 
- dla rury Dn15 – 20kpl., 

 

Dobrać na budowie, 
wykonać o klasie 
odporności ogniowej 
wymaganej dla danej 
przegrody. 

49.  

Przepusty ogniochronne przy przejściu 
przez ścianę rurą wielowarstwową: 
- dla rury ⌀63 – 8kpl., 
- dla rury ⌀50 – 6kpl., 
- dla rury ⌀40 – 8kpl., 
- dla rury ⌀32 – 4kpl., 

 

Dobrać na budowie, 
wykonać o klasie 
odporności ogniowej 
wymaganej dla danej 
przegrody. 
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- dla rury ⌀26 –8kpl., 
- dla rury ⌀20 – 8kpl., 
- dla rury ⌀16 – 16kpl. 

50.  

Przepusty ogniochronne przy przejściu 
przez ścianę rurą stalową: 
- dla rury Dn22 – 10kpl., 
- dla rury Dn15 – 6kpl . 

 

Dobrać na budowie, 
wykonać o klasie 
odporności ogniowej 
wymaganej dla danej 
przegrody. 

51.  

Przepusty ogniochronne przy przejściu 
przez strop rurą wielowarstwową: 
- dla rury ⌀26 –8kpl., 
- dla rury ⌀20 – 14kpl., 
- dla rury ⌀16 – 14kpl. 

 

Dobrać na budowie, 
wykonać o klasie 
odporności ogniowej 
wymaganej dla danej 
przegrody. 

 
Przepusty instalacyjne należy wykonać o klasie odporności ogniowej wymaganej dla danej przegrody. 
Przepusty te należy uszczelnić masą ogniochronna lub w przypadku rur z tworzyw sztucznych o 
średnicy większej od 40 mm, uniwersalny kołnierz ogniochronny. 
 
Uwaga: 
Powyższe zestawienie materiałów służy do celów kosztorysowych i nie może być jedyną podstawą do  
zakupu materiału przez wykonawcę.  
Kształtki wg. technologii robót. 
Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazania na systemy i materiały z podaniem producenta 
należy traktować jako przykładowe, ze względu na zasady ustawy Prawo zamówień publicznych.  
Wszystkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w zestawieniu materiałów służą określeniu 
pożądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych założonych  
w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 
Oznacza to, że Wykonawcy mogą zaproponować inne niż wyszczególnione w dokumentacji 
rozwiązania  
z zachowaniem odpowiednich, równoważnych parametrów technicznych z zapewnieniem uzyskania 
wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień 
Zastosowane urządzenia i materiały powinny posiadać parametry nie gorsze niż zastosowane w 
projekcie (Dz. U. 19. poz. 177. Prawo zamówień publicznych, art.29, pkt.3. 2004). 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w niniejszej dokumentacji, a o ich wykryciu 
winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona zmian i poprawek 
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