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Tabela elementow scalonych

Przebudowa i remont budynku przy ul.Bankowej nr.5 w Katowicach

Strona 2/95

Nr

Opis roboét

Wartos¢

J.O.

Tlos¢

Wskaznik

1

.|Rozbiérki

1.1.

Armatura

1.2.

Stolarka i $lusarka

1.2.1.

Stolarka i $lusarka wewnetrzna

1.2.2.

Stolarka i $lusarka zewnetrzna

.|Sciany i nowe otwory

.|Elementy drewniane

.|Schody zelbetowe

.|Stropy

.|Posadzki

. Sciany

.[Szyby windowe

.|Plyty stropowe

.[Fundament pod klomb

.|Stalowe nadproza, podciagi

.|Ruszty stalowe przy Swietliku i pod centrale

.|Zamurowania otworow

.|Schody Sch1

.[Schody Sch2,3,4

.|Schody SchS

.|Schody Sché

.|Konstrukeja drewniana - Iacznik

.|Konstrukeja drewniana - wzmocnienie wi¢zby dachowej w cz¢$ci budynku A

.Dach pokrycie

14.1.

Dach pokrycie budynek A

14.2.

Dach pokrycie budynek B

15.

Scianki systemowe, szklane i mobilne

16.

Scianki gipsowo kartonowe i obudowy szachtéw

17.

Posadzki

17.1.

Posadzki

17.1.1.

Posadzki - piwnica

17.1.2.

Posadzki - parter

17.1.3.

Posadzki - pigtro |

17.1.4.

Posadzki - pietro 2

17.1.5.

Posadzki - pietro 3

17.1.6.

Posadzki - poddasze

17.1.7.

Posadzki - poddasze P5

17.1.8.

Posadzki - poddasze P6

18.

Sciany - wykorczanie

19.

Sufity

20.

Urzadzenia dZwigowe

21.

Stolarka i §lusarka

21.1.

Drzwi zewngtrzne

21.2.

Okna zewngtrzne

21.3.

Okna wewngtrzne

21.4.

Drzwi wewngtrzne

22.

Elewacja od zewnatrz A,B oraz izolacja termiczna od wewnatrz A

22.1.

Izolacja pozioma budynku - inickcja

22.2.

Termoizolacja od zewnatrz budynek B

22.3.

Izolacja termiczna od wewnatrz - budynek A

22.4.

Elewacja od zewnatrz - Budynek A

22.4.1.

Wyburzenia i demontaze

22.4.2.

Tynki zewngtrzne

22.5.

Obudowy kanatéow

23.

Zabezpieczenie p.poz elementéw konstrukeji drewnianych

24.

Elementy kowalsko-$lusarskie

25.

Naprawa balkonéw

26.

Zagospodarowanie terenu - dziedziniec wewnetrzny

26.1.

Roboty rozbiérkowe

26.2.

Nawierzchnie

26.3.

Mata architektura

26.4.

Opaska z ptyt granitowych

26.5.

Tarasy zewnetrzne

26.6.

Ogrodzenie

26.7.

Odtworzenie zieleni
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Nr  |Opis robét Warto$¢ J.O. Tlos¢ Wskaznik
Razem
Podatek VAT

Ogotem kosztorys
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Tabela elementéw szczegétowa

Przebudowa i remont budynku przy ul.Bankowej nr.5 w Katowicach

Strona 4/95

Nr

Opis roboét

Robocizna

Materiaty

Sprzet

Kp

Zysk

Inne

Ogétem

1

.|Rozbiérki

1.1.

Armatura

1.2.

Stolarka i $lusarka

1.2.1.

Stolarka i $lusarka wewnetrzna

1.2.2.

Stolarka i $lusarka zewnetrzna

.|Sciany i nowe otwory

.|Elementy drewniane

.|Schody zelbetowe

.|Stropy

.|Posadzki

. Sciany

.[Szyby windowe

.|Plyty stropowe

.[Fundament pod klomb

.|Stalowe nadproza, podciagi

.|Ruszty stalowe przy Swietliku i pod centrale

.|Zamurowania otworow

.|Schody Sch1

.[Schody Sch2,3,4

.|Schody SchS

.|Schody Sché

.|Konstrukeja drewniana - Iacznik

.|Konstrukcja drewniana - wzmocnienie wi¢zby

dachowej w cze¢Sci budynku A

14.

Dach pokrycie

14.1.

Dach pokrycie budynek A

14.2.

Dach pokrycie budynek B

15.

Scianki systemowe, szklane i mobilne

16.

Scianki gipsowo kartonowe i obudowy szachtéw

17.

Posadzki

17.1.

Posadzki

17.1.1.

Posadzki - piwnica

17.1.2.

Posadzki - parter

17.1.3.

Posadzki - pigtro |

17.1.4.

Posadzki - pietro 2

17.1.5.

Posadzki - pietro 3

17.1.6.

Posadzki - poddasze

17.1.7.

Posadzki - poddasze P5

17.1.8.

Posadzki - poddasze P6

18.

Sciany - wykonczanie

19.

Sufity

20.

Urzadzenia dZwigowe

21.

Stolarka i §lusarka

21.1.

Drzwi zewngtrzne

21.2.

Okna zewngtrzne

21.3.

Okna wewngtrzne

21.4.

Drzwi wewnetrzne

22.

Elewacja od zewnatrz A,B oraz izolacja termiczna
od wewnatrz A

22.1.

Izolacja pozioma budynku - inickcja

22.2.

Termoizolacja od zewnatrz budynek B

22.3.

Izolacja termiczna od wewnatrz - budynek A

22.4.

Elewacja od zewnatrz - Budynek A

22.4.1.

Wyburzenia i demontaze

22.4.2.

Tynki zewngtrzne

22.5.

Obudowy kanatow

23.

Zabezpieczenie p.poz elementéw konstrukeji
drewnianych

24.

Elementy kowalsko-$lusarskie

25.

Naprawa balkonéw

26.

Zagospodarowanie terenu - dziedziniec
wewnetrzny

26.1.

Roboty rozbidrkowe

26.2.

Nawierzchnie

26.3.

Mata architektura
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Nr  |Opis robét Robocizna | Materiaty | Sprzet Kz Kp Zysk Inne | Ogodtem
26.4.|Opaska z ptyt granitowych
26.5.|Tarasy zewngtrzne
26.6.|0Ogrodzenie
26.7.|Odtworzenie zieleni
Razem
Podatek VAT

Ogotem kosztorys
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Tabela przedmiaru roboét Strona 6/95
Przebudowa i remont budynku przy ul.Bankowej nr.5 w Katowicach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1. Rozbiorki
1.1. Armatura
1 KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - umywalki
0235/06
piwnica 1+1+1 kpl 3,000
2p 2+1+1 kpl 4,000
3p 2+1+1+1 kpl 5,000
razem | kpl 12,000
2 KNR 4-02 |Demontaz urzadzen sanitarnych - ustepu
0235/08
piwnica 1 kpl 1,000
parter 1 kpl 1,000
2p 2+1+1+142 kpl 7,000
3p 1+2+1+1 kpl 5,000
razem | kpl 14,000
3 KNR-W  |Demontaz brodzika Iub basenu natryskowego
4-02
0222/03
3p 1 kpl 1,000
razem | kpl 1,000
1.2. Stolarka i Slusarka
1.2.1. Stolarka i Slusarka wewnetrzna
4 | KNR 19-01 |Demontaz drzwi - Demontaz o$cieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2,0m2
1019/03
piwnica 0,9%2,0%32 m2 57,600
1,4%2,2%2 m2 6,160
parter 0,9%2,0%2 m2 3,600
Ip 0,9%2,0%2 m2 3,600
2p 0,9%2,0%¥29 m2 52,200
1,5%2,2 m2 3,300
1,4%2,1 m2 2,940
3p 1,4%¥2,0%2 m2 5,600
1,33%2,0 m2 2,660
0,9%2,0%22 m2 39,600
poddasze 0,9%2,0%6 m2 10,800
razem m2 188,060
5 KNR 4-01 [Reczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbidrki skrzydel drzwiowych i okiennych i ulozenie w
0355/03 |miejscu skladowania - wyniesienie zdemontowanej stolarki
piwnica 44+3+8+2+1+1 szt 19,000
parter 1+1 szt 2,000
Ip  1+1+1+1 szt 4,000
2p  143+2+1 szt 7,000
3p 2 szt 2,000
poddasze 1+10+13 Szt 24,000
piwnica 3242 szt 34,000
parter 2+1+1+1 szt 5,000
Ip 2 szt 2,000
2p  29+1+1 szt 31,000
3p 241422 szt 25,000
poddasze 6 szt 6,000
razem szt 161,000
1.2.2. Stolarka i §lusarka zewnetrzna
6 | KNR 19-01 |Demontaz okien - Demontaz oscieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2,0m2
1019/03
piwnica 1,3*0,7*4 m2 3,640
1,3*%1,15%3 m2 4,485
1,3*%0,6%*8 m2 6,240
1,3%0,4%2 m2 1,040
1,15%0,4 m2 0,460
1,3*1,3 m2 1,690
parter 1,9%3,5 m2 6,650
2,1*1,35 m2 2,835
Ip 1,9*1,5 m2 2,850
2,1%1,2 m2 2,520
1,25%1,7 m2 2,125
1,9*%3,5 m2 6,650
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Tabela przedmiaru roboét Strona 7/95
Przebudowa i remont budynku przy ul.Bankowej nr.5 w Katowicach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
2p 1,8%25 m2 4,500
2,0%1,7*3 m2 10,200
1,25%1,7*2 m2 4,250
1,4*1,7 m2 2,380
3p 1,8%2,05%2 m2 7,380
poddasze 3,65%1,85 m2 6,753
0,75*0,75*10 m2 5,625
0,9*0,75%13 m2 8,775
razem m2 91,048
7 | KNR 19-01 |Demontaz drzwi - Demontaz o$cieznic drewnianych okiennych i drzwiowych o powierzchni do 2,0m2
1019/03
0,9%2,0 m2 1,800
1,6%3,75 m2 6,000
1,5%2,47 m2 3,705
1,8%2,38 m2 4,284
1,8%2,0 m2 3,600
1,5%2,0 m2 3,000
1,1%¥2,0 m2 2,200
0,65*1,8 m2 1,170
razem m2 25,759
8 KNR 4-01 |Reczne oczyszczenie z zaprawy uzyskanych z rozbiorki skrzydel drzwiowych i okiennych i ulozenie w
0355/03  |miejscu skladowania - wyniesienie zdemontowane;j stolarki
piwnica 4 szt 4,000
3 szt 3,000
8 szt 8,000
2 szt 2,000
1 szt 1,000
1 szt 1,000
parter 1 szt 1,000
1 szt 1,000
Ip 1 szt 1,000
1 szt 1,000
1 szt 1,000
1 szt 1,000
2p 1 szt 1,000
3 szt 3,000
2 szt 2,000
1 szt 1,000
3p 2 szt 2,000
poddasze 1 szt 1,000
10 szt 10,000
13 szt 13,000
drzwi 8 szt 8,000
razem | szt 66,000
1.3. Sciany i nowe otwory
9 KNR 0-19 |Deontaz $cianck szklonych na budowie
1024/10
4,0%7,2 m2 28,800
4,0%6,74 m2 26,960
3,1#3,7 m2 11,470
3,7%(2,7+3,3) m2 22,200
razem | m2 89,430
10 | KNR 19-01 |Rozebranie $cian z cegty
0356/05
piwnica  0,17%(2,32%3,24-0,74%2,0) m3 1,026
0,12%2,32*0,55 m3 0,153
0,21%2,32%0,24 m3 0,117
0,17%2,32%(1,9+1,3)-0,17*0,74*2,0 m3 1,010
0,41%2,0%0,9 m3 0,738
0,12%0,9%2,0 m3 0,216
0,12%0,08%2,0*4 m3 0,077
0,08%(2,34*1,9-0,8%2,0) m3 0,228
0,08*2,38*1,1 m3 0,209
0,4%2,34%0,3 m3 0,281
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Tabela przedmiaru roboét Strona 8/95
Przebudowa i remont budynku przy ul.Bankowej nr.5 w Katowicach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢

0,13%(2,34*3,75-0,8%1,9) m3 0,943
0,1*%(2,34*1,1-0,8*2,0) m3 0,097
0,18%*2,34%2,5 m3 1,053
0,41%2,34*0,1*2 m3 0,192
0,53*2,33*(0,25+0,24) m3 0,605
0,76*1,3*0,4 m3 0,395
0,12%2,39%(4,44+1,3)-0,12%0,8%2,0%2 m3 1,262
0,12%2,39*2,0 m3 0,574
0,26%2,8%2,1 m3 1,529
0,3*%(2,35%4,85-0,9%2,0) m3 2,879
0,3*2,4*0,9%2,0 m3 1,296
0,5%2,0%0,1%2 m3 0,200
0,5%2,0%0,2 m3 0,200
0,18%2,4%3,4-1,4%2,0 m3 -1,331
0,34%(2,4%2,5-1,4%2,2) m3 0,993
0,15%(2,2%2,4-0,95%2,1) m3 0,493
0,3*%(2,4%4,2-0,9%2,0) m3 2,484
parter 0,2¥2,65%0,15 m3 0,080
0,33%2,65%0,6 m3 0,525
0,55%2,55%(1,0+1,05) m3 2,875
0,42%0,9%2,0 m3 0,756
0,5%0,9%2,0 m3 0,900
0,15%3,0%4,2 m3 1,890
0,56%3,1%2,36 m3 4,097
0,56%2,6%0,3 m3 0,437
0,46%2,75%1,3 m3 1,645
0,2%3,1%2,3 m3 1,426
0,12%(2,5%0,9-0,68%2,0) m3 0,107
0,24%2,5%3,46 m3 2,076
0,68*0,8%2,0 m3 1,088
0,6%2,5%0,46 m3 0,690
0,58%2,6%1,0 m3 1,508
0,5%2,0%0,1 m3 0,100
0,12%2,3%1,2 m3 0,331
0,2%2,1*%0,15 m3 0,063
0,46%2,17%0,67 m3 0,669
0,35%2,3%1,9 m3 1,530
1p 0,33*%2,8%0,6 m3 0,554
0,3%2,5%1,0 m3 0,750
0,45%2,85%1,05 m3 1,347
0,45%1,2*0,95 m3 0,513
0,15%2,22%1,04 m3 0,346
0,36%0,9%2,0 m3 0,648
0,15%2,2%(0,67+1,0+0,4) m3 0,683
2p 0,32%3,5%4,46 m3 4,995
0,45%1,5%2,1%2 m3 2,835
0,33%4,0%5,44 m3 7,181
0,37%(4,0%3,2-0,9%2,0%2) m3 3,404
0,22%(4,0%2,96-0,75%2,0%2) m3 1,945
0,13%(4,0%3,0-0,75%2,0%2) m3 1,170
0,28*4,0%4,26 m3 4,771
0,4%4,0%2,3 m3 3,680
0,46%0,9%2,0 m3 0,828
0,33*4,0%1,3 m3 1,716
0,46*4,0%0,2 m3 0,368
0,56*4,0%0,5 m3 1,120
0,12*%(4,0*1,17-0,9%2,0) m3 0,346
0,2%4,0%0,6 m3 0,480
0,2%4,0%3,85 m3 3,080
0,46%3,0%1,05 m3 1,449
0,53*1,2%2,0 m3 1,272
0,25*0,9%1,9 m3 0,428
4,6%0,8%0,4 m3 1,472
0,47%1,05%2,0 m3 0,987
0,12%1,5%5,85 m3 1,053
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Tabela przedmiaru roboét Strona 9/95
Przebudowa i remont budynku przy ul.Bankowej nr.5 w Katowicach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
0,12%2,76%3,2 m3 1,060
0,1*2,8%(2,0+1,0+2,0)-0,12%0,9*2,0*3 m3 0,752
0,36%3,2*0,76 m3 0,876
0,2*3,2*1,9 m3 1,216
0,12%3,1*5,4 m3 2,009
0,12%3,1*4,0 m3 1,488
0,22*3,1*1,6 m3 1,091
0,336*3,1*0,9 m3 0,937
0,12#3,1*(1,6+3,2) m3 1,786
0,4*3,1*0,75 m3 0,930
0,15%3,1*(1,0+0,9) m3 0,884
0,12#3,0%(0,7+3.,4) m3 1,476
0,3*3,0%(1,3+0,3) m3 1,440
0,15*3,0*1,15 m3 0,518
3p 0,14%3,7%(2,95+3,0+1,3)-0,14*2,0%(0,9+0,9+0,7) m3 3,056
0,45*0,9%2,0 m3 0,810
0,4%3,7*3,6 m3 5,328
0,17#3,7%1,7 m3 1,069
0,1%¥3,7*%2,9-0,1*0,8%2,0 m3 0,913
0,1%¥3,7*3,2-0,1*0,9%2,0 m3 1,004
0,1%¥3,7*%(0,4+0,65+0,5+0,4) m3 0,722
0,12%3,7*(1,1+4,8+1,1+1,5+1,1)-0,12%(0,64*2,0+0,8%2,0*2) m3 3,725
0,15%3,7*2,95-0,15%0,8%2,0 m3 1,397
0,55%3,7*%0,55 m3 1,119
0,15%3,7%(3,3+1,4)-0,15%0,8%2,0%2 m3 2,129
0,45%2,0%0,1*6 m3 0,540
poddasze i komin  3,75%0,4*0,4*3 m3 1,800
poddasze i komin  3,75%0,4*0,65 m3 0,975
0,25%3,7%1,8 m3 1,665
0,12%3,7%1,7 m3 0,755
0,12%3,5%16,7 m3 7,014
0,15%3,7%0,9 m3 0,500
0,3%2,15%0,3 m3 0,194
0,12%3,7*3,6 m3 1,598
0,15%3,7%6,7 m3 3,719
razem m3 146,628
11 KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci do 15¢m - schody
0212/01
1,1¥2,3%0,2 m3 0,506
1,25%1,5%0,25 m3 0,469
razem m3 0,975
12 | KNR 4-01 |Analogia Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z pietra
0106/04
piwnica 0,17%(2,32*3,24-0,74%2,0) m3 1,026
0,12%2,32%0,55 m3 0,153
0,21%2,32%0,24 m3 0,117
0,17%2,32%(1,9+1,3)-0,17%0,74%2,0 m3 1,010
0,41%2,0%0,9 m3 0,738
0,12%0,9%2,0 m3 0,216
0,12%0,08*2,0%4 m3 0,077
0,08%(2,34*1,9-0,8%2,0) m3 0,228
0,08+%2,38%1,1 m3 0,209
0,4%2,34%0,3 m3 0,281
0,13%(2,34%3,75-0,8%1,9) m3 0,943
0,1%(2,34%1,1-0,8%2,0) m3 0,097
0,18%2,34%2,5 m3 1,053
0,41%2,34%0,1%*2 m3 0,192
0,53%2,33*(0,25+0,24) m3 0,605
0,76*1,3%0,4 m3 0,395
0,12%2,39%(4,44+1,3)-0,12%0,8*2,0%2 m3 1,262
0,12%2,39%2,0 m3 0,574
0,26%2,8%2,1 m3 1,529
0,3%(2,35%4,85-0,9%2,0) m3 2,879
0,3%2,4*0,9%2,0 m3 1,296
0,5%2,0%0,1%2 m3 0,200
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Tabela przedmiaru roboét

Przebudowa i remont budynku przy ul.Bankowej nr.5 w Katowicach

Strona 10/95

Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
0,5%2,0%0,2 m3 0,200
0,18%2,4*3,4-1,4*2,0 m3 -1,331
0,34%(2,4*2,5-1,4*2,2) m3 0,993
0,15%(2,2%2,4-0,95%2,1) m3 0,493
0,3%(2,4*4,2-0,9%2,0) m3 2,484
parter 0,2%2,65%0,15 m3 0,080
0,33*2,65*0,6 m3 0,525
0,55%2,55*(1,0+1,05) m3 2,875
0,42*0,9*2,0 m3 0,756
0,5*0,9*2,0 m3 0,900
0,15*3,0%4,2 m3 1,890
0,56*3,1%2,36 m3 4,097
0,56*2,6%0,3 m3 0,437
0,46*2,75%1,3 m3 1,645
0,2*3,1%2,3 m3 1,426
0,12%(2,5*0,9-0,68+*2,0) m3 0,107
0,24#2,5*3,46 m3 2,076
0,68*0,8%2,0 m3 1,088
0,6%2,5%0,46 m3 0,690
0,58%2,6%1,0 m3 1,508
0,5%2,0*0,1 m3 0,100
0,12%2,3%1,2 m3 0,331
0,2%2,1*0,15 m3 0,063
0,46%2,17*0,67 m3 0,669
0,35%2,3*1,9 m3 1,530
Ip 0,33%2,8%0,6 m3 0,554
0,3%2,5%1,0 m3 0,750
0,45%2,85%1,05 m3 1,347
0,45%1,2%0,95 m3 0,513
0,15%2,22%1,04 m3 0,346
0,36%0,9%2,0 m3 0,648
0,15%2,2%(0,67+1,0+0,4) m3 0,683
2p 0,32%3,5%4,46 m3 4,995
0,45%1,5%2,1%2 m3 2,835
0,33%4,0%5,44 m3 7,181
0,37%#(4,0%3,2-0,9%2,0%2) m3 3,404
0,22%#(4,0%2,96-0,75%2,0%2) m3 1,945
0,13%(4,0%3,0-0,75%2,0%2) m3 1,170
0,28%4,0%4,26 m3 4,771
0,4%4,0%2,3 m3 3,680
0,46*0,9%2,0 m3 0,828
0,33%4,0%1,3 m3 1,716
0,46*4,0%0,2 m3 0,368
0,56*4,0%0,5 m3 1,120
0,12%(4,0%1,17-0,9%2,0) m3 0,346
0,2*4,0%0,6 m3 0,480
0,2%4,0*3,85 m3 3,080
0,46*3,0%1,05 m3 1,449
0,53%1,2%2,0 m3 1,272
0,25%0,9%1,9 m3 0,428
4,6%0,8%0,4 m3 1,472
0,47%1,05%2,0 m3 0,987
0,12%1,5%5,85 m3 1,053
0,12%2,76%3,2 m3 1,060
0,1%2,8%(2,0+1,0+2,0)-0,12%0,9%2,0*3 m3 0,752
0,36%3,2%0,76 m3 0,876
0,2%3,2%1,9 m3 1,216
0,12*3,1*5,4 m3 2,009
0,12*3,1%4,0 m3 1,488
0,22%3,1%1,6 m3 1,091
0,336*3,1%0,9 m3 0,937
0,12%3,1*(1,6+3,2) m3 1,786
0,4*3,1*0,75 m3 0,930
0,15%3,1*(1,0+0,9) m3 0,384
0,12#3,0%(0,7+3,4) m3 1,476
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
0,3*3,0%(1,3+0,3) m3 1,440
0,15*3,0*1,15 m3 0,518
3p  0,14%3,7%(2,95+3,0+1,3)-0,14*2,0%(0,9+0,9+0,7) m3 3,056
0,45*0,9%2,0 m3 0,810
0,4*3,7*3,6 m3 5,328
0,17*3,7*1,7 m3 1,069
0,1%¥3,7*2,9-0,1*0,8%2,0 m3 0,913
0,1%*3,7*3,2-0,1*0,9%2,0 m3 1,004
0,1#¥3,7*(0,4+0,65+0,5+0,4) m3 0,722
0,12%3,7*(1,1+4,8+1,1+1,5+1,1)-0,12%(0,64*2,0+0,8*2,0*2) m3 3,725
0,15%3,7*2,95-0,15*%0,8%2,0 m3 1,397
0,55%*3,7*0,55 m3 1,119
0,15%3,7*(3,3+1,4)-0,15%0,8%2,0%2 m3 2,129
0,45%2,0*0,1*6 m3 0,540
poddasze i komin  3,75%0,4*0,4*3 m3 1,800
poddasze i komin  3,75%0,4*0,65 m3 0,975
0,25*3,7*1,8 m3 1,665
0,12%3,7*1,7 m3 0,755
0,12#3,5%16,7 m3 7,014
0,15%3,7*0,9 m3 0,500
0,3%2,15%0,3 m3 0,194
0,12%3,7*3,6 m3 1,598
0,15%3,7%6,7 m3 3,719

razem | m3 146,628

13 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km

0108/11
piwnica 0,17%(2,32%3,24-0,74%2,0) m3 1,026
0,12%2,32*0,55 m3 0,153
0,21%2,32*%0,24 m3 0,117
0,17%2,32%(1,9+1,3)-0,17*0,74*2,0 m3 1,010
0,41%2,0%0,9 m3 0,738
0,12%0,9%2,0 m3 0,216
0,12*0,08%2,0%4 m3 0,077
0,08%(2,34*1,9-0,8%2,0) m3 0,228
0,08*2,38*1,1 m3 0,209
0,4%2,34*0,3 m3 0,281
0,13%(2,34*3,75-0,8*1,9) m3 0,943
0,1%(2,34*1,1-0,8%2,0) m3 0,097
0,18%*2,34%2,5 m3 1,053
0,41%2,34%0,1%2 m3 0,192
0,53%*2,33%(0,25+0,24) m3 0,605
0,76*1,3*0,4 m3 0,395
0,12%*2,39%(4,44+1,3)-0,12%0,8%2,0%2 m3 1,262
0,12*2,39%2,0 m3 0,574
0,26%2,8%2,1 m3 1,529
0,3%(2,35%4,85-0,9%2,0) m3 2,879
0,3%2,4*%0,9%2,0 m3 1,296
0,5%2,0*0,1*%2 m3 0,200
0,5%2,0*0,2 m3 0,200
0,18%*2,4*3,4-1,4%2,0 m3 -1,331
0,34%(2,4%2,5-1,4%2,2) m3 0,993
0,15%(2,2%2,4-0,95%2,1) m3 0,493
0,3%(2,4%4,2-0,9%2,0) m3 2,484
parter 0,2%2,65%0,15 m3 0,080
0,33%2,65%0,6 m3 0,525
0,55%2,55%(1,0+1,05) m3 2,875
0,42*%0,9%2,0 m3 0,756
0,5*%0,9%2,0 m3 0,900
0,15%3,0%4,2 m3 1,890
0,56%*3,1%2,36 m3 4,097
0,56%2,6%0,3 m3 0,437
0,46%2,75*1,3 m3 1,645
0,2%3,1%2,3 m3 1,426
0,12%(2,5*0,9-0,68+%2,0) m3 0,107
0,24%*2,5%3,46 m3 2,076
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0,68*0,8%2,0 m3 1,088
0,6%2,5%0,46 m3 0,690
0,58*2,6%1,0 m3 1,508
0,5%2,0*0,1 m3 0,100
0,12%2,3%1,2 m3 0,331
0,2%2,1*0,15 m3 0,063
0,46%*2,17%0,67 m3 0,669
0,35%2,3*1,9 m3 1,530
1p 0,33%2,8%0,6 m3 0,554
0,3*2,5*1,0 m3 0,750
0,45%2,85%1,05 m3 1,347
0,45*1,2*0,95 m3 0,513
0,15%2,22*1,04 m3 0,346
0,36*0,9%*2,0 m3 0,648
0,15%*2,2*(0,67+1,0+0,4) m3 0,683
2p 0,32%3,5%4,46 m3 4,995
0,45%1,5%2,1%2 m3 2,835
0,33*4,0%5,44 m3 7,181
0,37*(4,0%3,2-0,9%2,0%2) m3 3,404
0,22%(4,0%2,96-0,75%2,0%2) m3 1,945
0,13*(4,0%3,0-0,75%2,0%2) m3 1,170
0,28*4,0%4,26 m3 4,771
0,4%4,0%2,3 m3 3,680
0,46*0,9%2,0 m3 0,828
0,33*4,0*1,3 m3 1,716
0,46*4,0%0,2 m3 0,368
0,56*4,0*0,5 m3 1,120
0,12*%(4,0%1,17-0,9%2,0) m3 0,346
0,2*4,0*0,6 m3 0,480
0,2%*4,0%3,85 m3 3,080
0,46*3,0%1,05 m3 1,449
0,53*1,2%2,0 m3 1,272
0,25*0,9*1,9 m3 0,428
4,6*0,8*0,4 m3 1,472
0,47*%1,05%2,0 m3 0,987
0,12*1,5%5,85 m3 1,053
0,12%2,76%3,2 m3 1,060
0,1%2,8%(2,0+1,042,0)-0,12%0,9%2,0*3 m3 0,752
0,36%*3,2*0,76 m3 0,876
0,2*%3,2*%1,9 m3 1,216
0,12%3,1%5,4 m3 2,009
0,12%3,1%4,0 m3 1,488
0,22*%3,1*1,6 m3 1,091
0,336%3,1%0,9 m3 0,937
0,12*%3,1%(1,6+3,2) m3 1,786
0,4%3,1*0,75 m3 0,930
0,15%3,1*(1,0+0,9) m3 0,884
0,12%3,0%(0,7+3,4) m3 1,476
0,3%3,0%(1,3+0,3) m3 1,440
0,15*3,0%1,15 m3 0,518
3p  0,14%3,7%(2,95+3,0+1,3)-0,14*2,0%(0,9+0,9+0,7) m3 3,056
0,45%0,9%2,0 m3 0,810
0,4%3,7%3,6 m3 5,328
0,17*3,7%1,7 m3 1,069
0,1%3,7%2,9-0,1*0,8%2,0 m3 0,913
0,1%3,7%3,2-0,1*0,9%2,0 m3 1,004
0,1%3,7*(0,4+0,65+0,5+0,4) m3 0,722
0,12%3,7%(1,1+4,8+1,1+1,5+1,1)-0,12%(0,64*2,0+0,8%2,0%2) m3 3,725
0,15%3,7%2,95-0,15%0,8%2,0 m3 1,397
0,55%3,7*0,55 m3 1,119
0,15%*3,7%(3,3+1,4)-0,15%0,8%2,0%*2 m3 2,129
0,45%2,0%0,1%6 m3 0,540
poddasze i komin  3,75%0,4*0,4*3 m3 1,800
poddasze i komin  3,75%0,4*0,65 m3 0,975
0,25*3,7*1,8 m3 1,665
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0,12%3,7*1,7 m3 0,755
0,12#3,5%16,7 m3 7,014
0,15%3,7*0,9 m3 0,500
0,3*2,15*0,3 m3 0,194
0,12%3,7*3,6 m3 1,598
0,15%3,7%6,7 m3 3,719

razem m3 146,628

14 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny lkm

0108/12 |ponad 1km

(Krotnos$¢=12)

piwnica 0,17%(2,32*3,24-0,74*2,0) m3 1,026
0,12%2,32*0,55 m3 0,153
0,21%2,32*0,24 m3 0,117
0,17%2,32*%(1,9+1,3)-0,17%0,74*2,0 m3 1,010
0,41%2,0%0,9 m3 0,738
0,12%0,9%2,0 m3 0,216
0,12*0,08%2,0*4 m3 0,077
0,08%(2,34*1,9-0,8%2,0) m3 0,228
0,08%2,38*1,1 m3 0,209
0,4%2,34*0,3 m3 0,281
0,13%(2,34*3,75-0,8%1,9) m3 0,943
0,1%(2,34*1,1-0,8*2,0) m3 0,097
0,18%2,34%2,5 m3 1,053
0,41%2,34%0,1*2 m3 0,192
0,53%2,33%(0,25+0,24) m3 0,605
0,76*1,3%0,4 m3 0,395
0,12%2,39%(4,44+1,3)-0,12%0,8*2,0%2 m3 1,262
0,12%2,39%2,0 m3 0,574
0,26%2,8*%2,1 m3 1,529
0,3%(2,35%4,85-0,9%2,0) m3 2,879
0,3%2,4%0,9%2,0 m3 1,296
0,5%2,0%0,1*2 m3 0,200
0,5%2,0%0,2 m3 0,200
0,18%2,4%3,4-1,4*%2,0 m3 -1,331
0,34%(2,4%2,5-1,4%2,2) m3 0,993
0,15%(2,2%2,4-0,95%2,1) m3 0,493
0,3%(2,4%4,2-0,9%2,0) m3 2,484
parter 0,2%2,65%0,15 m3 0,080
0,33%2,65%0,6 m3 0,525
0,55%2,55%(1,0+1,05) m3 2,875
0,42%0,9%2,0 m3 0,756
0,5%0,9%2,0 m3 0,900
0,15%3,0%4,2 m3 1,890
0,56%3,1%2,36 m3 4,097
0,56%2,6%0,3 m3 0,437
0,46%2,75%1,3 m3 1,645
0,2%3,1%2,3 m3 1,426
0,12%(2,5%0,9-0,68%2,0) m3 0,107
0,24*2,5%3,46 m3 2,076
0,68%0,8%2,0 m3 1,088
0,6%2,5%0,46 m3 0,690
0,58%2,6%1,0 m3 1,508
0,5%2,0*0,1 m3 0,100
0,12%2,3%1,2 m3 0,331
0,2%2,1*%0,15 m3 0,063
0,46%2,17%0,67 m3 0,669
0,35%2,3*1,9 m3 1,530
1p 0,33%2,8%0,6 m3 0,554
0,3*%2,5%1,0 m3 0,750
0,45%2,85%1,05 m3 1,347
0,45%1,2%0,95 m3 0,513
0,15%2,22%1,04 m3 0,346
0,36%0,9%2,0 m3 0,648
0,15%2,2*(0,67+1,0+0,4) m3 0,683
2p 0,32%3,5%4,46 m3 4,995
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0,45%1,5%2,1%2 m3 2,835
0,33%4,0%5,44 m3 7,181
0,37%(4,0%3,2-0,9%2,0%2) m3 3,404
0,22%(4,0%2,96-0,75%2,0%2) m3 1,945
0,13%(4,0*3,0-0,75%2,0%2) m3 1,170
0,28%4,0%4,26 m3 4,771
0,4%4,0%2,3 m3 3,680
0,46*0,9%2,0 m3 0,828
0,33*%4,0%1,3 m3 1,716
0,46%*4,0%0,2 m3 0,368
0,56%4,0%0,5 m3 1,120
0,12*%(4,0%1,17-0,9%2,0) m3 0,346
0,2%4,0%0,6 m3 0,480
0,2%4,0%3,85 m3 3,080
0,46*3,0%1,05 m3 1,449
0,53*1,2%2,0 m3 1,272
0,25%0,9%1,9 m3 0,428
4,6%0,8%0,4 m3 1,472
0,47%1,05%2,0 m3 0,987
0,12%1,5%5,85 m3 1,053
0,12%2,76%3,2 m3 1,060
0,1%2,8%(2,0+1,0+2,0)-0,12%0,9%2,0*3 m3 0,752
0,36%*3,2%0,76 m3 0,876
0,2%3,2%1,9 m3 1,216
0,12%3,1%5,4 m3 2,009
0,12%3,1%4,0 m3 1,488
0,22%3,1%1,6 m3 1,091
0,336%*3,1%0,9 m3 0,937
0,12%3,1%(1,6+3,2) m3 1,786
0,4*3,1*%0,75 m3 0,930
0,15%3,1*%(1,0+0,9) m3 0,884
0,12%3,0%(0,7+3,4) m3 1,476
0,3*3,0%(1,3+0,3) m3 1,440
0,15%3,0%1,15 m3 0,518
3p  0,14%3,7%(2,95+3,0+1,3)-0,14%2,0%(0,9+0,9+0,7) m3 3,056
0,45%0,9%2,0 m3 0,810
0,4%3,7%3,6 m3 5,328
0,17%3,7%1,7 m3 1,069
0,1%¥3,7%2,9-0,1*%0,8%2,0 m3 0,913
0,1%¥3,7%3,2-0,1*%0,9%2,0 m3 1,004
0,1%¥3,7%(0,4+0,65+0,5+0,4) m3 0,722
0,12%3,7%(1,1+4,8+1,1+1,5+1,1)-0,12%(0,64*2,0+0,8*2,0%2) m3 3,725
0,15%3,7%2,95-0,15%0,8%2,0 m3 1,397
0,55%3,7%0,55 m3 1,119
0,15%3,7%(3,3+1,4)-0,15%0,8%2,0%2 m3 2,129
0,45%2,0%0,1*%6 m3 0,540
poddasze i komin  3,75%0,4%0,4*3 m3 1,800
poddasze i komin  3,75%0,4*0,65 m3 0,975
0,25%3,7%1,8 m3 1,665
0,12%3,7%1,7 m3 0,755
0,12%3,5%16,7 m3 7,014
0,15%3,7%0,9 m3 0,500
0,3%2,15%0,3 m3 0,194
0,12%3,7%3,6 m3 1,598
0,15%3,7%6,7 m3 3,719

razem m3 146,628

15 | Kalkulacja |Optata za utylizacje gruzu

indywidualn
a

146%2,2 t 321,200
razem t 321,200

1.4. Elementy drewniane

16 | KNR 4-01 |Rozebranie stopni drewnianych na sklepieniu ceglanym lub betonowym
0431/01
14 stopien 14,000
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11%2 stopien 22,000
12*2 stopien 24,000
razem | stopien 60,000
17 | KNR 4-01 |Rozebranie schodéw (biegéw) o konstrukeji drewnianej wraz z podkonstrukcja
0431/02
(1,4%1,9+0,6*0,9)*2 m2 6,400
razem m2 6,400
1.5. Schody zelbetowe
18 | KNR 4-01 |Stemplowania w wysokosci do 4m
0201/01
8,2%4 m2 32,800
razem m2 32,800
19 | KNR 4-04 |Rozebranie balustrad
0804/03
27,3 m 27,300
razem m 27,300
20 KNR-W  |Reczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - schody wraz z podestem +
4-01 podszybie
0212/05
spoczniki  0,18%1,1%2,4*3 m3 1,426
0,3%1,1%2,4 m3 0,792
biegi (4,2543,3+4,55+4,1+3,8+3,7+5,15+4,9+4,65+4,35)*1,05*0,12 m3 5,387
podszybie 2,4*2,0%0,5 m3 2,400
razem m3 10,005
21 KNR 4-01 |Analogia Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z pietra
0106/04
spoczniki  0,18%1,1%2,4*3 m3 1,426
0,3*%1,1*%2,4 m3 0,792
biegi  (4,25+3,3+4,55+4,1+3,8+3,7+5,15+4,9+4,65+4,35)*1,05*0,12 m3 5,387
podszybie 2,4*2,0%0,5 m3 2,400
razem m3 10,005
22 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
spoczniki  0,18%1,1%2,4*3 m3 1,426
0,3*%1,1*%2,4 m3 0,792
biegi  (4,25+3,3+4,55+4,1+3,8+3,7+5,15+4,9+4,65+4,35)*1,05*0,12 m3 5,387
podszybie 2,4%2,0*0,5 m3 2,400
razem m3 10,005
23 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km
0108/12  |ponad 1km
(Krotno$¢=12)
spoczniki  0,18%1,1%2,4*3 m3 1,426
0,3*%1,1%2,4 m3 0,792
biegi  (4,25+3,3+4,55+4,1+3,8+3,7+5,15+4,9+4,65+4,35)*1,05*0,12 m3 5,387
podszybie 2,4%2,0*0,5 m3 2,400
razem m3 10,005
24 | Kalkulacja |Optata za utylizacje gruzu
indywidualn
a
10,005%2,2 t 22,011
razem t 22,011
1.6. Stropy
25 | KNR 4-04 |Rozebranie stropdw ceramicznych gestozebrowych
0106/04
18,0+13,25 m2 31,250
razem | m2 31,250
26 KNR-W  |Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - podszybie
4-01
0212/05
0,5%3,9 m3 1,950
razem | m3 1,950
27 | Kalkulacja |Cigcie pitami diamentowymi elementéw zelbetowych zbrojonych - stopy z-b w miejscu nowego szybu
indywidualn
a
790%30 cm2 23.700,000
790%20 cm?2 15.800,000
790%30 cm?2 23.700,000
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790%*20 cm?2 15.800,000
razem | cm2 79.000,000
28 | KNR 4-04 |Rozebranie wycietych elementow
0301/08
3,9%0,3 m3 1,170
3,9%0,2 m3 0,780
3,9%0,3 m3 1,170
3,9%0,2 m3 0,780
razem m3 3,900
29 | KNR 4-01 |Analogia Usunigcie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z pietra
0106/04
39 m3 3,900
39,1%0,24 m3 9,384
razem m3 13,284
30 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
39 m3 3,900
39,1%0,24 m3 9,384
razem m3 13,284
31 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km
0108/12 |ponad 1km
(Krotnos$¢=12)
39 m3 3,900
39,1%0,24 m3 9,384
razem m3 13,284
32 | Kalkulacja |Optata za utylizacje gruzu
indywidualn
a
13,284%2,2 t 29,225
razem t 29,225
1.7. Posadzki
33 KNR 4-04 |Zerwanie posadzki -piwnica
0504/03
CZESC A
-1.01 Klatka schodowa 1 6,30 m2 6,300
-1.02 Pomieszczenie porzadkowe 7,92 m2 7,920
-1.04 Komunikacja 4,03 m2 4,030
-1.05 Pomieszczenie techniczne 19,44 m2 19,440
-1.06a Komunikacja 8,95 m2 8,950
-1.06b Komunikacja 10,16 m2 10,160
-1.06c Komunikacja 12,31 m2 12,310
-1.07 Rozdzielnia elektryczna US 9,86 m2 9,860
-1.08 Pomieszczenie magazynowe UsS 18,16 m2 18,160
-1.09 Pomieszczenie magazynowe US 1431 m2 14,310
-1.10 Hydrofornia US 20,65 m2 20,650
-1.11 Pomieszczenie magazynowe US 19,44 m2 19,440
-1.12 Pomieszczenic magazynowe US 19,91 m2 19,910
-1.13 Pomieszczenic magazynowe US 20,01 m2 20,010
-1.14 Maszynownia wentylacji US 20,94 m2 20,940
-1.15 Komunikacja 28,72 m2 28,720
-1.16 Wezet cieplny /Wymiennikownia 38,72 m2 38,720
-1.17 Pomieszczenic magazynowe US 27,34 m2 27,340
-1.18 Komunikacja 47,15 m2 47,150
CZESC B
-1.19 Komunikacja 28,06 m2 28,060
-1.20 Pomieszczenie magazynowe UsS 22,08 m2 22,080
-1.21 Pomieszczenic magazynowe US 24,51 m2 24,510
-1.22a Pomieszczenie techniczne 11,11 m2 11,110
-1.22b Pomieszczenie techniczne 20,25 m2 20,250
-1.23 Komunikacja 29,17 m2 29,170
-1.24 Klatka schodowa 2 2,82 m2 2,820
-1.25 Winda osobowa 1,54 m2 1,540
-1.26 Pomieszczenie techniczne 12,73 m2 12,730
-1.27 Pomieszczenie magazynowe US 54,35 m2 54,350
-1.28 Pomieszczenie magazynowe US 20,10 m2 20,100
-1.29 Komunikacja 40,34 m2 40,340
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-1.30 Klatka schodowa wewn. 7,82 m2 7,820
-1.31a Pomieszczenie magazynowe us$ 21,09 m2 21,090
-1.31b Pomieszczenie magazynowe us$ 26,34 m2 26,340
-1.31c Pomieszczenie magazynowe us$ 23,87 m2 23,870
-1.31d Pomieszczenie magazynowe us$ 96,60 m2 96,600
-1.31e Pomieszczenie magazynowe us 12,49 m2 12,490
-1.31f Pomieszczenie magazynowe usS 17,42 m2 17,420
razem m2 827,010
34 | KNR 4-04 |Zerwanie posadzki -parter
0504/03
PARTER
CZESC A
0.01 Klatka schodowa 1 18,38 m2 18,380
0.02 Komunikacja (przed winda) 4,08 m2 4,080
0.04 Szatnia 65,47 m2 65,470
0.05 Komunikacja -przedsionek 4,36 m2 4,360
0.06 WC dla niepetnosprawnych 4,91 m2 4,910
0.07 WC damskie 10,37 m2 10,370
0.08 WC meskie 16,74 m2 16,740
0.09 Pok6j socjalny z aneksem kuchennym 16,07 m2 16,070
0.10 Komunikacja -korytarz 62,06 m2 62,060
0.11a Sala konferencyjna 1 69,47 m2 69,470
0.11b Sala konferencyjna 2 49,57 m2 49,570
0.12 Szatnia gtéwna 10,72 m2 10,720
0.13 Biuro ochrony 9,69 m2 9,690
0.14 Informacja spoteczna 15,24 m2 15,240
0.15 Hol wejsciowy 34,10 m2 34,100
0.16 Sien wejsciowa 22,33 m2 22,330
CZESC B
0.17 Biuro projektow 23,65 m2 23,650
0.18a Sala wielofunkcyjna -komunikacja 54,77 m2 54,770
0.18b Sala wielofunkcyjna -cz. do pracy 75,47 m2 75,470
0.18c Sala wielofunkcyjna -cz. centralna 93,88 m2 93,880
0.18d Sala wielofunkcyjna -cz. do relaksu 86,88 m2 86,880
0.18e Sala wielofunkcyjna -komunikacja 46,79 m2 46,790
0.19 Komunikacja 30,52 m2 30,520
0.20 Winda osobowa 1,54 m2 1,540
0.21 WC meskie 12,78 m2 12,780
0.22 Klatka schodowa 2 9,66 m2 9,660
0.23 Sala wielofunkcyjna-poziom 00 54,80 m2 54,800
0.24 WC damskie 10,20 m2 10,200
razem m2 914,500
35 | KNR 4-04 |Zerwanie posadzki - pigtro 1
0504/03
IPIETRO
CZESC A
1.01 Klatka schodowa 1 15,95 m2 15,950
1.02 Komunikacja (przed winda) 3,54 m2 3,540
1.05 Schody na antresole 6,52 m2 6,520
1.06 Pok¢j rezyserki 15,68 m2 15,680
1.07 Pok¢j biurowy dla 4 oséb 21,27 m2 21,270
1.08 Komunikacja 8,45 m2 8,450
S2 Studnia do$wietlajaca 2,01 m2 2,010
CZESC B
1.08a Komunikacja ogélna 37,81 m2 37,810
1.08b Klatka schodowa 3 2,93 m2 2,930
1.09 Pok6j socjalny z ancksem kuchennym 23,67 m2 23,670
1.10 Sala wielofunkcyjna-poziom +01 47,84 m2 47,840
1.11 Winda osobowa 1,54 m2 1,540
1.12 Pok6j matki z dzieckiem 2,59 m2 2,590
1.13 WC dla niepetnosprawnych 5,34 m2 5,340
1.14 Klatka schodowa 2 10,27 m2 10,270
razem m2 205,410
36 | KNR 4-04 |Zerwanie posadzki -pigtro 2
0504/03
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I PIETRO
CZESC A
2.01 Klatka schodowa 1 16,58 m2 16,580
2.02 Komunikacja (przed winda) 3,54 m2 3,540
2.04 Komunikacja ogélna 91,37 m?2 91,370
2.05 Komunikacja (przedsionek) 5,34 m2 5,340
2.06 WC damskie 3,61 m2 3,610
2.07 WC meskie 6,74 m2 6,740
2.08 WC dla niepetnosprawnych 4,92 m2 4,920
2.09 Pokdj biurowy dla 4 os. 22,02 m2 22,020
2.10 Sala konferencyjno-szkoleniowa 37,35 m2 37,350
2.11 Pokdj socjalny z aneksem kuchennym 8,96 m2 8,960
2.12 Pomieszczenie magazynowe us$ 21,67 m2 21,670
2.13 Pomieszczenie magazynowe us$ 22,05 m2 22,050
2.14 Pom. warsztatowo-szkoleniowe 39,47 m2 39,470
2.15 Pom. warsztatowo-szkoleniowe 57,06 m2 57,060
S2 Studnia do$wietlajaca 2,01 m2 2,010
CZESC B
2.16 Lacznik na poddaszu 7,65 m2 7,650
2.17 Maszynownia wentylacyjna 12,00 m2 12,000
2.18 Poddasze magazynowe - Archiwum kultury studenckiej 92,68 m2 92,680
2.19a Pom. techniczne do nagrannr I 12,30 m2 12,300
2.19b Pom. techniczne do nagraninr2 16,10 m2 16,100
2.20 Wspdlne zaplecze gospodarcze 20,66 m2 20,660
2.21 Wspdlny newsroom 34,87 m2 34,870
2.22 Komunikacja ogélna 47,10 m?2 47,100
2.23 Pokdj biurowy dla 4 os. 28,11 m2 28,110
2.24 Pomieszczenie porzadkowe 2,97 m2 2,970
2.25 Winda osobowa 1,54 m2 1,540
2.26 Klatka schodowa 2 10,27 m2 10,270
2.27 Studio telewizyjne 37,28 m2 37,280
2.28 Pokdj rezyserki studio tv 14,45 m2 14,450
229 WCnps 4,98 m2 4,980
2.30 WC damski i meski 6,58 m2 6,580
2.31 Klatka schodowa 3 5,44 m2 5,440
2.32 Pokdj rezyserki 1 studio radiowe 11,19 m2 11,190
2.33 Studio radiowe 1 13,39 m2 13,390
razem m2 722,250
37 | KNR 4-04 |Zerwanie posadzki - pigtro 3
0504/03
11 PIETRO
CZESC A
3.01 Klatka schodowa 1 16,52 m2 16,520
3.02 Komunikacja (przed winda) 3,54 m2 3,540
3.04 Komunikacja ogdlna 78,08 m2 78,080
3.05 Komunikacja (przedsionek) 5,57 m2 5,570
3.06 WC damskic 4,11 m2 4,110
3.07 WC meskie 6,55 m2 6,550
3.08 WC dla niepetnosprawnych 4,60 m2 4,600
3.09 Sala warsztatowa 22,37 m2 22,370
3.10 Sala warsztatowa 20,07 m2 20,070
3.11 Sala warsztatowa 15,35 m2 15,350
3.12 Sala warsztatowa 21,11 m2 21,110
3.13 Sala warsztatowa 21,67 m2 21,670
3.14 Sala warsztatowa 16,33 m2 16,330
3.15 Sala warsztatowa 21,34 m2 21,340
3.16 Sala warsztatowa 21,84 m2 21,840
3.17 Sala warsztatowa 16,65 m2 16,650
3.18 Pok6j socjalny z aneksem kuchennym 16,38 m2 16,380
3.19 Sala warsztatowa 21,55 m2 21,550
razem | m2 333,630

38 | KNR 4-04 |Rozebranie podtoza z betonu -wylewka poddasza
0301/02

PODDASZE
CZESC A
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4.01 Klatka schodowa 1 19,24*0,07 m3 1,347
4.02 Komunikacja (przed winda) 4,48*0,07 m3 0,314
4.03 Winda towarowo-osobowa 2,10*0,07 m3 0,147
4.04 Sala muzealno-wystawiennicza /bankietowa (wolna wielofunkcyjna przestrzen poddasza) m3 14,734
210,49*0,07
4.05 Komunikacja (przedsionek) 5,20%0,07 m3 0,364
4.06 WC damskie 4,81*%0,07 m3 0,337
4.07 WC meskie  6,39*%0,07 m3 0,447
4.08 WC dla niepetnosprawnych  4,63*0,07 m3 0,324
4.09 Zaplecze gospodarcze sal  24,11%0,07 m3 1,688
4.10 Mata sala wystawowa 1 22,75%0,07 m3 1,593
4.11 Mata sala wystawowa 2 32,51%0,07 m3 2,276
razem m3 23,571
39 | KNR K-31 |Oczyszczenie podioza
0201/01
827,01 m2 827,010
937,37 m2 937,370
205,41 m2 205,410
722,25 m2 722,250
333,63 m2 333,630
23,571/0,07 m2 336,729
razem m2 3.362,399
40 | KNR 4-01 |Analogia Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z pietra
0106/04
827,01%0,015 m3 12,405
914,50*0,015 m3 13,718
205,41*%0,015 m3 3,081
722,25%0,015 m3 10,834
333,63%0,015 m3 5,004
23,571 m3 23,571
razem | m3 68,613
41 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do lkm
0108/11
827,01*0,015 m3 12,405
914,50%0,015 m3 13,718
205,41*%0,015 m3 3,081
722,25%0,015 m3 10,834
333,63%0,015 m3 5,004
23,571 m3 23,571
razem | m3 68,613
42 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km
0108/12  |ponad 1km
(Krotno$¢=12)
827,01*0,015 m3 12,405
914,50*0,015 m3 13,718
205,41*%0,015 m3 3,081
722,25%0,015 m3 10,834
333,63%0,015 m3 5,004
23,571 m3 23,571
razem | m3 68,613
43 | Kalkulacja |Optata za utylizacj¢ gruzu
indywidualn
a
68,613%2,2 t 150,949
razem t 150,949
1.8. Sciany
44 | KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni ponad 5m2 na $cianach, filarach, pilastrach z zaprawy
0701/05 |cementowo-wapiennej w remontowanych tazienkach
piwnica 2,32¥17,1-1,3*1,15-0,65%1,8-0,9%2,0 m2 35,207
2,32%17,5-1,3%1,15-0,9%2,0%2 m2 35,505
2,34*19,0-1,3*%1,15-0,9%2,0 m2 41,165
2,34*18,6-1,3*%0,7-0,9%2,0 m2 40,814
2,34*18,8-0,9%2,0*%1,3*%0,7 m2 42,354
2,34*18,8-0,9%2,0-1,3%0,7 m2 41,282
2,37*19,22-1,3*%0,7-0,9%2,0 m2 42,841
2,34%25,9-0,9%2,0*6 m2 49,806
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2,34%26,1-0,9%2,0*5 m2 52,074
2,33%12,0-0,9%2,0*4 m2 20,760
2,34*12,8-0,9%2,0-1,3%0,6 m2 27,372
2,34*16,8-0,9%2,0-1,3*0,6 m2 36,732
2,34*5,1-0,9%2,0*3 m2 6,534
2,39*19,0-0,9%2,0-1,3*0,4*2 m2 42,570
2,33%21,4-0,9%2,0 m2 48,062
2,6%(28,4+4,4)-1,15%0,4-0,9%2,0 m2 83,020
2,41*30,0-0,9%2,0*2 m2 68,700
2,41*19,0-1,6%1,3-0,9%2,0 m2 41,910
2,41%25,4-0,9%2,0*5 m2 52,214
2,41*19,8-1,3%0,6-0,9%2,0 m2 45,138
2,41*18,3-0,9%2,0 m2 42,303
2,41*13,4-0,9%2,0%2 m2 28,694
2,41*16,9-0,9%2,0 m2 38,929
2,41*14,14-0,9%2,0-1,3*%1,3 m2 30,587
2,41%(50,3+20,5+41,9+20,9+21,45+18,5+37,02+30,61+10,9) m2 607,513
-0,9%2,1*15-1,2%2,1-1,3*%0,6%4 m2 -33,990
parter 3,0%38,73-1,9%3,45%2-2,5%3,4-1,4%2,1 m2 91,640
3,0%17,5-1,4%2,1-1,5%2,1 m2 46,410
5,42%(69,342,1%4)-1,9%3,45%5-1,48%2,0-1,4%2,0-0,9%2,0*2-1,8+2,1-1,1¥2,15 m2 372,854
4,8%42,85-1,8%2,1-0,9%2,0-1,5%2,6-1,56*3,75 m2 190,350
2,55*18,8-1,15%0,85-1,1%2,15-0,9%2,0%2 m2 40,998
2,55%23,8-1,15%0,85%2-0,9%2,0%2 m2 55,135
2,5%19,1-0,9%2,0-1,4%2,0-0,7*1,1¥2-1,4*1,65 m2 39,300
5,0¥19,46-0,9%2,0-1,9%3,5 m2 88,850
5,0%(114,5343,0%2+2,2%7)-1,8%2,1-1,9%3,5%7-0,9%2,0 m2 627,520
2,32%13,7-1,1%2,1 m2 29,474
2,32%30,7-2,1%1,35 m2 68,389
2,3*¥38,46-1,1%1,3-1,9%2,0-1,8%2,1 m2 79,448
2,32%13,4-0,9%2,0 m2 29,288
Ipietro  2,7%35,25 m2 95,175
2,7%17,1-1,9%1,7-0,9%2,0 m2 41,140
2,5%13,9-1,25%1,7 m2 32,625
2,3*¥30,71-2,1%1,2 m2 68,113
2,48%70,48-1,9%1,5 m2 171,940
2 pietro  4,0%¥34,2-0,9%2,0-1,5%2,5%4 m2 120,000
4,0%28,5-1,5%25%3 m2 1,500
4,0¥19,1-1,5%2,5%2-0,9%2,0 m2 67,100
4,0%56,2-0,9%2,0%7-1,4%2,1-0,9%2,0-1,5%2,0-1,2%2,0 m2 202,060
4,0¥14,0-2,5%2,5 m2 49,750
4,0%24,2-1,8%2,5%2-0,9%2,0%2 m2 84,200
4,0¥19,0-1,4%2,0-0,7%2,5%2-0,9%2,0 m2 67,900
4,0¥19,8-1,6%2,5%2-1,4%2,0 m2 68,400
4,0%¥31,4-1,4%1,9-0,55%1,7%3-1,5%2,5-1,4%2,0 m2 113,585
3,33%67,1 m2 223,443
1,2%#17,5-0,9%1,9 m2 19,290
2,97*%(18,1+33,3)-2,0%1,7%2-0,9%2,0 m2 144,058
3,28%11,64-0,9%2,0 m2 36,379
3,08%17,2-0,9%2,0 m2 51,176
3,08%10,9-1,0%2,0 m2 31,572
3,08%(5,4+39,5)-0,65%1,15%2 m2 136,797
3,08%13,9-1,25%1,7-1,25*%1,7 m2 38,562
3 pietro  3,7%58,8-0,9%2,0%13-2,5%2,05*2 m2 183,910
3,7%19,0-0,9%2,0-1,5%2,05%2 m2 62,350
3,7%16,85-0,9%2,0-1,5%2,05 m2 57,470
3,7%18,8-1,5%2,05-0,9%2,0 m2 64,685
3,7%18,7-0,9%2,05-1,5%2,05 m2 64,270
3,7%16,9-0,9%2,0-1,5%2,05 m2 57,655
3,7%16,8-0,9%2,0-1,5%2,05 m2 57,285
3,7%18,8-1,5%2,05%2-0,9%2,0 m2 61,610
3,7%17,7-1,5%2,05-1,4%2,0 m2 59,615
3,7*%14,8-1,4%2,0-1,4%0,7 m2 50,980
3,7%19,66-1,3%2,05%2-1,4%2,0 m2 64,612
3,7%20,0-1,4%2,0-0,7%2,05%2-0,9%2,0 m2 66,530
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3,7*18,3-1,5%2,05-0,9%2,0 m2 62,835
3,7%16,6-0,9*2,0-1,8%2,05 m2 55,930
3,7%19,4-1,8*2,05-1,5%2,05-0,9%2,0 m2 63,215
razem m2 6.225,469
45 | KNR 4-01 |Analogia Usuniecie z budynku gruzu i ziemi bez wzgledu na kategori¢ z pietra
0106/04
6225,469*0,015 m3 93,382
razem m3 93,382
46 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
6225,469*0,015 m3 93,382
razem m3 93,382
47 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km
0108/12 |ponad 1km
(Krotnos$¢=12)
6225,469*0,015 m3 93,382
razem m3 93,382
48 | Kalkulacja |Optata za utylizacj¢ gruzu
indywidualn
a
93,382%2,2 t 205,440
razem t 205,440
2. Szyby windowe
49 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podiozu gruntowym z betonu zwyktego, beton C8/10
1101/01
W1 2,45%2,63*%0,10 m3 0,64
W2 1,931%2,46%0,10 m3 0,48
razem m3 1,12
50 | KNR 2-02 |Ptyty fundamentowe Zelbetowe z uktadaniem betonu z zastosowaniem pompy, beton C30/37
0205/01
W1 2,25%2,43%0,30 m3 1,640
W2 1,731%2,26%0,30 m3 1,174
razem m3 2,814
51 KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubosci 12cm o wysoko$ci do 6,0m z uktadaniem betonu za pomoca pompy, beton
0207/03 |C30/37
W1 gr20cm (2,25+2,03)*2%(17,61-0,15+3,35)-(1,18%2,20%6) m2 162,558
W2 gr.l0cm  (1,731+1,90)*%2%(8,30+2,75)-(1,18*2,20*4) m2 69,861
razem | m2 232,419
52 | KNR 2-02 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy Icm réznicy grubosci,
0207/07  |beton C30/37
(Krotno$¢= 6)
W2 gr.10cm  (1,731+1,90)*2%(8,30+2,75)-(1,18%2,20*4) m2 69,86
razem m2 69,86
53 | KNR 2-02 Sciany zelbetowe z uktadaniem betonu za pomoca pompy - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci,
0207/07  |beton C30/37
(Krotno$¢= 8)
W1 gr.20cm  (2,25+2,03)*2%(17,61-0,15+3,35)-(1,18%2,20%6) m2 162,56
razem | m2 162,56
54 | KNR 2-02 |Ptyty zelbetowe stropowe, ptaskie, grubosci 15cm z uktadaniem betonu za pomoca pompy, beton
0216/02 |C30/37
W1 2,25%2.43 m2 5,468
W2 1,731%2,26 m2 3,912
razem | m2 9,380
55 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
W1  7039,09/1000 t 7,039
W2 3426,41/1000 t 3,426
razem t 10,465
3. Plyty stropowe
56 | KNR 4-01 |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 cegty dla belek stalowych w $cianach na zaprawie
0346/03  |cementowo-wapiennej
PL.O1 2%2 gniazdo 4,000
PL.02 2%2 gniazdo 4,000
PL.I.1 2%2 gniazdo 4,000
PL.1.2 2%2 gniazdo 4,000
PL.2.1 2%2 gniazdo 4,000
PL22 2%2 gniazdo 4,000
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Tabela przedmiaru roboét Strona 22/95
Przebudowa i remont budynku przy ul.Bankowej nr.5 w Katowicach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
PL.3.1 2%2 gniazdo 4,000
PL32 2%2 gniazdo 4,000
PLA4.1 2%2 gniazdo 4,000
PL42 2%2 gniazdo 4,000
razem |gniazdo 40,000
57 | KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB 120
0313/04
analogia
PL.O1 2,75*%2 m 5,500
PL.02 2,75*%2 m 5,500
PL.1.1 2,75%2 m 5,500
PL.1.2 2,75%2 m 5,500
PL2.1 2,75%2 m 5,500
PL22 2,75%2 m 5,500
PL.3.1 2,75%2 m 5,500
PL3.2 2,75%2 m 5,500
PLA4.1 2,75%2 m 5,500
PL42 2,75%2 m 5,500
razem m 55,000
58 | KNR 2-02 |Ptyty zelbetowe stropowe, ptaskie lub na zebrach, grubosci 8cm z r¢cznym uktadaniem betonu, beton
0216/01 |C30/37
PLO.1 1,39%1,27 m2 1,77
PL1.1 1,39%1,27 m2 1,77
PL2.1 1,39%1,27 m2 1,77
PL3.1 1,39%1,27 m2 1,77
PL4.1 1,39%1,27 m2 1,77
PL0.2 1,06%0,94 m2 1,00
PL1.2 1,30%1,18 m2 1,53
PL22 1,30%1,18 m2 1,53
PL3.2 1,30%1,18 m2 1,53
PL42 1,30%1,18 m2 1,53
razem m2 15,97
59 | KNR 2-02 |Ptyty zelbetowe stropowe, ptaskie lub na zebrach, grubosci 8cm z uktadaniem betonu za pomoca
0216/01  |pompy, beton C30/37
(Krotno$¢=4)
PLO.1 1,39%1,27 m2 1,77
PL 1.1 1,39%1,27 m2 1,77
PL2.1 1,39%1,27 m2 1,77
PL3.1 1,39%1,27 m2 1,77
PL4.1 1,39%1,27 m2 1,77
PL0.2 1,06%0,94 m2 1,00
PL1.2 1,30*%1,18 m2 1,53
PL2.2 1,30%1,18 m2 1,53
PL3.2 1,30%1,18 m2 1,53
PL4.2 1,30%1,18 m2 1,53
razem m2 15,97
60 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290702
538,79/1000 t 0,539
razem t 0,539
4. Fundament pod klomb
61 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego, beton C8/10
1101/01
0,80*0,10%21,35 m3 1,71
razem m3 1,71
62 | KNR 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szeroko$ci do 0,6m z uktadaniem betonu z
0202/01  |zastosowaniem pompy, beton C30/37
0,60*0,30%21,35 m3 3,84
razem | m3 3,84
63 KNR-W  |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j
2-02
0101/06
21,35*%0,44*0,8 m3 7,52
razem | m3 7,52
64 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290/02
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Przebudowa i remont budynku przy ul.Bankowej nr.5 w Katowicach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
137,39/1000 t 0,137
razem t 0,137
5. Stalowe nadproza, podciagi
65 | KNR 4-01 |Wykucie gniazd o glebokosci 1 cegly dla belek stalowych w $cianach na zaprawie
0346/03  |cementowo-wapiennej

Piwnica profil GNIAZDA
N-1.1.1 IPE 160 18 gniazdo 18,000
N-1.1.2IPE 160 14 gniazdo 14,000
N-1.1.3IPE 160 16 gniazdo 16,000
N-1.1.5IPE 160 2 gniazdo 2,000
N-1.25IPE 160 2 gniazdo 2,000
N-132IPE 160 2 gniazdo 2,000
N-1421PE 180 2 gniazdo 2,000
N-1.53IPE 180 2 gniazdo 2,000
P-1.1.1 IPE 160 4 gniazdo 4,000
P-1.2.1IPE 160 2 gniazdo 2,000
P-1.3.1IPE 160 2 gniazdo 2,000
P-1.4.1IPE 160 2 gniazdo 2,000
P-1.5.1IPE 160 2 gniazdo 2,000
P-1.6.2IPE 160 2 gniazdo 2,000
P-1.7.1IPE 180 2 gniazdo 2,000
P-1.82IPE 180 2 gniazdo 2,000
Parter
NO1.2IPE 160 2 gniazdo 2,000
NO.I.3IPE 160 4 gniazdo 4,000
NO.14IPE 160 2 gniazdo 2,000
NO.2.2IPE 160 2 gniazdo 2,000
NO.2.31IPE 160 2 gniazdo 2,000
NO.3.2IPE 160 2 gniazdo 2,000
NO.4.1TPE160 2 gniazdo 2,000
NO.531PE 180 2 gniazdo 2,000
NO.6.3IPE 180 2 gniazdo 2,000
NO.7.3IPE 180 2 gniazdo 2,000
NO.8.2IPE 180 2 gniazdo 2,000
NO.9.2IPE 180 2 gniazdo 2,000
NO.10.2 IPE 180 2 gniazdo 2,000
NO.11.2HEB 180 2 gniazdo 2,000
NO.12.2 HEB 180 2 gniazdo 2,000
NO0.13.2 HEB 260 2 gniazdo 2,000
PO1.1 HEB 160 2 gniazdo 2,000
P0.2.1 HEB 160 2 gniazdo 2,000
1 Pietro
N1.1.3IPE160 2 gniazdo 2,000
N1.22IPE160 2 gniazdo 2,000
N1.32IPE160 2 gniazdo 2,000
N1.33IPE 160 2 gniazdo 2,000
N1.441IPE180 2 gniazdo 2,000
N1.52IPE180 2 gniazdo 2,000
2 Pietro
N2.1.1IPE 160 4 gniazdo 4,000
N2.1.21IPE 160 4 gniazdo 4,000
N2.1.3IPE 160 4 gniazdo 4,000
N2231IPE 160 2 gniazdo 2,000
N23.21IPE 160 2 gniazdo 2,000
N2421PE 160 6 gniazdo 6,000
N2431IPE 160 8 gniazdo 8,000
N2521PE 160 2 gniazdo 2,000
N2.6.2IPE 180 2 gniazdo 2,000
N2.721PE 180 2 gniazdo 2,000
N2.8.21PE270 2 gniazdo 2,000
N2921PE 180 2 gniazdo 2,000
P2.1.1 HEB 120 2 gniazdo 2,000
P2.2.1 HEB 120 6 gniazdo 6,000
P2.3.1 HEB 120 6 gniazdo 6,000
P2.4.1 HEB 120 4 gniazdo 4,000
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Tabela przedmiaru roboét Strona 24/95
Przebudowa i remont budynku przy ul.Bankowej nr.5 w Katowicach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
P2.5.1 HEB 200 2 gniazdo 2,000
P2.6.1 HEB 200 2 gniazdo 2,000
P2.721PE270 2 gniazdo 2,000
P2.8.2IPE270 2 gniazdo 2,000
3 Pietro
N3.1.3IPE 160 16 gniazdo 16,000
N3.231IPE 160 2 gniazdo 2,000
N.333IPE 160 2 gniazdo 2,000
N.343IPE 160 2 gniazdo 2,000
N.353IPE 180 2 gniazdo 2,000
N4.1.21PE 180 2 gniazdo 2,000
N42.11PE 160 2 gniazdo 2,000
N4221PE 160 2 gniazdo 2,000
P3.12IPE 180 2 gniazdo 2,000
razem |gniazdo 224,000
66 | KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o glebokosci 1/4 i szerokosci 1 cegty w $cianach z cegiet na zaprawie
0336/02 |cementowo-wapiennej obustronnie

(Krotno$¢= 2)
Piwnica profil BRUZDY
N-1.1.1 IPE 160 25,2 m 25,200
N-1.1.2IPE 160 19,6 m 19,600
N-1.1.3IPE 160 22,4 m 22,400
N-1.1.5IPE 160 2,8 m 2,800
N-1.25IPE 160 3,2 m 3,200
N-132IPE160 5 m 5,000
N-1.42IPE 180 3,6 m 3,600
N-1.531PE 180 3,84 m 3,840
P-1.1.1 IPE 160 13,36 m 13,360
P-1.2.1IPE160 214 m 21,400
P-1.3.1IPE160 17,82 m 17,820
P-1.4.1IPE 160 1,246 m 1,246
P-1.5.1 IPE 160 6,68 m 6,680
P-1.6.2IPE 160 4,6 m 4,600
P-1.7.1 IPE 180 9,74 m 9,740
P-1.8.21PE 180 7 m 7,000
Parter
NOI.2IPE 160 2,8 m 2,800
NO.I.3IPE 160 5,6 m 5,600
NO.1.4IPE 160 2,8 m 2,800
NO.22IPE 160 3 m 3,000
NO.23IPE 160 3 m 3,000
NO.3.2IPE 160 4,22 m 4,220
NO0.4.1 IPE 160 4.6 m 4,600
NO.5S3IPE 180 3,42 m 3,420
NO0.6.3IPE 180 3,6 m 3,600
NO.73IPE 180 3,8 m 3,800
NO.8.2IPE 180 4 m 4,000
NO0.92IPE 180 4,2 m 4,200
NO.10.2 IPE 180 4.6 m 4,600
NO.11.2 HEB 180 4.8 m 4,800
NO0.12.2 HEB 180 5,52 m 5,520
NO.13.2 HEB 260 7,24 m 7,240
PO1.1 HEB 160 6,192 m 6,192
P0.2.1 HEB 160 11,08 m 11,080
1 Pietro
NI.I.3IPE 160 2.8 m 2,800
N1.22IPE160 3 m 3,000
NI1.32IPE 160 4.8 m 4,800
NI1.33IPE160 4.8 m 4,800
N1.441PE180 54 m 5,400
NI1.52IPE180 5.8 m 5,800
2 Pietro
N2.1.1 IPE 160 5,6 m 5,600
N2.1.2IPE 160 5,6 m 5,600
N2.1.3IPE 160 5,6 m 5,600
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢

N2.231IPE 160 3,5 m 3,500
N2321PE 160 3,6 m 3,600
N2421PE160 11,4 m 11,400
N2431PE 160 152 m 15,200
N2.521PE 160 4,3 m 4,300
N2.6.2IPE 180 6,64 m 6,640
N2.721PE 180 74 m 7,400
N2.8.21PE270 9,92 m 9,920
N2921IPE 180 7,5 m 7,500
P2.1.1 HEB 120 8,12 m 8,120
P2.2.1 HEB 120 20,7 m 20,700
P2.3.1 HEB 120 20,07 m 20,070
P2.4.1 HEB 120 10,76 m 10,760
P2.5.1 HEB 200 14,52 m 14,520
P2.6.1 HEB 200 20,24 m 20,240
P2.721PE270 12,94 m 12,940
P2.8.2IPE270 11,92 m 11,920

3 Pietro
N3.1.31IPE 160 224 m 22,400
N3.231IPE 160 29 m 2,900
N.333IPE 160 3.6 m 3,600
N.3.431IPE 160 3.8 m 3,800
N.3.53IPE 180 6,74 m 6,740
N4.1.21PE 180 3,14 m 3,140
N4.2.1PE 160 3.6 m 3,600
N4.221PE 160 3.6 m 3,600
P3.1.21PE 180 7,48 m 7,480
m 541,348

67 | KNR 13-12 |Podlewki i uzupelnienia obetonowania wezléw i pachwin zaprawa betonowa - poduszki betonowe
0406/01
analogia

0,2*%0,16*18*0,1 m3 0,058
0,2%0,25*14*0,1 m3 0,070
0,2*%0,4*16*0,1 m3 0,128
0,2%0,6%2*0,1 m3 0,024
0,2%0,6%2*0,1 m3 0,024
0,2%0,25%2%0,1 m3 0,010
0,2%0,25%2%0,1 m3 0,010
0,2%0,4*2*0,1 m3 0,016
0,2%0,16*4*0,1 m3 0,013
0,2%0,16%2*0,1 m3 0,006
0,2%0,16%2*0,1 m3 0,006
0,2*%0,16%2*0,1 m3 0,006
0,2%0,16%2*0,1 m3 0,006
0,2%0,25%2*0,1 m3 0,010
0,2%0,18%2*0,1 m3 0,007
0,2%0,18%2*0,1 m3 0,007
0,2%0,25%2*0,1 m3 0,010
0,2%0,40*4*0,1 m3 0,032
0,2%0,45%2*0,1 m3 0,018
0,2%0,25%2*0,1 m3 0,010
0,2%0,40%2%0,1 m3 0,016
0,2*%0,25%2%0,1 m3 0,010
0,2*%0,16%2*0,1 m3 0,006
0,2%0,4*2*0,1 m3 0,016
0,2%0,4*2*0,1 m3 0,016
0,2%0,4*2*0,1 m3 0,016
0,2%0,25%2*0,1 m3 0,010
0,2%0,25%2*0,1 m3 0,010
0,2%0,25*2*0,1 m3 0,010
0,2*0,40%2*0,1 m3 0,016
0,2*0,40%2*0,1 m3 0,016
0,2*0,55*2*0,1 m3 0,022
0,2*0,16%2*0,1 m3 0,006
0,2*0,16%2*0,1 m3 0,006
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
0,2%0,4*2*0,1 m3 0,016
0,2%0,25%2*0,1 m3 0,010
0,2%0,25*2*0,1 m3 0,010
0,2%0,4*2*0,1 m3 0,016
0,2%0,5%2*0,1 m3 0,020
0,2%0,25*2*0,1 m3 0,010
0,2%0,16%4*0,1 m3 0,013
0,2%0,25*4*0,1 m3 0,020
0,2%0,40%4*0,1 m3 0,032
0,2%0,40%2*0,1 m3 0,016
0,2%0,25*2*0,1 m3 0,010
0,2*0,25%6*0,1 m3 0,030
0,2*0,40*8*0,1 m3 0,064
0,2%0,25*2*0,1 m3 0,010
0,2%0,25*2*0,1 m3 0,010
0,2%0,25*2*0,1 m3 0,010
0,2%0,40%2*0,1 m3 0,016
0,2%0,25%2*0,1 m3 0,010
0,2%0,15%2*0,1 m3 0,006
0,2%0,15%6*0,1 m3 0,018
0,2%0,15%6*0,1 m3 0,018
0,2%0,15%4*0,1 m3 0,012
0,2%0,20%2*0,1 m3 0,008
0,2%0,20%2*0,1 m3 0,008
0,2%0,45%2%0,1 m3 0,018
0,2%0,45%2%0,1 m3 0,018
0,2%0,40%16%0,1 m3 0,128
0,2%0,40%2*0,1 m3 0,016
0,2%0,40%2*0,1 m3 0,016
0,2%0,25*2*0,1 m3 0,010
0,2%0,40%2*0,1 m3 0,016
0,2%0,25*2*0,1 m3 0,010
0,2%0,16%2*0,1 m3 0,006
0,2%0,25%2*0,1 m3 0,010
0,2%0,25%2*0,1 m3 0,010
razem m3 1,298
68 | KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I 160
0313/04
analogia
piwnica
N-1.1.1 IPE 160  1,4*1*9 m 12,600
N-1.1.2IPE 160  1,4%2%7 m 19,600
N-1.1.3IPE 160 1,4%3*8 m 33,600
N-1.1.5IPE 160 1,4*5%] m 7,000
N-12.5IPE 160 1,6%5%1 m 8,000
N-1.3.2IPE 160 2,5%2%] m 5,000
P-1.1.1 IPE 160 3,34*1%2 m 6,680
P-1.2.1 IPE 160 10,7*1%*1 m 10,700
P-1.3.1IPE 160 8,91%1%*1 m 8,910
P-1.411PE 160 0,623*1%*1 m 0,623
P-1.5.1 IPE 160 3,34*1%*1 m 3,340
P-1.6.2IPE 160 2,3%2%] m 4,600
parter
NO1.2 IPE 160 1,4%2%] m 2,800
NO.I.3IPE 160 1,4%3%2 m 8,400
NO.1.4IPE 160 1,4%4%*] m 5,600
NO.22 IPE 160 1,5%2%] m 3,000
NO0.2.3IPE 160 1,5%3*] m 4,500
NO.3.2IPE 160 2,11%2%] m 4,220
NO0.4.1 IPE 160 2,3*1%*] m 2,300
1 pietro
NI.I.3IPE 160 1,4%3%*] m 4,200
N1.22IPE 160 1,5%2%] m 3,000
N1.32IPE 160 2,4%*2%] m 4,300
NI1.3.3IPE 160 24%*3*] m 7,200
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2 pietro
N2.1.1 IPE 160 1,4*1*2 m 2,800
N2.1.2IPE 160 1,4%2*2 m 5,600
N2.1.31IPE 160 1,4*3*2 m 8,400
N2.231PE 160 1,75%3*1 m 5,250
N2321PE 160 1,8*2*] m 3,600
N2421PE 160 1,9%2*3 m 11,400
N2431PE 160 1,9*3*4 m 22,800
N2.521PE 160 2,15%2*1 m 4,300
3 pietro
N3.1.3IPE 160 1,4*3*8 m 33,600
N3.231IPE 160 1,45%3*1 m 4,350
N.333IPE 160 1,8*3*] m 5,400
N.3.431IPE 160 1,9*3*] m 5,700
N42.11PE 160 1,8*1*1 m 1,800
N4221PE 160 1,8*2*] m 3,600
razem m 289,273
69 | KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I 180
0313/04
analogia
piwnica
N-1.421PE 180 1,8%2*1 m 3,600
N-1.53IPE 180 1,92*3%*] m 5,760
P-1.7.1 IPE 180 4,87*1*1 m 4,870
P-1.8.2IPE 180 3,5%2*] m 7,000
parter
NO.531PE 180 1,71%3*1 m 5,130
NO0.6.3 IPE 180 1,8%3*1 m 5,400
NO.7.3 TPE 180 1,9%3*1 m 5,700
NO.8.2 IPE 180 2%2%*] m 4,000
NO.92TPE 180 2,1%2*] m 4,200
NO.10.2TPE 180 2,3%2*] m 4,600
1 pigtro
N1.441PE 180 2,7%4%*] m 10,800
NI.S21PE 180 2,9%2%] m 5,800
2 pigtro
N2.6.2 IPE 180 3,32%2%] m 6,640
N2.721PE 180 3,7%2%1 m 7,400
N2.8.2IPE270 4,96%2%1 m 9,920
N2.9.2IPE 180 3,75%2%1 m 7,500
3 pigtro
N.3.53IPE 180 3,37*3%] m 10,110
N4.1.2IPE 180 1,57%2%] m 3,140
P3.1.2 IPE 180 3,74%2%] m 7,480
razem m 119,050
70 | KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych 1270
0313/04
analogia
2 pigtro
N2.8.2PE270 4,96%2%] m 9,920
P2.7.2IPE 270 6,47%2%] m 12,940
P2.8.2IPE 270 5,96%2%] m 11,920
razem m 34,780
71 KNR 4-01 |Dostarczenic i obsadzenie belek stalowych HEB 120
0313/04
analogia
2 pietro
P2.1.1 HEB 120 4,06%1*1 m 4,060
P2.2.1 HEB 120 3,45%1*3 m 10,350
P2.3.1 HEB 120 3,345%1*3 m 10,035
P2.4.1 HEB 120 2,69%1%*2 m 5,380
razem m 29,825
72 | KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB 160
0313/04
analogia
parter
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PO1.1 HEB 160 3,096*1%*1 m 3,096
P0.2.1 HEB 160 5,54*1*1 m 5,540
2 pietro
razem m 8,636
73 | KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB 180
0313/04
analogia
parter
NO.11.2 HEB 180 2,4*2*1 m 4,800
NO.12.2 HEB 180 2,76*2*] m 5,520
2 pietro
razem m 10,320
74 | KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB 200
0313/04
analogia
2 pietro
P2.5.1 HEB 200 7,26%1*1 m 7,260
P2.6.1 HEB 200 10,12*1*1 m 10,120
razem m 17,380
75 | KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych HEB 260
0313/04
analogia
parter
NO.13.2 HEB 260 3,62*2*] m 7,240
2 pigtro
razem m 7,240
76 | KNR 13-12 |Wiercenie otwordw o $rednicy do Sem i gigbokosci do 25cm w konstrukcjach
0102/01
analogia
piwnica
N-1.1.2 IPE 160 42 Szt 42,000
N-1.1.3IPE 160 72 Szt 72,000
N-1.1.5IPE 160 15 Szt 15,000
N-1.251IPE 160 15 Szt 15,000
N-1.3.21PE 160 10 Szt 10,000
N-1421PE 180 8 Szt 8,000
N-1.531IPE 180 12 Szt 12,000
P-1.2.1IPE160 8 Szt 8,000
P-1.4.1IPE 160 2 Szt 2,000
P-1.6.2IPE160 8 szt 8,000
P-1.82IPE 180 12 Szt 12,000
parter
NO1.2IPE 160 6 Szt 6,000
NO.1.3IPE 160 18 Szt 18,000
NO.1.4IPE 160 12 Szt 12,000
NO0.22IPE160 6 szt 6,000
NO.2.3IPE 160 9 szt 9,000
NO.3.2IPE 160 8 szt 8,000
NO0.5.3TPE 180 9 szt 9,000
NO.6.3IPE 180 12 Szt 12,000
NO.7.3IPE 180 12 Szt 12,000
NO0.8.2IPE 180 8 szt 8,000
NO0.92IPE 180 8 szt 8,000
NO.10.2 IPE 180 8 szt 8,000
NO.11.2 HEB 180 10 szt 10,000
NO.12.2 HEB 180 10 szt 10,000
NO.13.2 HEB 260 14 szt 14,000
PO1.1 HEB 160 2 szt 2,000
1 pietro
NI.I.3IPE160 9 szt 9,000
NI1221IPE160 6 szt 6,000
N1.32IPE 160 10 szt 10,000
N1.33IPE160 15 Szt 15,000
N1.441PE 180 20 szt 20,000
N1.521IPE180 10 szt 10,000

2 pietro
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Tabela przedmiaru roboét Strona 29/95
Przebudowa i remont budynku przy ul.Bankowej nr.5 w Katowicach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
N2.1.2IPE 160 12 szt 12,000
N2.1.3IPE 160 18 szt 18,000
N2.2.3 IPE 160 szt 9,000
N232IPE 160 8 szt 8,000
N2421PE 160 24 szt 24,000
N2431PE 160 48 szt 48,000
N2.521PE 160 8 szt 8,000
N2.6.2IPE 180 12 szt 12,000
N2.721PE 180 14 szt 14,000
N2.82IPE270 18 szt 18,000
N2921IPE 180 14 szt 14,000
P2.1.1 HEB 120 3 szt 3,000
P2.3.1 HEB 120 6 szt 6,000
P2.4.1 HEB 120 8 szt 8,000
P2.721PE270 22 szt 22,000
P2.8.2IPE270 20 szt 20,000
3 pietro
N3.1.3IPE 160 72 szt 72,000
N3231IPE160 9 szt 9,000
N.333IPE 160 12 szt 12,000
N.343IPE 160 12 szt 12,000
N.353IPE 180 18 szt 18,000
N4.121PE 180 6 szt 6,000
N4221PE 160 8 szt 8,000
P3.12IPE 180 14 szt 14,000
szt 821,000
77 | KNR 4-06 |Skrecanie potaczen srubami o srednicy do 20mm na wysokosci do 22m do 10szt na jednym
0112/01  |stanowisku
piwnica
N-1.121PE 160 3 szt 3,000
N-1.1.31PE 160 3 szt 3,000
N-1.1.5IPE 160 3 szt 3,000
N-1251PE 160 3 szt 3,000
N-1321IPE 160 5 szt 5,000
N-1421PE 180 4 szt 4,000
N-1.531PE 180 4 szt 4,000
P-1.2.1IPE 160 8 szt 8,000
P-1.4.11PE 160 2 szt 2,000
P-1.6.2IPE 160 4 szt 4,000
P-1.82IPE 180 6 szt 6,000
parter
NO1.2IPE 160 3 szt 3,000
NO.I.3IPE 160 3 szt 3,000
NO.1.4IPE 160 3 szt 3,000
NO.22IPE 160 3 szt 3,000
NO.23IPE 160 3 szt 3,000
NO.32IPE 160 4 szt 4,000
NO.5S3IPE 180 3 szt 3,000
NO.6.3IPE 180 4 szt 4,000
NO.731PE 180 4 szt 4,000
NO.8.2IPE 180 4 szt 4,000
NO.9.2IPE 180 4 szt 4,000
NO.10.2IPE 180 4 szt 4,000
NO.11.2HEB 180 5 szt 5,000
NO.122 HEB 180 5 szt 5,000
NO.13.2 HEB 260 7 szt 7,000
PO1.1 HEB 160 2 szt 2,000
1 pietro
N1.1.3IPE 160 3 szt 3,000
N1.22IPE160 3 szt 3,000
N1.321IPE160 5 szt 5,000
NI133IPE160 5 szt 5,000
N1.441IPE180 5 szt 5,000
N1.521PE180 5 szt 5,000

2 pietro
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Tabela przedmiaru roboét Strona 30/95
Przebudowa i remont budynku przy ul.Bankowej nr.5 w Katowicach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢

N2.1.2IPE 160 3 szt 3,000
N2.1.3IPE 160 3 szt 3,000
N223IPE 160 3 szt 3,000
N2321PE 160 4 szt 4,000
N2421PE 160 4 szt 4,000
N2431PE 160 4 szt 4,000
N2521PE 160 4 szt 4,000
N2.6.21PE 180 6 szt 6,000
N2.721PE 180 7 szt 7,000
N2.821PE270 9 szt 9,000
N2.921IPE 180 7 szt 7,000
P2.1.1 HEB 120 3 szt 3,000
P2.3.1 HEB 120 2 szt 2,000
P2.4.1 HEB 120 4 szt 4,000
P2.721PE270 11 szt 11,000
P2.8.2IPE270 10 szt 10,000

3 pietro
N3.1.3IPE 160 3 szt 3,000
N3.23IPE 160 3 szt 3,000
N.333IPE 160 4 szt 4,000
N.343IPE 160 4 szt 4,000
N.353IPE180 6 szt 6,000
N4.12IPE180 3 szt 3,000
N4221PE 160 4 szt 4,000
P3.12IPE 180 7 szt 7,000
razem szt 250,000

78 | KNR 4-01 |Uzupehienie betonu w belkach, podciagach i wieficach
0203/07

0,25%0,16%1,4*7 m3 0,392
0,4%0,16%1,4*8 m3 0,717
0,6%0,16%1,4*] m3 0,134
0,6%0,16%1,6%1 m3 0,154
0,25%0,16%2,5%1 m3 0,100
0,25*0,18*1,8*1 m3 0,081
0,4%0,18*%1,92%1 m3 0,138
0,16%0,16%3,34*2 m3 0,171
0,25%0,16%2,3*1 m3 0,092
0,18%0,18*3,5%1 m3 0,113
0,25%0,16%1,4*1 m3 0,056
0,4%0,16%1,4%2 m3 0,179
0,45%0,16%1,4*1 m3 0,101
0,25%0,16%1,5%1 m3 0,060
0,4%0,16%1,5%1 m3 0,096
0,25%0,16%2,11*1 m3 0,084
0,4%0,18%1,71*1 m3 0,123
0,4%0,18*%1,8*1 m3 0,130
0,4%0,18%1,9%1 m3 0,137
0,25%0,18%2%1 m3 0,090
0,25%0,18%2,1*1 m3 0,095
0,25%0,18%2,3*] m3 0,104
0,4%0,18%2,4*1 m3 0,173
0,4%0,18%2,76*1 m3 0,199
0,55%0,26%*3,62*1 m3 0,518
0,4*%0,16%1,4*1 m3 0,090
0,25*0,16%1,5%1 m3 0,060
0,25%0,16%2,4*1 m3 0,096
0,4*%0,16%2,4*1 m3 0,154
0,5%0,18%2,7*1 m3 0,243
0,25%0,18%2,9%] m3 0,131
0,16%0,16%1,4*%2 m3 0,072
0,25*0,16%1,4*%2 m3 0,112
0,4*0,16%1,4%2 m3 0,179
0,4%0,16%1,75%1 m3 0,112
0,25*0,16%1,8*1 m3 0,072
0,25*0,16%1,9*%3 m3 0,228
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Tabela przedmiaru roboét Strona 31/95
Przebudowa i remont budynku przy ul.Bankowej nr.5 w Katowicach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
0,4*0,16%1,9*%4 m3 0,486
0,25*0,16%2,15*1 m3 0,086
0,25*0,18*3,32*1 m3 0,149
0,25*0,18*3,7*1 m3 0,167
0,4*0,27*4,96*1 m3 0,536
0,25*0,18*3,75*1 m3 0,169
0,15%0,12%3,45*3 m3 0,186
0,15%0,12*3,345*3 m3 0,181
0,15*0,12%2,69*2 m3 0,097
0,45%0,27%6,47*1 m3 0,786
0,45*0,27*5,96*1 m3 0,724
0,4*0,16%1,4*8 m3 0,717
0,4*0,16*1,45*1 m3 0,093
0,4*0,16%1,8*1 m3 0,115
0,25*0,16%1,9*1 m3 0,076
0,4*0,18*3,37*1 m3 0,243
0,25*0,18*1,57*1 m3 0,071
0,25*0,16%1,8*1 m3 0,072
0,25*0,18*3,74*1 m3 0,168
razem m3 10,908
79 | KNR 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej na belkach
0703/02

(0,25+2%0,16)*1,4*7 m2 5,586
(0,4+2%0,16)*1,4*8 m2 8,064
(0,6+2*0,16)*1,4*1 m2 1,288
(0,6+2%0,16)*1,6*1 m2 1,472
(0,25+2%0,16)*2,5*1 m2 1,425
(0,25+2%0,18)*1,8*1 m2 1,098
(0,4+2%0,18)*1,92*1 m2 1,459
(0,16+2%0,16)*3,34*2 m2 3,206
(0,25+2%0,16)*2,3*1 m2 1,311
(0,18+2*0,18)*3,5*1 m2 1,890
(0,25+2%0,16)*1,4*1 m2 0,798
(0,4+2%0,16)*1,4*2 m2 2,016
(0,45+2%0,16)*1,4*1 m2 1,078
(0,25+2*0,16)*1,5%1 m2 0,855
(0,4+2%0,16)*1,5%1 m2 1,080
(0,25+2%0,16)*2,11*1 m2 1,203
(0,4+2%0,18)*1,71*1 m2 1,300
(0,4+2%0,18)*1,8*1 m2 1,368
(0,4+2%0,18)*1,9*1 m2 1,444
(0,25+2%0,18)*2%*1 m2 1,220
(0,25+2%0,18)*2,1*1 m2 1,281
(0,25+2%0,18)¥2,3*1 m2 1,403
(0,4+2%0,18)*2,4*1 m2 1,824
(0,4+2%0,18)*2,76*1 m2 2,098
(0,55+2%0,26)*3,62*%1 m2 3,873
(0,4+2%0,16)*1,4*1 m2 1,008
(0,25+2%0,16)*1,5%1 m2 0,855
(0,25+2%0,16)*2,4*1 m2 1,368
(0,4+2%0,16)*2,4*1 m2 1,728
(0,5+2%0,18)*2,7*1 m2 2,322
(0,25+2%0,18)*2,9%1 m2 1,769
(0,16+2%0,16)*1,4*2 m2 1,344
(0,25+2%0,16)*1,4*2 m2 1,596
(0,4+2%0,16)*1,4*2 m2 2,016
(0,4+2%0,16)*1,75*1 m2 1,260
(0,25+2%0,16)*1,8*1 m2 1,026
(0,25+2%0,16)*1,9*3 m2 3,249
(0,4+2%0,16)*1,9%4 m2 5,472
(0,25+2%0,16)*2,15*1 m2 1,226
(0,25+2%0,18)*3,32*1 m2 2,025
(0,25+2%0,18)*3,7*1 m2 2,257
(0,4+2%0,27)%4,96*%1 m2 4,662
(0,25+2%0,18)*3,75%1 m2 2,288
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Tabela przedmiaru roboét Strona 32/95
Przebudowa i remont budynku przy ul.Bankowej nr.5 w Katowicach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
(0,15+2%0,12)*3,45*3 m2 4,037
(0,154+2%0,12)*3,345*3 m2 3914
(0,15+2*0,12)*2,69*2 m2 2,098
(0,45+2%0,27)*6,47*1 m2 6,405
(0,45+2%0,27)*5,96*1 m2 5,900
(0,4+2*0,16)*1,4*8 m2 8,004
(0,4+2*0,16)*1,45*1 m2 1,044
(0,4+2*0,16)*1,8*1 m2 1,296
(0,25+2*0,16)*1,9*1 m2 1,083
(0,4+2*0,18)*3,37*1 m2 2,561
(0,25+2%0,18)*1,57*1 m2 0,958
(0,25+2*0,16)*1,8*1 m2 1,026
(0,25+2%0,18)*3,74*1 m2 2,281
razem m2 127,778
zabezpieczenie konstrukcji p.poz
80 | KNR 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne konstrukeji stalowych petnosciennych od stanu wyjsciowego
0109/01  |powierzchni A do drugiego stopnia czysto$ci

piwnica
N-1.1.1 IPE 160 0,575%1,4*1*9 m2 7,245
N-1.1.2IPE 160 0,575%1,4%2%7 m2 11,270
N-1.1.3IPE 160 0,575%1,4*3*8 m2 19,320
N-1.1.5IPE 160 0,575%1,4*5%1 m2 4,025
N-1.2.51IPE 160 0,575%1,6%5%1 m2 4,600
N-1.321IPE 160 0,575%2,5%2%1 m2 2,875
N-1.42IPE 180 0,64*1,8%2*1 m2 2,304
N-1.53IPE 180 0,64%1,92*3*1 m2 3,686
P-1.1.1 IPE 160 0,575%3,34*1%2 m2 3,841
P-1.2.1 IPE 160 0,575*%10,7*1*1 m2 6,153
P-1.3.1 IPE 160 0,575%8,91*1*1 m2 5,123
P-1.4.1IPE 160 0,575%0,623*1*1 m2 0,358
P-1.5.1 IPE 160 0,575%3,34*1%*] m2 1,921
P-1.6.2IPE 160 0,575%2,3%2%*] m2 2,645
P-1.7.1 IPE 180 0,64*4,87*1%*] m2 3,117
P-1.8.21PE 180 0,64%3,5%2%] m2 4,480
parter
NOI.2 IPE 160 0,575%1,4%2%*] m2 1,610
NO.1.3TPE 160 0,575%1,4%3%*2 m2 4,830
NO.1.4IPE 160 0,575%1,4%4*] m2 3,220
NO.22IPE 160 0,575%1,5%2%1 m2 1,725
NO0.2.3IPE 160 0,575%1,5%3*1 m2 2,588
NO.3.2IPE 160 0,575%2,11%2%] m2 2,427
NO.4.1 IPE 160 0,575%2,3*1%*1 m2 1,323
NO.5.3IPE 180 0,64%*1,71%3*1 m2 3,283
NO0.6.3IPE 180 0,64%*1,8%3*1 m2 3,456
NO0.7.3IPE 180 0,64%*1,9%3*1 m2 3,648
NO.8.2 IPE 180 0,64%2%2%] m2 2,560
NO.9.2IPE 180 0,64%2,1%2%] m2 2,688
NO.10.2 IPE 180  0,64%2,3%2%] m2 2,944
NO.11.2 HEB 180 1,04%2,4%2%] m2 4,992
NO.12.2 HEB 180 1,04%2,76%2*1 m2 5,741
NO.13.2 HEB 260 1,5%3,62%2%] m2 10,860
PO1.1 HEB 160 0,918%3,096%*1%1 m2 2,842
P0.2.1 HEB 160 0,918%5,54*1*1 m2 5,086
1 pietro
N1.1.3IPE 160 0,575%1,4*3*1 m2 2,415
N1.22IPE 160 0,575%1,5%2%*] m2 1,725
N1.3.2IPE 160 0,575%2,4%2%] m2 2,760
N1.3.3IPE 160 0,575%2,4*3*] m2 4,140
N1.441PE 180 0,64*2,7%4%] m2 6,912
NI1.52IPE 180 0,64%2,9%*2%] m2 3,712
2 pietro
N2.1.1 IPE 160 0,575%1,4*1%2 m2 1,610
N2.1.2IPE 160 0,575%1,4%2%2 m2 3,220
N2.1.3IPE 160 0,575%1,4*3%2
N223IPE 160 0,575%1,75*3*1 m2 3,019
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Tabela przedmiaru roboét Strona 33/95
Przebudowa i remont budynku przy ul.Bankowej nr.5 w Katowicach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
N2321PE 160 0,575%1,8*2*] m2 2,070
N2.421PE 160 0,575%1,9*2*3 m2 6,555
N2431PE 160 0,575%1,9*3*4 m2 13,110
N2.521PE 160 0,575%2,15*2*1 m2 2,473
N2.6.2IPE 180 0,64%3,32*2*] m2 4,250
N2.721PE 180 0,64*3,7*2*1 m2 4,736
N2.8.21PE270 1,08%4,96%2*] m2 10,714
N2.9.21PE 180 0,64%3,75*2*1 m2 4,800
P2.1.1 HEB 120 0,686*4,06*1*1 m2 2,785
P2.2.1 HEB 120 0,686%*3,45%1*3 m2 7,100
P2.3.1 HEB 120 0,686%*3,345%1*3 m2 6,884
P2.4.1 HEB 120 0,686%2,69*1*2 m2 3,691
P2.5.1 HEB 200 1,15%7,26*1*1 m2 8,349
P2.6.1 HEB 200 1,15*%10,12*1*1 m2 11,638
P2.7.2IPE270 1,08%6,47*2*1 m2 13,975
P2.8.2IPE270 1,08%5,96%2*1 m2 12,874
3 pietro
N3.1.3IPE 160 0,575%1,4*3*8 m2 19,320
N3.231PE 160 0,575%1,45*3*1 m2 2,501
N.3.33IPE 160 0,575%1,8%3*] m2 3,105
N.3.43IPE 160 0,575%1,9%3*] m2 3,278
N.3.53IPE 180 0,64%3,37*3%*] m2 6,470
N4.1.21PE 180 0,64%1,57*2*1 m2 2,010
N4.2.11PE 160 0,575%1,8*1*1 m2 1,035
N4221PE 160 0,575%1,8%2*] m2 2,070
P3.1.2IPE 180 0,64%3,74%2%] m2 4,787
razem | m2 338,879
81 KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami przeciwrdzewnymi do gruntowania konstrukcji stalowych
0201/01  |petnosciennych
piwnica
N-1.1.1 IPE 160  0,575%1,4*1%*9 m2 7,245
N-1.1.2IPE 160 0,575%1,4%2%7 m2 11,270
N-1.1.3IPE 160 0,575%1,4*3*8 m2 19,320
N-1.1.5IPE 160 0,575%1,4*5%] m2 4,025
N-1.2.51PE 160 0,575%1,6%5%1 m2 4,600
N-1.321PE 160 0,575%2,5%2%] m2 2,875
N-1.421PE 180 0,64*1,8%2%1 m2 2,304
N-1.531PE 180 0,64%1,92%3*] m2 3,686
P-1.1.1 IPE 160  0,575%3,34*%1*2 m2 3,841
P-1.2.1 IPE 160 0,575%10,7*%1%*1 m2 6,153
P-1.3.1IPE 160 0,575%8,91*1%] m2 5,123
P-1.4.1IPE 160 0,575%0,623*1%*1 m2 0,358
P-1.5.1 IPE 160 0,575%3,34*1%] m2 1,921
P-1.6.2IPE 160 0,575%2,3%2%] m2 2,645
P-1.7.1 IPE 180 0,64%4,87*1%*1 m2 3,117
P-1.8.2 IPE 180 0,64%3,5%2%] m2 4,480
parter
NOI.2IPE 160 0,575%1,4%2%*] m2 1,610
NO.I.3IPE 160 0,575%1,4%3*2 m2 4,830
NO.1.4IPE 160 0,575%1,4%4%1 m2 3,220
NO.2.21IPE 160 0,575%1,5%2%] m2 1,725
NO.23IPE 160 0,575%1,5%3*1 m2 2,588
NO.32IPE 160 0,575%2,11%2%] m2 2,427
NO4.11IPE 160 0,575%2,3*%1*] m2 1,323
NO.531IPE 180 0,64%1,71%3*1 m2 3,283
NO0.6.3 IPE 180 0,64%1,8%3*1 m2 3,456
NO.7.3 IPE 180 0,64%1,9*3*1 m2 3,648
NO.8.2IPE 180 0,64%2%2%] m2 2,560
NO0.9.2IPE 180 0,64%2,1%2%] m2 2,688
NO.10.2 IPE 180  0,64%2,3%2%] m2 2,944
NO.11.2 HEB 180  1,04%2,4%2%*] m2 4,992
N0.12.2 HEB 180  1,04%2,76%2*1 m2 5,741
N0.13.2 HEB 260 1,5%3,62%2*] m2 10,860
PO1.1 HEB 160 0,918%3,096*1*1 m2 2,842
P0.2.1 HEB 160 0,918%5,54*1*1 m2 5,086
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Tabela przedmiaru roboét Strona 34/95
Przebudowa i remont budynku przy ul.Bankowej nr.5 w Katowicach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1 pietro
NI.I.3IPE 160 0,575%1,4*3*1 m2 2,415
N1.221PE 160 0,575%1,5*2*1 m2 1,725
N1.321PE 160 0,575%2,4*2*] m2 2,760
N1.331IPE 160 0,575%2,4*3*] m2 4,140
N1.441PE 180 0,64%2,7*4*] m2 6,912
NI1.52IPE 180 0,64%2,9*2*] m2 3,712
2 pietro
N2.1.1 IPE 160 0,575*1,4*1*2 m2 1,610
N2.1.2IPE 160 0,575%1,4%2*2 m2 3,220
N2.1.3IPE 160 0,575%1,4*3*2
N2.23IPE 160 0,575%1,75*3*1 m2 3,019
N2321PE 160 0,575%1,8*2*1 m2 2,070
N2421PE 160 0,575%1,9*2*3 m2 6,555
N2431PE 160 0,575%1,9*3*4 m2 13,110
N2.521PE 160 0,575%2,15*2*1 m2 2,473
N2.6.2IPE 180 0,64%3,32*2*] m2 4,250
N2.72IPE 180 0,64%3,7*2*1 m2 4,736
N2.821PE270 1,08%4,96%2*1 m2 10,714
N2.9.21PE 180 0,64%3,75%2*1 m2 4,800
P2.1.1 HEB 120 0,686*4,06%1*1 m2 2,785
P2.2.1 HEB 120 0,686%*3,45%1*3 m2 7,100
P2.3.1 HEB 120 0,686%*3,345%1*3 m2 6,884
P2.4.1 HEB 120 0,686%2,69*1*2 m2 3,691
P2.5.1 HEB 200 1,15%7,26%1%] m2 8,349
P2.6.1 HEB 200 1,15%10,12*1%*] m2 11,638
P2.7.21PE270 1,08%6,47%2%1 m2 13,975
P2.8.2IPE270 1,08%5,96%2%1 m2 12,874
3 pigtro
N3.1.31PE 160 0,575%1,4*3*8 m2 19,320
N3.231PE 160 0,575%1,45%3*] m2 2,501
N.333IPE 160 0,575%1,8%3%] m2 3,105
N.3.431IPE 160 0,575%1,9%3%] m2 3,278
N.3.53IPE 180 0,64%*3,37%3%] m2 6,470
N4.1.21PE 180 0,64%1,57*2*1 m2 2,010
N42.11PE 160 0,575%1,8%1*1 m2 1,035
N4221PE 160 0,575%1,8%2*] m2 2,070
P3.1.2IPE 180 0,64%3,74%2%] m2 4,787
razem m2 338,879
82 | KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami termoodpornymi do gruntowania konstrukcji stalowych petnosciennych
0207/01

piwnica
N-1.1.1 IPE 160  0,575%1,4*1%*9 m2 7,245
N-1.1.2IPE 160  0,575%1,4%2%7 m2 11,270
N-1.1.3IPE 160 0,575%1,4*3*8 m2 19,320
N-1.1.5IPE 160 0,575%1,4%5%1 m2 4,025
N-125IPE 160 0,575%1,6%5%1 m2 4,600
N-1321IPE 160 0,575%2,5%2%] m2 2,875
N-1.42IPE 180 0,64%1,8%2%1 m2 2,304
N-1.53IPE 180 0,64%1,92%3*] m2 3,686
P-1.1.1 IPE 160 0,575%3,34*1%2 m2 3,841
P-1.2.1 IPE 160 0,575%10,7*1%*1 m2 6,153
P-1.3.1IPE 160 0,575%8,91*1%*1 m2 5,123
P-1.4.1 IPE 160 0,575%0,623%1%*] m2 0,358
P-1.5.1 IPE 160 0,575%3,34*1%*] m2 1,921
P-1.6.2IPE 160 0,575%2,3%2%*] m2 2,645
P-1.7.1 IPE 180 0,64%4,87*1%*] m2 3,117
P-1.8.2IPE 180 0,64%3,5%2%] m2 4,480
parter
NOI.2 IPE 160 0,575%1,4%2%*] m2 1,610
NO.1.3 IPE 160 0,575%1,4%3*2 m2 4,830
NO.1.4IPE 160 0,575%1,4%4*] m2 3,220
NO0.2.2IPE 160 0,575%1,5%2*] m2 1,725
NO0.23IPE 160 0,575%1,5%3*1 m2 2,588
NO.3.2IPE 160 0,575%2,11%2%1 m2 2,427
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
NO0.4.1IPE 160 0,575%2,3*1*1 m2 1,323
NO.5.3 IPE 180 0,64*1,71*3*1 m2 3,283
NO0.6.3 IPE 180 0,64*1,8*3*1 m2 3,456
NO.7.3 IPE 180 0,64*1,9*3*1 m2 3,648
NO.8.2 IPE 180 0,64*2*2*] m2 2,560
NO0.9.2 IPE 180 0,64%2,1*2*1 m2 2,688
NO.10.2 IPE 180 0,64%2,3*2*] m2 2,944
NO.11.2 HEB 180 1,04*2,4*2*] m2 4,992
NO.12.2 HEB 180 1,04%*2,76*2*] m2 5,741
NO.13.2 HEB 260 1,5%3,62%2*1 m2 10,860
PO1.1 HEB 160 0,918%3,096*1*1 m2 2,842
P0.2.1 HEB 160 0,918*5,54*1*1 m2 5,086
1 pigtro
NI1.I.3IPE 160 0,575%1,4*3*1 m2 2,415
N1.221PE 160 0,575%1,5*2*1 m2 1,725
N1.321IPE 160 0,575%2,4%2*] m2 2,760
N1.331PE 160 0,575%2,4*3*1 m2 4,140
N1.441PE 180 0,64%2,7*4*] m2 6,912
NI1.521IPE 180 0,64%2,9*2*] m2 3,712
2 pigtro
N2.1.1 IPE 160 0,575%1,4*1*2 m2 1,610
N2.1.2IPE 160 0,575%1,4%2%*2 m2 3,220
N2.1.3IPE 160 0,575%1,4%3*2
N2.23IPE 160 0,575%1,75*3*1 m2 3,019
N2321PE 160 0,575%1,8%2*] m2 2,070
N2421PE 160 0,575%1,9%2%3 m2 6,555
N2431PE 160 0,575%1,9%3*4 m2 13,110
N2.521PE 160 0,575%2,15%2%1 m2 2,473
N2.6.2IPE 180 0,64%3,32*%2*] m2 4,250
N2.7.21PE 180 0,64%3,7%2*1 m2 4,736
N2.8.21PE270 1,08%4,96%2*] m2 10,714
N2.9.21PE 180 0,64%3,75%2*1 m2 4,800
P2.1.1 HEB 120 0,686%4,06%1%*1 m2 2,785
P2.2.1 HEB 120 0,686%3,45%1*3 m2 7,100
P2.3.1 HEB 120 0,686%3,345%1*3 m2 6,884
P2.4.1 HEB 120 0,686%2,69*1%2 m2 3,691
P2.5.1 HEB 200 1,15%7,26%1%] m2 8,349
P2.6.1 HEB 200 1,15%10,12%1%*] m2 11,638
P2.7.2IPE270 1,08%6,47%2%1 m2 13,975
P2.8.2 IPE 270 1,08%5,96%2%] m2 12,874
3 pigtro
N3.1.3IPE 160 0,575%1,4*3*8 m2 19,320
N3.231IPE 160 0,575%1,45%3%1 m2 2,501
N.333IPE 160 0,575%1,8%3%] m2 3,105
N.3.431IPE 160 0,575%1,9%3%] m2 3,278
N.3.53IPE 180 0,64%3,37*%3%] m2 6,470
N4.1.21PE 180 0,64%1,57*2*1 m2 2,010
N42.11PE 160 0,575%1,8*%1%1 m2 1,035
N4221PE 160 0,575%1,8%2%] m2 2,070
P3.1.2IPE 180 0,64%3,74%2%] m2 4,787
razem | m2 338,879
6. Ruszty stalowe przy Swietliku i pod centrale
83 | KNR 2-05 |Konstrukcje podpar¢, zawieszen i oston
0208/04
11,1%(3,2%5+42,15%5+3,1%545,33*3)/1000 t 0,646
11,1%(4,76%249,3+3,0%¥3+2,2%2)/1000 t 0,358
razem t 1,004
84 | KNR 7-12 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne konstrukeji stalowych petnosciennych od stanu wyjsciowego
0109/01  |powierzchni A do drugiego stopnia czystosci
(0,12%2+0,06%4)*(3,2%5+2,15%5+3,1%5+5,33*3) m2 27,955
(0,12%2+0,06%4)*(4,76%2+9,3+3,0%3+2,2*2) m2 15,466
razem | m2 43,421
85 | KNR 7-12 [Malowanie pedzlem farbami przeciwrdzewnymi do gruntowania konstrukcji stalowych
0201/01  |petno$ciennych
(0,12%2+0,06%4)*(3,2%5+2,15%5+3,1%5+5,33*3) m2 27,955
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
(0,12%2+0,06*4)*(4,76%2+9,3+3,0%3+2,2*2) m2 15,466
razem m2 43,421
86 | KNR 7-12 |Malowanie pedzlem farbami termoodpornymi do gruntowania konstrukcji stalowych petnosciennych
0207/01
(0,12%240,06*4)*(3,2%5+2,15*5+3,1%5+5,33*3) m2 27,955
(0,12%2+0,06*4)*(4,76%2+9,3+3,0%3+2,2*2) m2 15,466
razem m2 43,421
87 | KNR 4-01 |Rozszklenie otwordw - swietlikéw parteru
1111/02
2,35%1,96+2,18%1,94+4,28%1,94+1,94*2,18+1,94%2,20+3,79*1,27 m2 30,45
razem m2 30,45
88 | KNR 13-12 |Szklenie szktem ptaskim okiennym $wietlikow
1201/01
2,35%1,96+2,18%1,94+4,28%1,94+1,94*2,18+1,94%2,20+3,79*1,27 m2 30,45
razem m2 30,45
7. Zamurowania otworéw
89 | KNNR-W 3 |Uzupetnienie oraz zamurowanie cegta petna otworéw w $cianach z cegly i betonéw lekkich
0302/01
piwnica 0,8%1,9%0,44 m3 0,669
0,8%1,9*0,46 m3 0,699
parter 1,0¥2,05%0,37 m3 0,759
0,9%2,0%0,4 m3 0,720
1,03%2,1*0,15 m3 0,324
1,02%2,15%0,15 m3 0,329
2 pietro  0,9%2,1*%0,45 m3 0,851
0,9%2,0%0,3 m3 0,540
0,9%2,0%0,19 m3 0,342
0,9%2,1%0,3 m3 0,567
0,9%2,0%0,25 m3 0,450
0,6%2,0%0,52 m3 0,624
2,97%4,05%0,47 m3 5,653
2,97%0,75%0,45 m3 1,002
3pietro  0,8%2,0%0,12 m3 0,192
0,4%0,3%2,0 m3 0,240
3,5%0,12%1,45 m3 0,609
3,5%0,29%1,45 m3 1,472
0,86%2,0%0,22 m3 0,378
razem m3 16,420
8. Schody Schl
90 | KNR 4-01 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - schody
0212/03
1,30%2,40%0,15 m3 0,47
razem | m3 0,47
91 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego, beton C8/10
1101/01
0,60*0,10%1,30 m3 0,08
razem m3 0,08
92 | KNR 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z r¢cznym uktadaniem betonu,
0202/01  |beton C30/37
0,40%0,30%1,30 m3 0,16
razem | m3 0,16
93 | KNR 2-02 |Sciany zelbetowe grubosci 8cm o wysokosci do 3,0m z recznym uktadanicm betonu, beton C30/37
0207/01
1,30*0,70 m2 0,91
razem | m2 0,91
94 | KNR 2-02 Sciany zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci, beton
0207/07 |C30/37
(Krotnos$é=17)
1,30*0,70 m2 0,91
razem | m2 0,91
95 | KNR 2-02 |Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - belki podestowe i kotwiace
0218/07
B1 0,235%0,255%3,82 m3 0,23
B2 0,25*%0,30*3,74 m3 0,28
B3 0,25*%0,30*3,84 m3 0,29
B4 0,25*%0,35%4,00 m3 0,35
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
razem m3 1,15
96 | KNR 2-02 |[Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z recznym uktadaniem betonu
0218/02
Bl 1,75*%1,30 m2 2,28
B2 1,80*1,71 m2 3,08
B7 2,25%1,25 m2 2,81
B8 0,50*1,25 m2 0,63
B9 2,50*%1,25 m2 3,13
B10 2,50*%1,25 m2 3,13
BIl 2,99%1,25 m2 3,74
razem m2 18,80
97 | KNR 2-02 [Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci ptyty
0218/06 |schodowej
(Krotno$¢=4)
Bl 1,75*%1,30 m2 2,28
B2 1,80*1,71 m2 3,08
B7 2,25%1,25 m2 2,81
B8 0,50*1,25 m2 0,63
B9 2,50*1,25 m2 3,13
B10 2,50*%1,25 m2 3,13
BIl 2,99%1,25 m2 3,74
razem m2 18,80
98 | KNR 2-02 |Ptyty zelbetowe stropowe, ptaskie lub na zebrach, grubosci 8cm z recznym uktadaniem betonu, beton
0216/01 |C30/37
0,382%1,71+1,31%1,21+1,525%1,20+1,20*3,68 m2 8,484
razem m2 8,484
99 | KNR 2-02 |Ptyty zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci ptyty,
0216/05  |beton C30/37
(Krotno$¢=4)
0,382*1,71+1,31%1,21+1,525%1,20+1,20*3,68 m2 8,484
razem m2 8,484
100 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290702
816,00/1000 t 0,82
razem t 0,82
9. Schody Sch2,3,4
101 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01
Sch2  0,60*0,10%1,20 m3 0,07
Sch3  0,60*0,10%1,82 m3 0,11
Sch4  0,50*0,10%1,25 m3 0,06
razem m3 0,24
102 | KNR 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym uktadaniem betonu,
0202/01  |beton C30/37
Sch2  0,40*0,30%1,20 m3 0,14
Sch3  0,40*0,30%1,82 m3 0,22
razem | m3 0,36
103 | KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubodci 8cm o wysokosci do 3,0m z recznym uktadaniem betonu, beton C30/37
0207/01
Sch2 gr.26cm  1,20%0,785 m2 0,94
Sch3 gr.25cm  1,82%0,788 m2 1,43
Sch4 gr.30cm  1,25%1,028 m2 1,29
razem | m2 3,66
104 | KNR 2-02 Sciany zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci, beton
0207/07 |C30/37
(Krotnos$¢=17)
Sch3 gr.25cm  1,82%0,788 m2 1,43
razem m2 1,43
105 | KNR 2-02 Sciany zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci, beton
0207/07 |C30/37
(Krotnos$¢= 18)
Sch2 gr.26em  1,20%0,785 m2 0,94
razem m2 0,94
106 | KNR 2-02 |Sciany Zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci, beton
0207/07 |C30/37
(Krotno$é= 22)
Sch4 gr.30cm 1,25%1,028 m2 1,29
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razem m2 1,29
107 | KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z r¢cznym uktadaniem betonu, beton C30/37
0218/02
Sch2 gr.26cm  1,20*1,60 m2 1,92
Sch3 gr.25cm  1,82*%0,542 m2 0,99
Sch4 gr.30cm  1,25%0,32 m2 0,40
razem m2 3,31
108 | KNR 2-02 |Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci ptyty
0218/06 |schodowej, beton C30/37
(Krotnos$¢=4)
Sch2 gr.26cm  1,20*%1,60 m2 1,92
Sch3 gr.25cm  1,82%0,542 m2 0,99
Sch4 gr.30cm  1,25%0,32 m2 0,40
razem m2 3,31
109 | KNR 2-02 |Ptyty zelbetowe stropowe, ptaskie lub na zebrach, grubosci 8cm z rgcznym uktadaniem betonu, beton
0216/01 |C30/37
Sch2 gr.26cm  1,20*0,80 m2 0,960
Sch3 gr.25cm  1,82*%1,208 m2 2,199
Sch4 gr.30cm  1,25%0,80 m2 1,000
razem m2 4,159
110 | KNR 2-02 |Ptyty zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci ptyty,
0216/05  |beton C30/37
(Krotno$¢=4)
Sch2 gr.26cm  1,20*0,80 m2 0,960
Sch3 gr25cm  1,82%1,208 m2 2,199
Sch4 gr.30cm  1,25%0,80 m2 1,000
razem m2 4,159
111 | KNR 2-02 |Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - belki podestowe i kotwigce
0218/07
Sch2 gr.26cm  0,20*0,20%1,20 m3 0,05
Sch3 gr25cm  0,20*%0,20%1,82 m3 0,07
Sch4 gr.30cm  0,20%0,20*%1,25 m3 0,05
razem | m3 0,17
112 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290702
Sch2,3,4  345,00/1000 t 0,35
razem t 0,35
10. Schody SchS
113 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyktego
1101/01
0,60*0,10%(5,95+1,32*3) m3 0,59
razem | m3 0,59
114 | KNR 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym uktadaniem betonu,
0202/01  |beton C30/37
0,40%0,30%(5,95+1,32*3) m3 1,19
razem m3 1,19
115 | KNR 2-02 Sciany zelbetowe grubodci 8cm o wysokosci do 3,0m z recznym uktadaniem betonu, beton C30/37
0207/01
1,60%0,862 m2 1,38
1,60%2,41%2 m2 7,71
razem m2 9,09
116 | KNR 2-02 Sciany zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci, beton
0207/07 |C30/37
(Krotno$¢=7)
1,60%0,862 m2 1,38
1,60%2,41%2 m2 7,71
razem | m2 9,09
117 | KNR 2-02 |Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8cm z recznym uktadaniem betonu, beton C30/37
0218/02
3,15%1,60 m2 5,04
razem | m2 5,04
118 | KNR 2-02 |Schody zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy grubosci ptyty
0218/06 |schodowej, beton C30/37
(Krotno$é= 4)
3,15%1,60 m2 5,04
razem | m2 5,04
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119 | KNR 2-02 |Ptyty zelbetowe stropowe, ptaskie lub na zebrach, grubosci 8cm z recznym uktadaniem betonu, beton
0216/01 |C30/37
1,82*1,89 m2 3,440
razem m2 3,440
120 | KNR 2-02 |Ptyty zelbetowe z recznym uktadaniem betonu - dodatek za kazdy 1cm réznicy w grubosci ptyty,
0216/05  |beton C30/37
(Krotno$¢=4)
1,82*1,89 m2 3,440
razem m2 3,440
121 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkow i budowli
0290/02
905,11/1000 t 0,91
razem t 0,91
11. Schody Sché
122 | KNR 13-12 |Wiercenie otworéw o srednicy do Scm i giebokosci do 25¢cm w konstrukcjach betonowych i
0102/01  |zelbetowych
6*4 szt 24,000
razem szt 24,000
123 | KNR 2-13 |Obsadzenie pretéw wklajanych - tylko wklejenie
1009/02
analogia
6*4 szt 24,000
razem szt 24,000
124 | KNR 2-05 [Schody stalowe
0120/05
483,96/1000 t 0,48
razem t 0,48
12. Konstrukecja drewniana - facznik
125 | KNR 19-01 |Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym - stupy i ramy o przekroju poprzecznym powyzej
0412.1/16 |180cm2 - stupy 16x16
S1  0,16%0,16%3,38%2 m3 0,17
S2  0,16%0,16%3,20 m3 0,08
S3  0,16%0,16%3,35%3 m3 0,26
razem | m3 0,51
126 | KNR 2-02 |[Belki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej - belki 16x16
0408/02
Bl 0,16%0,16%5,52%2 m3 0,28
B2 0,16%0,16%1,71 m3 0,04
B3 0,16%0,16%1,36%2 m3 0,07
razem | m3 0,39
127 | KNR 19-01 |Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym - krokwie o dtugosci ponad 4,5m o przekroju
0412.1/13 |poprzecznym do 180cm2 - krokwie 8x16
K1 0,08*%0,16%1,88%4 m3 0,10
K2 0,08*%0,16%2,03*3 m3 0,08
razem | m3 0,18
128 | KNR 19-01 |Wigzby dachowe proste o charakterze zabytkowym - podwaliny o dtugosci ponad 3m, o przekroju
0412/03  |poprzecznym do 180cm2 - podwaliny 16x16
Pl 0,16%0,16%1,68*2 m3 0,09
P2 0,16%0,16%3,96 m3 0,10
razem m3 0,19
13. Konstrukcja drewniana - wzmocnienie wi¢Zzby dachowej w czeSci budynku A
129 | KNR 19-01 |Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym - ptatwie o dtugo$ci ponad 3m, o przekroju
0412.1/04 |poprzecznym powyzej 180cm?2 - ptatwie 14x14
PL1 0,18%0,23%14,22 m3 0,59
PL2 0,18%0,23%8,38 m3 0,35
PL3 0,18%0,23*10,35 m3 0,43
PL4 0,18%0,23%6,98 m3 0,29
PLS 0,18%0,23*5,19 m3 0,21
PL6 0,18%0,23*7,05 m3 0,29
PL7 0,18%0,23*11,16 m3 0,46
PL8 0,18%0,23*18,67 m3 0,77
PL9 0,18%0,23%2,58 m3 0,11
PL10 0,18%0,23%23,29 m3 0,96
razem | m3 4,46
130 | KNR 19-01 |Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym - stupy i ramy o przekroju poprzecznym powyzej
0412.1/16 |180cm?2 - stupy 14x14
stupy S1  0,14*0,14*3,70%38 m3 2,76
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razem m3 2,76
131 | KNR 19-01 |Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym - krokwie o dlugosci ponad 4,5m o przekroju
0412.1/13 |poprzecznym do 180cm?2 - krokwie 12x12
K1 0,12%0,12%*3,65*23 m3 1,21
K2 0,12%0,12%2,71*4 m3 0,16
K3 0,12%0,12%*3,47*30 m3 1,50
K4 0,12%0,12%3,10%4 m3 0,18
K5 0,12*%0,12%1,89*4 m3 0,11
razem m3 3,16
132 | KNR 2-02 |Belki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0408/02
Bl 0,10%0,16%3,28*23 m3 1,21
B2 0,10%0,16%2,65 m3 0,04
B3 0,10%0,16%2,85 m3 0,05
B4 0,10%0,16%2,43*20 m3 0,78
B5 0,10%0,16%4,29%19 m3 1,30
B6 0,10*%0,16%3,23*4 m3 0,21
B7 0,10%0,16%3,95%22 m3 1,39
B8 0,10%0,16%3,65 m3 0,06
B9 0,10%0,16%4,10 m3 0,07
W1 0,10%0,16%2,10*%4 m3 0,13
W2 0,10%0,16*%1,10 m3 0,02
razem m3 5,26
133 | KNR 19-01 |Wigzby dachowe proste o charakterze zabytkowym - kleszcze o przekroju poprzecznym do 180cm2
0412.1/17
KL1 0,03*0,16%2,26*3 m3 0,03
KL2 0,03*0,16%2,90%6 m3 0,08
razem m3 0,11
134 | KNR 19-01 |Wiezby dachowe proste o charakterze zabytkowym - podwaliny o dtugosci ponad 3m, o przekroju
0412/03  |poprzecznym do 180cm2 - podwaliny 14x14
Pl 0,14%0,14*18,57 m3 0,36
P2 0,14%0,14%10,35 m3 0,20
P3  0,14%0,14%6,92 m3 0,14
P4 0,14*0,14*1,80 m3 0,04
PS5  0,14%0,14%14,22 m3 0,28
P6  0,14%0,14*8,38 m3 0,16
P7  0,14%0,14%23,29 m3 0,46
razem m3 1,64
135 | KNR 0-21 S]epa podtoga z ptyt OSB gr.15mm - analogia - 2 wartwy
4007/02
(Krotno$¢= 2)
3,25%23,00 m2 74,75
razem m2 74,75
136 | KNR 2-05 |Belki stalowe HEB240
0101/06
4,45%83,20/1000 t 0,37
razem t 0,37
137 | KNR 2-05 |Belki stalowe HEB400
0101/06
4,04*155,00/1000 t 0,63
razem t 0,63
14. Dach pokrycie
14.1. Dach pokrycie budynek A
138 | KNR 4-01 |Rozbiérka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
(29,98+17,85)*2 m 95,66
razem m 95,66
139 | KNR 4-01 |Rozbiérka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
14,92%6 m 89,52
razem m 89,52
140 | KNR 4-01 |Rozbiérka muréw ogniowych, okapow, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nadajacej si¢ do uzytku
0535/07
(29,98+17,85)*2*%0,20 m2 19,13
razem m2 19,13
141 | KNR 4-01 |Wyciecie otworéw dla wytazu i okna oddymiajacego w pokryciu dachowym - analogia

0424/03
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Tabela przedmiaru roboét Strona 41/95
Przebudowa i remont budynku przy ul.Bankowej nr.5 w Katowicach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
miejsce 2,00
142 | KNR K-05 |Montaz wytazu dachowego wym.80x80cm z kotnierzem uniwersalnym
0209/02
kpl 1,00
143 | KNR K-05 [Montaz okna oddymiajacego o wym.78x98mm
0209/02
kpl 1,00
144 | KNR 2-02 |Obrébki z blachy z tytan-cynku grubosci 0,60mm przy szerokosci w rozwinigciu do 25cm
0507/01
pas nadrynnowy (29,98+17,85)%2%0,25 m2 23,92
razem m2 23,92
145 | KNR 2-02 |Rynny dachowe z blachy z tytan-cynku grubosci 0,60mm pétokragle o $rednicy 15cm
0509/04
(29,98+17,85)*2 m 95,66
razem m 95,66
146 | KNR 2-02 |Rury spustowe z blachy z tytan-cynku grubos$ci 0,55mm okragte o $rednicy 15cm
0511/04
14,92*6 m 89,52
razem m 89,52
147 | KNR 7-12 |Czyszczenie pokrycia dachu z blachy miedzianej
0103/01
263,38 m2 263,38
(404,63-263,38)/c0s(55,38) m2 248,62
razem m2 512,00
izolacja termiczna
od wewngtrz ptyta GKF
148 | KNR K-05 [Mocowanie od spodu paroizolacji
0103/01
263,38 m2 263,38
(404,63-263,38)/cos(55,38) m2 248,62
razem | m2 512,00
149 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho -
0613/03 |jedna warstwa
263,38 m2 263,38
(404,63-263,38)/cos(55,38) m2 248,62
razem | m2 512,00
150 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - kazda
0613/04  |nastepna warstwa ponad jedng
263,38 m2 263,38
(404,63-263,38)/c0s(55,38) m2 248,62
razem m2 512,00
151 KNR-W  |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym
2-02 podwieszonym z ksztattownikow CD i Ud
2005/01
263,38 m2 263,38
(404,63-263,38)/c0s(55,38) m2 248,62
razem m2 512,00
152 KNR-W  |Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcic metalowym z ksztattownikow CD i Ud -
2-02 dodatek za druga warstwe ptyt gipsowo-kartonowych
2005/04
263,38 m2 263,38
(404,63-263,38)/c0s(55,38) m2 248,62
razem m2 512,00
14.2. Dach pokrycie budynek B
153 | KNR 4-01 |Rozbiérka rynny z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/04
39,80 m 39,80
razem m 39,80
154 | KNR 4-01 |Rozbiérka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nadajacej si¢ do uzytku
0535/07
39,80%0,20 m2 7,96
razem | m2 7,96
155 | KNR 4-01 |Rozbiérka rur spustowych z blachy nie nadajacej si¢ do uzytku
0535/06
5,70%2 m 11,40
razem m 11,40
156 | KNR 4-04 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad
0509/02
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Tabela przedmiaru roboét Strona 42/95
Przebudowa i remont budynku przy ul.Bankowej nr.5 w Katowicach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
(731,75-30,12)/cos(15) m2 726,38
razem m2 726,38
157 | KNR 4-01 |Rozbidrki deskowania dachu z desek na styk
0430702
(731,75-30,12)/cos(15) m2 726,38
razem m2 726,38
158 | KNR 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej
0410/01
(731,75-30,12)/cos(15) m2 726,38
razem m2 726,38
159 KNR-W  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalna dwuwarstwowe
2-02
0504/02
(731,75-30,12)/cos(15) m2 726,38
razem m2 726,38
160 | KNR K-05 |Montaz wytazu dachowego wym.80x80cm z kotnierzem uniwersalnym
0209/02
3 kpl 3,00
razem | kpl 3,00
161 | KNR K-05 |Montaz klapy oddymiajacej o wym.1,00x1,00m
0209/02
kpl 1,00
162 KNR-W  |Demontaz $wietlikow stalowych nie nadajacych si¢ do uzytku
4-01
1306/01
szt 6,00
163 KNNR 2 |Swietliki i klapy dymowe
1105/03
SWI1  2,40%2,20%3 m2 15,84
SW2  4,50%2,20 m2 9,90
SW3  4,40%3,00 m2 13,20
razem | m2 38,94
164 | KNNR 2 |Swietliki i klapy dymowe EI60
1105/03
SP1  3,40%3,60 m2 12,24
SP2  2,20%2,40 m2 5,28
razem m2 17,52
165 | KNR 2-02 |Obrébki z blachy z tytan - cynku grubosci 0,60mm przy szeroko$ci w rozwinigciu do 25cm
0507/01
39,80%0,25 m2 9,95
(2,1842,81)*0,25 m2 1,25
(2,40+2,00)*2%3*0,25 m2 6,60
(2,14+4,48)*2%0,25 m2 3,31
(3,60+3,35)*2%0,25 m2 3,48
razem m2 24,59
166 | KNR 2-02 |Rynny dachowe z blachy z tytan-cynku grubosci 0,60mm pétokragte o $rednicy 15cm
0509/04
39,80 m 39,80
razem m 39,80
167 | KNR 2-02 |Rury spustowe z blachy z tytan-cynku grubosci 0,55mm okragte o $rednicy 15cm
0511/04
5,70%2 m 11,40
razem m 11,40
od wewngqtrz ptyta GKF
168 | KNR K-05 |Mocowanie od spodu paroizolacji
0103/01
(731,75-30,12)/cos(15) m2 726,38
razem | m2 726,38
169 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z wetny mineralnej uktadanymi na sucho -
0613/03  |jedna warstwa
(731,75-30,12)/cos(15) m2 726,38
razem | m2 726,38
170 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe ptytami z wetny mineralnej uktadanymi na sucho - kazda
0613/04 |nastepna warstwa ponad jedna
(731,75-30,12)/cos(15) m2 726,38
razem | m2 726,38
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Tabela przedmiaru roboét Strona 43/95
Przebudowa i remont budynku przy ul.Bankowej nr.5 w Katowicach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
171 KNR-W |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym
2-02 podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
2005/01
(731,75-30,12)/cos(15) m2 726,38
razem m2 726,38
172 KNR-W  |Oktadziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym z ksztattownikéw CD i Ud -
2-02 dodatek za druga warstwe ptyt gipsowo-kartonowych
2005/04
(731,75-30,12)/cos(15) m2 726,38
razem m2 726,38
15. Scianki systemowe, szklane i mobilne
173 KNNR 7  |Przegrody aluminiowe przeszklone wraz z drzwiami - frezowane
0505/01
5,4%19,1 m2 103,140
razem m2 103,140
174 KNNR 7  |Przegrody aluminiowe przeszklone wraz z drzwiami
0505/01
3,1¥12,0 m2 37,200
3,2%3,45 m2 11,040
3,8%3,12 m2 11,856
razem m2 60,096
175 | KNR 0-19 |analogia: Montaz $cianek mobilnych
1024/10
6,40%4,00 m2 25,600
razem m2 25,600
176 | KNR 13-12 |Scianki sanitarne systemowe wraz z drzwiami
0903/01
2,2%(1,4+1,4+2,9+2,1+1.3) m2 20,020
razem | m2 20,020
16. Scianki gipsowo kartonowe i obudowy szachtow
zabudowa podlgczen sanitarnych
177 KNR-W  |Scianki dziatowe GKBI z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
2-02 jednostronnym jednowarstwowym 75-01
2003/08
parter  14%(3,0+1,1542,1+1,1+1,26+1,2+1,2) m2 15,414
pl 1.4*1,55 m2 2,170
p2  LA*(1,1+1,141,05+1,241,5+1,15) m2 9,940
p3  L4*(1,0+1,0+1,0+1,0) m2 5,600
poddasze 1,4%(1,1+1,6+1,0) m2 5,180
razem | m2 38,304
obudowa szachtow
178 KNR-W  |Scianki dziatowe GKF z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
2-02 jednostronnym jednowarstwowym 75-01
2003/08
piwnica 2,96%1,6 m2 4,736
parter 2,55%2,1 m2 5,355
2,73%1,2 m2 3,276
pl  2,84*%2,16 m2 6,134
p2  4,0%2,95 m2 11,800
p3 3,67%2,9 m2 10,643
poddasze 3,3*%2,9 m2 9,570
razem m2 51,514
Scianki dziatowe
179 KNR-W  |Scianki dziatowe GKB z phyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
2-02 obustronnym dwuwarstwowym 75-02
2003/05
piwnica 2,5%(0,8+4.4) m2 13,000
2,35%(1,7+3,4) m2 11,985
-0,9%2,0%3 m2 -5,400
parter 2,55%4,0 m2 10,200
-0,9%2,0 m2 -1,800
pl  2,75%8,74-0,9%2,0 m2 22,235
2,0%5,72 m2 11,440
-0,9%2,0 m2 -1,800
p2  3.1%(0,7+5,5+1,3+11,0) m2 57,350
-0,9%2,0%4 m2 7,200
2,05%(6,9+12,0) m2 38,745
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Tabela przedmiaru roboét Strona 44/95
Przebudowa i remont budynku przy ul.Bankowej nr.5 w Katowicach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
2,17%(3,95+5,0) m2 19,422
-1,0%2,0%2 m2 -4,000
-0,9%2,0 m2 -1,800
3,0%2,5 m2 7,500
-1,0%2,0 m2 -2,000
4,0%(5,442,7+1,645,77+2,0+2,4) m2 79,480
-0,9%2,0*3 m2 -5,400
poddasze 3,74*%4,95 m2 18,513
-1,4%2,1 m2 -2,940
razem m2 257,530
180 KNR-W  |Scianki dziatowe GKBI - GKB z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
2-02 obustronnym dwuwarstwowym 75-02
2003/05
parter 2,55%(0,6+3,5+3,9+2,6+2,3+5,0) m2 45,645
-0,9%2,0%4 m2 -7,200
2,3*(1,5+1,76+3,34) m2 15,180
-0,9%2,0%3 m2 -5,400
2,34%(3,46+1,2) m2 10,904
-0,8%2,0%2 m2 -3,200
pl  2,5%(3,3+1,7)-0,9%2,0%2 m2 8,900
p2  4,0%(1,9+4,45+2,3+1,75+2,9) m2 53,200
-0,9%2,0%5 m2 -9,000
3,1%(2,0+3,7+2,3+3,6) m2 35,960
-0,9%2,0%3 m2 -5,400
p3  3,67%(2,05+1,95+2,35+2,44+2,0+3,25) m2 51,527
-0,9%2,0%4 m2 -7,200
poddasze 3,74%(4,85+1,9+2,4+2,2+3,54) m2 55,689
0,9%2,0%5 m2 9,000
razem | m2 248,605
wyciszenie reZyserki
181 KNR-W  |Scianki dziatowe GKB z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
2-02 obustronnym dwuwarstwowym 75-02 - podwéjna $cianka
2003/05
(Krotno$¢= 2)
2,7%(3,3+2,142,1)-1,0¥2,0 m2 18,250
razem m2 18,250
17. Posadzki
17.1. Posadzki
17.1.1. PosadzKi - piwnica
182 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
CZESC A
-1.01 Klatka schodowa 1 6,30 m2 6,30
-1.02 Pomieszczenie porzadkowe 7,92 m2 7,92
-1.04 Komunikacja 4,03 m2 4,03
-1.05 Pomieszczenie techniczne 19,44 m2 19,44
-1.06a Komunikacja 8,95 m2 8,95
-1.06b Komunikacja 10,16 m2 10,16
-1.06c Komunikacja 12,31 m2 12,31
-1.07 Rozdziclnia elektryczna US 9,86 m2 9,86
-1.08 Pomieszczenie magazynowe UsS 18,16 m2 18,16
-1.09 Pomieszczenie magazynowe US 1431 m2 14,31
-1.10 Hydrofornia US 20,65 m2 20,65
-1.11 Pomieszczenic magazynowe US 19,44 m2 19,44
-1.12 Pomieszczenic magazynowe US 19,91 m2 19,91
-1.13 Pomieszczenie magazynowe UsS 20,01 m2 20,01
-1.14 Maszynownia wentylacji US 20,94 m2 20,94
-1.15 Komunikacja 28,72 m2 28,72
-1.16 Wezet cieplny /Wymiennikownia 38,72 m2 38,72
-1.17 Pomieszczenie magazynowe US 27,34 m2 27,34
-1.18 Komunikacja 47,15 m2 47,15
CZESC B
-1.19 Komunikacja 28,06 m2 28,06
-1.20 Pomieszczenie magazynowe US 22,08 m2 22,08
-1.21 Pomieszczenie magazynowe US 24,51 m2 24,51
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Tabela przedmiaru roboét Strona 45/95
Przebudowa i remont budynku przy ul.Bankowej nr.5 w Katowicach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
-1.22a Pomieszczenie techniczne 11,11 m?2 11,11
-1.22b Pomieszczenie techniczne 20,25 m?2 20,25
-1.23 Komunikacja 29,17 m?2 29,17
-1.24 Klatka schodowa 2 2,82 m2 2,82
-1.25 Winda osobowa 1,54 m2 1,54
-1.26 Pomieszczenie techniczne 12,73 m2 12,73
-1.27 Pomieszczenie magazynowe us$ 54,35 m2 54,35
-1.28 Pomieszczenie magazynowe us$ 20,10 m2 20,10
-1.29 Komunikacja 40,34 m2 40,34
-1.30 Klatka schodowa wewn. 7,82 m2 7,82
-1.31a Pomieszczenie magazynowe us$ 21,09 m2 21,09
-1.31b Pomieszczenie magazynowe us$ 26,34 m2 26,34
-1.31c Pomieszczenie magazynowe us$ 23,87 m2 23,87
-1.31d Pomieszczenie magazynowe us$ 96,60 m2 96,60
-1.31e Pomieszczenie magazynowe us 12,49 m2 12,49
-1.31f Pomieszczenie magazynowe usS 17,42 m2 17,42
razem m2 827,01
183 KNR-W  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki 1-3cm - wylewka betonowa
2-02
1104/01
CZESC A
-1.01 Klatka schodowa 1 6,30 m2 6,300
-1.02 Pomieszczenie porzadkowe 7,92 m2 7,920
-1.04 Komunikacja 4,03 m2 4,030
-1.05 Pomieszczenie techniczne 19,44 m2 19,440
-1.06a Komunikacja 8,95 m?2 8,950
-1.06b Komunikacja 10,16 m2 10,160
-1.06c Komunikacja 12,31 m2 12,310
-1.07 Rozdzielnia elektryczna US 9,86 m2 9,860
-1.08 Pomieszczenie magazynowe UsS 18,16 m2 18,160
-1.09 Pomieszczenie magazynowe US 1431 m2 14,310
-1.10 Hydrofornia US 20,65 m2 20,650
-1.11 Pomieszczenie magazynowe US 19,44 m2 19,440
-1.12 Pomieszczenie magazynowe UsS 1991 m2 19,910
-1.13 Pomieszczenie magazynowe UsS 20,01 m2 20,010
-1.14 Maszynownia wentylacji US 20,94 m2 20,940
-1.15 Komunikacja 28,72 m2 28,720
-1.16 Wezet cieplny /Wymiennikownia 38,72 m2 38,720
-1.17 Pomieszczenie magazynowe UsS 27,34 m2 27,340
-1.18 Komunikacja 47,15 m2 47,150
CZESC B
-1.19 Komunikacja 28,06 m2 28,060
-1.20 Pomieszczenie magazynowe UsS 22,08 m2 22,080
-1.21 Pomieszczenie magazynowe US 24,51 m2 24,510
-1.22a Pomieszczenie techniczne 11,11 m2 11,110
-1.22b Pomieszczenie techniczne 20,25 m2 20,250
-1.23 Komunikacja 29,17 m2 29,170
-1.24 Klatka schodowa 2 2,82 m2 2,820
-1.25 Winda osobowa 1,54 m2 1,540
-1.26 Pomieszczenie techniczne 12,73 m2 12,730
-1.27 Pomieszczenic magazynowe US 54,35 m2 54,350
-1.28 Pomieszczenie magazynowe UsS 20,10 m2 20,100
-1.29 Komunikacja 40,34 m2 40,340
-1.30 Klatka schodowa wewn. 7,82 m2 7,820
-1.31a Pomieszczenic magazynowe US 21,09 m2 21,090
-1.31b Pomicszczenic magazynowe US 26,34 m2 26,340
-1.31c Pomieszczenic magazynowe US 23,87 m2 23,870
-1.31d Pomieszczenic magazynowe US 96,60 m2 96,600
-1.31e Pomieszczenie magazynowe US 12,49 m2 12,490
-1.31f Pomieszczenie magazynowe US 17,42 m2 17,420
razem | m2 827,010
184 | KNR 2-02 |Izolacje poziome na wierzchu konstrukcji jednowarstwowe z ptyt styropianowych 8cm
0609/03
CZESC A
-1.01 Klatka schodowa 1 6,30 m2 6,300
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢

-1.02 Pomieszczenie porzadkowe 7,92 m2 7,920
-1.04 Komunikacja 4,03 m?2 4,030
-1.05 Pomieszczenie techniczne 19,44 m?2 19,440
-1.06a Komunikacja 8,95 m?2 8,950
-1.06b Komunikacja 10,16 m?2 10,160
-1.06¢c Komunikacja 12,31 m2 12,310
-1.07 Rozdzielnia elektryczna US 9.86 m2 9,860
-1.08 Pomieszczenie magazynowe us$ 18,16 m2 18,160
-1.09 Pomieszczenie magazynowe us$ 14,31 m2 14,310
-1.10 Hydrofornia UsS 20,65 m2 20,650
-1.11 Pomieszczenie magazynowe us$ 19,44 m2 19,440
-1.12 Pomieszczenie magazynowe us$ 19,91 m2 19,910
-1.13 Pomieszczenie magazynowe us$ 20,01 m2 20,010
-1.14 Maszynownia wentylacji US 20,94 m2 20,940
-1.15 Komunikacja 28,72 m2 28,720
-1.16 Wezet cieplny /Wymiennikownia 38,72 m2 38,720
-1.17 Pomieszczenie magazynowe us$ 27,34 m2 27,340
-1.18 Komunikacja 47,15 m2 47,150

CZESC B
-1.19 Komunikacja 28,06 m2 28,060
-1.20 Pomieszczenie magazynowe us$ 22,08 m2 22,080
-1.21 Pomieszczenie magazynowe us$ 24,51 m2 24,510
-1.22a Pomieszczenie techniczne 11,11 m2 11,110
-1.22b Pomieszczenie techniczne 20,25 m2 20,250
-1.23 Komunikacja 29,17 m2 29,170
-1.24 Klatka schodowa 2 2,82 m2 2,820
-1.25 Winda osobowa 1,54 m2 1,540
-1.26 Pomieszczenie techniczne 12,73 m2 12,730
-1.27 Pomieszczenie magazynowe US 5435 m2 54,350
-1.28 Pomieszczenie magazynowe UsS 20,10 m2 20,100
-1.29 Komunikacja 40,34 m2 40,340
-1.30 Klatka schodowa wewn. 7,82 m2 7,820
-1.31a Pomieszczenie magazynowe UsS 21,09 m2 21,090
-1.31b Pomieszczenie magazynowe US 26,34 m2 26,340
-1.31c Pomieszczenie magazynowe US 23,87 m2 23,870
-1.31d Pomieszczenie magazynowe US 96,60 m2 96,600
-1.31e Pomieszczenie magazynowe US 12,49 m2 12,490
-1.31f Pomieszczenie magazynowe US 17,42 m2 17,420
razem m2 827,010

185 KNR-W  |Warstwy wyrdwnawcze pod posadzki 5-6cm - wylewka betonowa
2-02
1104/01

CZESC A
-1.01 Klatka schodowa 1 6,30 m2 6,300
-1.02 Pomieszczenie porzadkowe 7,92 m2 7,920
-1.04 Komunikacja 4,03 m2 4,030
-1.05 Pomieszczenie techniczne 19,44 m2 19,440
-1.06a Komunikacja 8,95 m2 8,950
-1.06b Komunikacja 10,16 m2 10,160
-1.06c Komunikacja 12,31 m2 12,310
-1.07 Rozdziclnia elektryczna US 9,86 m2 9,860
-1.08 Pomieszczenic magazynowe US 18,16 m2 18,160
-1.09 Pomieszczenic magazynowe US 14,31 m2 14,310
-1.10 Hydrofornia US 20,65 m2 20,650
-1.11 Pomieszczenic magazynowe US 19,44 m2 19,440
-1.12 Pomieszczenic magazynowe US 19,91 m2 19,910
-1.13 Pomieszczenie magazynowe UsS 20,01 m2 20,010
-1.14 Maszynownia wentylacji US 20,94 m2 20,940
-1.15 Komunikacja 28,72 m2 28,720
-1.16 Wezet cieplny /Wymiennikownia 38,72 m2 38,720
-1.17 Pomieszczenie magazynowe US 27,34 m2 27,340
-1.18 Komunikacja 47,15 m2 47,150

CZESC B
-1.19 Komunikacja 28,06 m2 28,060
-1.20 Pomieszczenie magazynowe US 22,08 m2 22,080
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-1.21 Pomieszczenie magazynowe us 24,51 m2 24,510
-1.22a Pomieszczenie techniczne 11,11 m?2 11,110
-1.22b Pomieszczenie techniczne 20,25 m?2 20,250
-1.23 Komunikacja 29,17 m?2 29,170
-1.24 Klatka schodowa 2 2,82 m2 2,820
-1.25 Winda osobowa 1,54 m2 1,540
-1.26 Pomieszczenie techniczne 12,73 m2 12,730
-1.27 Pomieszczenie magazynowe us$ 54,35 m2 54,350
-1.28 Pomieszczenie magazynowe us$ 20,10 m2 20,100
-1.29 Komunikacja 40,34 m2 40,340
-1.30 Klatka schodowa wewn. 7,82 m2 7,820
-1.31a Pomieszczenie magazynowe us$ 21,09 m2 21,090
-1.31b Pomieszczenie magazynowe us$ 26,34 m2 26,340
-1.31c Pomieszczenie magazynowe us$ 23,87 m2 23,870
-1.31d Pomieszczenie magazynowe US 96,60 m2 96,600
-1.31e Pomieszczenie magazynowe us$ 12,49 m2 12,490
-1.31f Pomieszczenie magazynowe usS 17,42 m2 17,420
razem m2 827,010
186 | KNR 2-02 |Posadzki ¢ wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07
CZESC A
-1.01 Klatka schodowa 1 6,30 m2 6,300
-1.02 Pomieszczenie porzadkowe 7,92 m2 7,920
-1.04 Komunikacja 4,03 m2 4,030
-1.05 Pomieszczenie techniczne 19,44 m2 19,440
-1.06a Komunikacja 8,95 m?2 8,950
-1.06b Komunikacja 10,16 m2 10,160
-1.06c Komunikacja 12,31 m2 12,310
-1.07 Rozdzielnia elektryczna US 9,86 m2 9,860
-1.08 Pomieszczenie magazynowe UsS 18,16 m2 18,160
-1.09 Pomieszczenie magazynowe US 1431 m2 14,310
-1.10 Hydrofornia US 20,65 m2 20,650
-1.11 Pomieszczenie magazynowe US 19,44 m2 19,440
-1.12 Pomieszczenie magazynowe UsS 1991 m2 19,910
-1.13 Pomieszczenie magazynowe UsS 20,01 m2 20,010
-1.14 Maszynownia wentylacji US 20,94 m2 20,940
-1.15 Komunikacja 28,72 m2 28,720
-1.16 Wezet cieplny /Wymiennikownia 38,72 m2 38,720
-1.17 Pomieszczenie magazynowe UsS 27,34 m2 27,340
-1.18 Komunikacja 47,15 m2 47,150
CZESC B
-1.19 Komunikacja 28,06 m2 28,060
-1.20 Pomieszczenie magazynowe UsS 22,08 m2 22,080
-1.21 Pomieszczenie magazynowe US 24,51 m2 24,510
-1.22a Pomieszczenie techniczne 11,11 m2 11,110
-1.22b Pomieszczenie techniczne 20,25 m2 20,250
-1.23 Komunikacja 29,17 m2 29,170
-1.24 Klatka schodowa 2 2,82 m2 2,820
-1.25 Winda osobowa 1,54 m2 1,540
-1.26 Pomieszczenie techniczne 12,73 m2 12,730
-1.27 Pomieszczenic magazynowe US 54,35 m2 54,350
-1.28 Pomieszczenic magazynowe US 20,10 m2 20,100
-1.29 Komunikacja 40,34 m2 40,340
-1.30 Klatka schodowa wewn. 7,82 m2 7,820
-1.31a Pomieszczenic magazynowe US 21,09 m2 21,090
-1.31b Pomicszczenic magazynowe US 26,34 m2 26,340
-1.31c Pomieszczenic magazynowe US 23,87 m2 23,870
-1.31d Pomieszczenie magazynowe US 96,60 m2 96,600
-1.31e Pomieszczenie magazynowe US 12,49 m2 12,490
-1.31f Pomieszczenie magazynowe US 17,42 m2 17,420
razem | m2 827,010
187 KNR-W  |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej uktadane metoda
2-02 1111/03 |regularna - gres techniczny
CZESC A
-1.02 Pomieszczenie porzadkowe 7,92 m2 7,920
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
-1.04 Komunikacja 4,03 m?2 4,030
-1.05 Pomieszczenie techniczne 19,44 m?2 19,440
-1.06a Komunikacja 8,95 m?2 8,950
-1.06b Komunikacja 10,16 m?2 10,160
-1.06¢c Komunikacja 12,31 m?2 12,310
-1.07 Rozdzielnia elektryczna US 9.86 m2 9,860
-1.08 Pomieszczenie magazynowe us$ 18,16 m2 18,160
-1.09 Pomieszczenie magazynowe us$ 14,31 m2 14,310
-1.10 Hydrofornia UsS 20,65 m2 20,650
-1.11 Pomieszczenie magazynowe us$ 19,44 m2 19,440
-1.12 Pomieszczenie magazynowe us$ 19,91 m2 19,910
-1.13 Pomieszczenie magazynowe us$ 20,01 m2 20,010
-1.14 Maszynownia wentylacji US 20,94 m2 20,940
-1.15 Komunikacja 28,72 m2 28,720
-1.16 Wezet cieplny /Wymiennikownia 38,72 m2 38,720
-1.17 Pomieszczenie magazynowe us$ 27,34 m2 27,340
-1.18 Komunikacja 47,15 m2 47,150
CZESC B
-1.19 Komunikacja 28,06 m2 28,060
-1.20 Pomieszczenie magazynowe us$ 22,08 m2 22,080
-1.21 Pomieszczenie magazynowe us$ 24,51 m2 24,510
-1.22a Pomieszczenie techniczne 11,11 m2 11,110
-1.22b Pomieszczenie techniczne 20,25 m2 20,250
-1.23 Komunikacja 29,17 m2 29,170
-1.24 Klatka schodowa 2 2,82 m2 2,820
-1.26 Pomieszczenie techniczne 12,73 m?2 12,730
-1.27 Pomieszczenie magazynowe US 5435 m2 54,350
-1.28 Pomieszczenie magazynowe UsS 20,10 m2 20,100
-1.29 Komunikacja 40,34 m2 40,340
-1.30 Klatka schodowa wewn. 7,82 m2 7,820
-1.31a Pomieszczenie magazynowe UsS 21,09 m2 21,090
-1.31b Pomieszczenie magazynowe US 26,34 m2 26,340
-1.31c Pomieszczenie magazynowe US 23,87 m2 23,870
-1.31d Pomieszczenie magazynowe US 96,60 m2 96,600
-1.31e Pomieszczenie magazynowe US 12,49 m2 12,490
-1.31f Pomieszczenie magazynowe US 17,42 m2 17,420
razem m2 819,170
188 KNR-W  |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej uktadane metoda
2-02 1111/03|regularna - komunikacja
3,76+4.9 m2 8,660
razem m2 8,660
189 | KNR 2-02 |Oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej metoda kombinowana
1121/05
9*1,2*(0,17+0,3) m2 5,076
6*2,0%(0,18+0,3) m2 5,760
razem | m2 10,836
17.1.2. PosadzKi - parter
190 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
PARTER
CZESC A
0.01 Klatka schodowa 1 5,5 m2 5,50
0.02 Komunikacja (przed winda) 4,08 m2 4,08
0.04 Szatnia 65,47 m2 65,47
0.05 Komunikacja -przedsionek 4,36 m2 4,36
0.06 WC dla niepetnosprawnych 4,91 m2 4,91
0.07 WC damskie 10,37 m2 10,37
0.08 WC meskie 16,74 m2 16,74
0.09 Pok6j socjalny z aneksem kuchennym 16,07 m2 16,07
0.10 Komunikacja -korytarz 62,06 m2 62,06
0.11a Sala konferencyjna 1 69,47 m2 69,47
0.11b Sala konferencyjna 2 49,57 m2 49,57
0.12 Szatnia gtéwna 10,72 m2 10,72
0.13 Biuro ochrony 9,69 m2 9,69
0.14 Informacja spoteczna 15,24 m2 15,24
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
0.15 Hol wejsciowy 34,10 m2 34,10
0.16 Sien wejsciowa 22,33 m2 22,33
CZESC B
0.17 Biuro projektow 23,65 m2 23,65
0.18a Sala wielofunkcyjna -komunikacja 54,77 m2 54,77
0.18b Sala wielofunkcyjna -cz. do pracy 75,47 m2 75,47
0.18c Sala wielofunkcyjna -cz. centralna 93,88 m2 93,88
0.18d Sala wielofunkcyjna -cz. do relaksu 86,88 m2 86,88
0.18e Sala wielofunkcyjna -komunikacja 46,79 m2 46,79
0.19 Komunikacja 30,52 m2 30,52
0.21 WC meskie 12,78 m2 12,78
0.22 Klatka schodowa 2 3,15 m2 3,15
0.23 Sala wielofunkcyjna-poziom 00 54,80 m2 54,80
0.24 WC damskie 10,20 m2 10,20
0.25 Stacja TRAFO 22,87 m2 22,87
razem | m2 916,44
191 KNR-W [Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
2-02
0606/01
PARTER
CZESC A
0.01 Klatka schodowa 1 5,5 m2 5,500
0.02 Komunikacja (przed winda) 4,08 m2 4,080
0.04 Szatnia 65,47 m2 65,470
0.05 Komunikacja -przedsionek 4,36 m2 4,360
0.06 WC dla niepetnosprawnych 4,91 m2 4,910
0.07 WC damskie 10,37 m2 10,370
0.08 WC meskie 16,74 m2 16,740
0.09 Pok¢j socjalny z aneksem kuchennym 16,07 m2 16,070
0.10 Komunikacja -korytarz 62,06 m2 62,060
0.11a Sala konferencyjna I 69,47 m2 69,470
0.11b Sala konferencyjna 2 49,57 m2 49,570
0.12 Szatnia giéwna 10,72 m2 10,720
0.13 Biuro ochrony 9,69 m2 9,690
0.14 Informacja spoteczna 15,24 m2 15,240
0.15 Hol wejsciowy 34,10 m2 34,100
0.16 Sien wejSciowa 22,33 m2 22,330
CZESC B
0.17 Biuro projektow 23,65 m2 23,650
0.18a Sala wielofunkcyjna -komunikacja 54,77 m2 54,770
0.18b Sala wielofunkcyjna -cz. do pracy 75,47 m2 75,470
0.18c Sala wielofunkcyjna -cz. centralna 93,88 m2 93,880
0.18d Sala wielofunkcyjna -cz. do relaksu 86,88 m2 86,880
0.18e Sala wielofunkcyjna -komunikacja 46,79 m2 46,790
0.19 Komunikacja 30,52 m2 30,520
0.21 WC meskie 12,78 m2 12,780
0.22 Klatka schodowa 2 3,15 m2 3,150
0.23 Sala wielofunkcyjna-poziom 00 54,80 m2 54,800
0.24 WC damskie 10,20 m2 10,200
0.25 Stacja TRAFO 22,87 m2 22,870
razem m2 916,440
192 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z wetny mineralnej uktadanymi na sucho -
0613/03 |jedna warstwa 3cm
PARTER
CZESC A
0.01 Klatka schodowa 1 5,5 m2 5,500
0.02 Komunikacja (przed winda) 4,08 m2 4,080
0.04 Szatnia 65,47 m2 65,470
0.05 Komunikacja -przedsionek 4,36 m2 4,360
0.06 WC dla niepetnosprawnych 4,91 m2 4,910
0.07 WC damskie 10,37 m2 10,370
0.08 WC meskie 16,74 m2 16,740
0.09 Pok6j socjalny z aneksem kuchennym 16,07 m2 16,070
0.10 Komunikacja -korytarz 62,06 m2 62,060
0.11a Sala konferencyjna 1 69,47 m2 69,470
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0.11b Sala konferencyjna 2 49,57 m?2 49,570
0.12 Szatnia gtéwna 10,72 m2 10,720
0.13 Biuro ochrony 9,69 m2 9,690
0.14 Informacja spoteczna 15,24 m?2 15,240
0.15 Hol wejsciowy 34,10 m2 34,100
0.16 Sien wejSciowa 22,33 m2 22,330
CZESC B
0.17 Biuro projektow 23,65 m2 23,650
0.18a Sala wielofunkcyjna -komunikacja 54,77 m2 54,770
0.18b Sala wielofunkcyjna -cz. do pracy 75,47 m2 75,470
0.18c Sala wielofunkcyjna -cz. centralna 93,88 m2 93,880
0.18d Sala wielofunkcyjna -cz. do relaksu 86,88 m2 86,880
0.18e Sala wielofunkcyjna -komunikacja 46,79 m2 46,790
0.19 Komunikacja 30,52 m2 30,520
0.21 WC meskie 12,78 m2 12,780
0.22 Klatka schodowa 2 3,15 m2 3,150
0.23 Sala wielofunkcyjna-poziom 00 54,80 m2 54,800
0.24 WC damskie 10,20 m2 10,200
0.25 Stacja TRAFO 22,87 m2 22,870
razem | m2 916,440
193 | KSNR 2ul |Samopoziomujacy podktad pod posadzki z kamieni sztucznych i wyktadzin w systemach ogrzewania
W1102/03 |podtogowego - jastrych anhydrytowy wylewany jednowarstwowy i dwuwarstwowy ptywajacy
grubo$ci 35mm
PARTER
CZESC A
0.01 Klatka schodowa 1 5,5 m2 5,500
0.02 Komunikacja (przed winda) 4,08 m2 4,080
0.04 Szatnia 65,47 m2 65,470
0.05 Komunikacja -przedsionek 4,36 m2 4,360
0.06 WC dla niepetnosprawnych 4,91 m2 4,910
0.07 WC damskie 10,37 m2 10,370
0.08 WC mgskie 16,74 m2 16,740
0.09 Pok¢j socjalny z aneksem kuchennym 16,07 m2 16,070
0.10 Komunikacja -korytarz 62,06 m2 62,060
0.11a Sala konferencyjna I 69,47 m2 69,470
0.11b Sala konferencyjna 2 49,57 m2 49,570
0.12 Szatnia giéwna 10,72 m2 10,720
0.13 Biuro ochrony 9,69 m2 9,690
0.14 Informacja spoteczna 15,24 m2 15,240
0.15 Hol wejsciowy 34,10 m2 34,100
0.16 Sien wejsciowa 22,33 m2 22,330
CZESC B
0.17 Biuro projektow 23,65 m2 23,650
0.18a Sala wielofunkcyjna -komunikacja 54,77 m2 54,770
0.18b Sala wiclofunkcyjna -cz. do pracy 75,47 m2 75,470
0.18c Sala wiclofunkcyjna -cz. centralna 93,88 m2 93,880
0.18d Sala wiclofunkcyjna -cz. do relaksu 86,88 m2 86,880
0.18¢ Sala wiclofunkcyjna -komunikacja 46,79 m2 46,790
0.19 Komunikacja 30,52 m2 30,520
0.21 WC meskie 12,78 m2 12,780
0.22 Klatka schodowa 2 3,15 m2 3,150
0.23 Sala wielofunkcyjna-poziom 00 54,80 m2 54,800
0.24 WC damskie 10,20 m2 10,200
0.25 Stacja TRAFO 22,87 m2 22,870
razem m2 916,440
194 | KNR-W |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej uktadane metoda
2-02 1111/03 |regularna
PARTER
CZESC A
0.01 Klatka schodowa 1 5,5+5,7 m2 11,200
0.02 Komunikacja (przed winda) 4,08 m2 4,080
0.04 Szatnia 65,47 m2 65,470
0.05 Komunikacja -przedsionek 4,36 m2 4,360
0.06 WC dla niepetnosprawnych 4,91 m2 4,910
0.07 WC damskie 10,37 m2 10,370
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0.08 WC meskie 16,74 m2 16,740
0.09 Pok6j socjalny z aneksem kuchennym 16,07 m2 16,070
0.10 Komunikacja -korytarz 62,06 m?2 62,060
0.12 Szatnia gtéwna 10,72 m2 10,720
0.13 Biuro ochrony 9,69 m2 9,690
0.14 Informacja spoteczna 15,24 m2 15,240
0.15 Hol wejsciowy 34,10 m2 34,100
0.16 Sien wejSciowa 22,33 m2 22,330
CZESC B
0.17 Biuro projektow 23,65 m2 23,650
0.19 Komunikacja 30,52 m2 30,520
0.21 WC meskie 12,78 m2 12,780
0.22 Klatka schodowa 2 3,15+1,85+2,8 m2 7,800
0.23 Sala wielofunkcyjna-poziom 00 54,80 m2 54,800
0.24 WC damskie 10,20 m2 10,200
0.25 Stacja TRAFO 22,87 m2 22,870
razem m2 449,960
195 KNR-W  |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej uktadane metoda
2-02 1111/03 |regularng - sale
PARTER
CZESC A
0.11a Sala konferencyjna 1 69,47 m2 69,470
0.11b Sala konferencyjna 2 49,57 m2 49,570
CZESC B
0.18a Sala wielofunkcyjna -komunikacja 54,77 m2 54,770
0.18b Sala wielofunkcyjna -cz. do pracy 75,47 m2 75,470
0.18c Sala wielofunkcyjna -cz. centralna 93,88 m2 93,880
0.18d Sala wielofunkcyjna -cz. do relaksu 86,88 m2 86,880
0.18e Sala wielofunkcyjna -komunikacja 46,79 m2 46,790
razem | m2 476,830
196 | KNR 2-02 |Oktfadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej metoda kombinowana
1121/05
11#1,2%(0,17+40,3) m2 6,204
9*1,2%(0,17+0,3) m2 5,076
(7+10+9)*1,05%(0,18+0,25) m2 11,739
razem | m2 23,019
17.1.3. PosadzKi - pi¢tro 1
197 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
IPIETRO
CZESC A
1.01 Klatka schodowa 1 5,8 m2 5,80
1.02 Komunikacja (przed winda) 3,54 m2 3,54
1.08 Komunikacja 8,45 m2 8,45
CZESC B
1.08a Komunikacja ogdélna 37,81 m2 37,81
1.09 Pok6j socjalny z ancksem kuchennym 23,67 m2 23,67
1.12 Pok6j matki z dzieckiem 2,59 m2 2,59
1.13 WC dla niepetnosprawnych 5,34 m2 5,34
razem m2 87,20
198 | KNR 0-21 |Poszycie z OCB gr 1,5cm uktadane mjankowo 2x
4004/02
(Krotno$é= 2)
IPIETRO
CZESC A
1.06 Pok6j rezyserki 15,68 m2 15,680
1.07 Pok6j biurowy dla 4 oséb 21,27 m2 21,270
1.08 Komunikacja 8,45 m2 8,450
CZESC B
1.10 Sala wielofunkcyjna-poziom +01 47,84 m2 47,840
razem | m2 93,240
199 KNR-W  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki 1-3cm - wylewka betonowa
2-02
1104/01

IPIETRO
CZESC A




Rodos 6.8.19.5 [11900]

Tabela przedmiaru roboét Strona 52/95
Przebudowa i remont budynku przy ul.Bankowej nr.5 w Katowicach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1.01 Klatka schodowa 1 5,8 m2 5,800
1.02 Komunikacja (przed winda) 3,54 m2 3,540
1.08 Komunikacja 8,45 m?2 8,450
CZESC B
1.08a Komunikacja ogélna 37,81 m?2 37,810
1.09 Pokdj socjalny z aneksem kuchennym 23,67 m2 23,670
1.12 Pokdj matki z dzieckiem 2,59 m2 2,590
1.13 WC dla niepetnosprawnych 5,34 m2 5,340
razem m2 87,200
200 | KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych -linoleum wywinigte na sciany
1112/04
IPIETRO
CZESC A
1.06 Pokoj rezyserki 15,68 m2 15,680
1.07 Pokdj biurowy dla 4 oséb 21,27 m2 21,270
1.08 Komunikacja 8,45 m2 8,450
CZESC B
1.10 Sala wielofunkcyjna-poziom +01 47,84 m2 47,840
razem m2 93,240
201 KNR-W  |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej uktadane metoda
2-02 1111/03|regularna
IPIETRO
CZESC A
1.01 Klatka schodowa 1 5,8 m2 5,800
1.02 Komunikacja (przed winda) 3,54 m2 3,540
1.08 Komunikacja 8,45 m2 8,450
CZESC B
1.08a Komunikacja ogélna 37,81 m2 37,810
1.08b Klatka schodowa 3  5,8+3,7 m2 9,500
1.09 Pokgj socjalny z aneksem kuchennym 23,67 m2 23,670
1.12 Pokdj matki z dzieckiem 2,59 m2 2,590
1.13 WC dla niepetnosprawnych 5,34 m2 5,340
1.14 Klatka schodowa 2 5,2+2.,87 m2 8,070
razem m2 104,770
202 | KNR 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej metoda kombinowana
1121/05
(8+9)*1,2%(0,18+0,3) m2 9,792
(7+7)*1,05%(0,17+0,3) m2 6,909
razem | m2 16,701
203 KNR-W  |Wymiana stopnic schodéw drewnianych
4-01
0425/01
17+14 szt 31,000
razem | Szt 31,000
17.1.4. Posadzki - pigtro 2
204 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
I PIETRO
CZESC A
2.01 Klatka schodowa 1 5.8 m2 5,80
2.02 Komunikacja (przed winda) 3,54 m2 3,54
2.04 Komunikacja ogélna 91,37 m2 91,37
2.05 Komunikacja (przedsionek) 5,34 m2 5,34
2.06 WC damskie 3,61 m2 3,61
2.07 WC meskie 6,74 m2 6,74
2.08 WC dla niepetnosprawnych 4,92 m2 4,92
2.09 Pokéj biurowy dla 4 os. 22,02 m2 22,02
2.10 Sala konferencyjno-szkoleniowa 37,35 m2 37,35
2.11 Pokdj socjalny z aneksem kuchennym 8,96 m2 8,96
2.12 Pomieszczenie magazynowe US 21,67 m2 21,67
2.13 Pomieszczenie magazynowe US 22,05 m2 22,05
2.14 Pom. warsztatowo-szkoleniowe 39,47 m2 39,47
2.15 Pom. warsztatowo-szkoleniowe 57,06 m2 57,06
S2 Studnia do$wietlajaca 2,01 m2 2,01
CZESC B
2.16 Lacznik na poddaszu 7,65 m2 7,65




Rodos 6.8.19.5 [11900]

Tabela przedmiaru roboét Strona 53/95
Przebudowa i remont budynku przy ul.Bankowej nr.5 w Katowicach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
2.21 Wspdlny newsroom 34,87 m2 34,87
2.22 Komunikacja ogélna 47,10 m?2 47,10
2.23 Pokdj biurowy dla 4 os. 28,11 m2 28,11
2.24 Pomieszczenie porzadkowe 2,97 m2 2,97
2.25 Winda osobowa 1,54 m2 1,54
2.26 Klatka schodowa 2 10,27 m2 10,27
2.27 Studio telewizyjne 37,28 m2 37,28
2.28 Pokdj rezyserki studio tv = 14,45 m2 14,45
229 WCnps 4,98 m2 4,98
2.30 WC damski i meski 6,58 m2 6,58
2.31 Klatka schodowa 3 5,44 m2 5,44
2.32 Pokdj rezyserki 1 studio radiowe 11,19 m2 11,19
2.33 Studio radiowe 1 13,39 m2 13,39
razem m2 557,73
205 KNR-W  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki 1-3cm - wylewka betonowa
2-02
1104/01
ITPIETRO
CZESC A
2.01 Klatka schodowa 1 5,8 m2 5,800
2.02 Komunikacja (przed winda) 3,54 m2 3,540
2.04 Komunikacja ogélna 91,37 m2 91,370
2.05 Komunikacja (przedsionek) 5,34 m2 5,340
2.06 WC damskie 3,61 m2 3,610
2.07 WC meskie 6,74 m2 6,740
2.08 WC dla niepetnosprawnych 4,92 m2 4,920
2.09 Pokdj biurowy dla 4 os. 22,02 m2 22,020
2.10 Sala konferencyjno-szkoleniowa 37,35 m2 37,350
2.11 Pokdj socjalny z aneksem kuchennym 8,96 m2 8,960
2.12 Pomieszczenie magazynowe UsS 21,67 m2 21,670
2.13 Pomieszczenie magazynowe UsS 22,05 m2 22,050
2.14 Pom. warsztatowo-szkoleniowe 39,47 m2 39,470
2.15 Pom. warsztatowo-szkoleniowe 57,06 m2 57,060
S2 Studnia do$wietlajaca 2,01 m2 2,010
CZESC B
2.16 Lacznik na poddaszu 7,65 m2 7,650
2.21 Wspdlny newsroom 34,87 m2 34,870
2.22 Komunikacja ogélna 47,10 m2 47,100
2.23 Pokdj biurowy dla 4 os. 28,11 m2 28,110
2.24 Pomieszczenie porzadkowe 2,97 m2 2,970
2.25 Winda osobowa 1,54 m2 1,540
2.26 Klatka schodowa 2 10,27 m2 10,270
2.27 Studio telewizyjne 37,28 m2 37,280
2.28 Pokgj rezyserki studio tv = 14,45 m2 14,450
229 WCnps 4,98 m2 4,980
2.30 WC damski i meski 6,58 m2 6,580
2.31 Klatka schodowa 3 5,44 m2 5,440
2.32 Pokgj rezyserki 1 studio radiowe 11,19 m2 11,190
2.33 Studio radiowe 1 13,39 m2 13,390
razem m2 557,730
206 KNR-W  |Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polictylenowej szerokicj
2-02
0606/01
I PIETRO
CZESC A
2.01 Klatka schodowa 1 5,8 m2 5,800
2.02 Komunikacja (przed winda) 3,54 m2 3,540
2.04 Komunikacja ogélna 91,37 m2 91,370
2.05 Komunikacja (przedsionek) 5,34 m2 5,340
2.06 WC damskie 3,61 m2 3,610
2.07 WC meskie 6,74 m2 6,740
2.08 WC dla niepetnosprawnych 4,92 m2 4,920
2.09 Pokdj biurowy dla 4 os. 22,02 m2 22,020
2.10 Sala konferencyjno-szkoleniowa 37,35 m2 37,350
2.11 Pokdj socjalny z aneksem kuchennym 8,96 m2 8,960
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Tabela przedmiaru roboét Strona 54/95
Przebudowa i remont budynku przy ul.Bankowej nr.5 w Katowicach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
2.12 Pomieszczenie magazynowe us 21,67 m2 21,670
2.13 Pomieszczenie magazynowe us$ 22,05 m2 22,050
2.14 Pom. warsztatowo-szkoleniowe 39,47 m2 39,470
2.15 Pom. warsztatowo-szkoleniowe 57,06 m2 57,060
razem m2 329,900
207 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe poziome ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho -
0613/03  |jedna warstwa 3cm
I PIETRO
CZESC A
2.01 Klatka schodowa 1 5,8 m2 5,800
2.02 Komunikacja (przed winda) 3,54 m2 3,540
2.04 Komunikacja ogélna 91,37 m2 91,370
2.05 Komunikacja (przedsionek) 5,34 m2 5,340
2.06 WC damskie 3,61 m2 3,610
2.07 WC meskie 6,74 m2 6,740
2.08 WC dla niepetnosprawnych 4,92 m2 4,920
2.09 Pokdj biurowy dla 4 os. 22,02 m2 22,020
2.10 Sala konferencyjno-szkoleniowa 37,35 m2 37,350
2.11 Pokdj socjalny z aneksem kuchennym 8,96 m2 8,960
2.12 Pomieszczenie magazynowe us$ 21,67 m2 21,670
2.13 Pomieszczenie magazynowe us$ 22,05 m2 22,050
2.14 Pom. warsztatowo-szkoleniowe 39,47 m2 39,470
2.15 Pom. warsztatowo-szkoleniowe 57,06 m2 57,060
razem m2 329,900
208 | KSNR 2ul |Samopoziomujacy podktad pod posadzki z kamieni sztucznych i wyktadzin w systemach ogrzewania
W1102/03 |podtogowego - jastrych anhydrytowy wylewany jednowarstwowy i dwuwarstwowy ptywajacy
grubosci 35mm
1T PIETRO
CZESC A
2.01 Klatka schodowa 1 5,8 m2 5,800
2.02 Komunikacja (przed winda) 3,54 m2 3,540
2.04 Komunikacja ogélna 91,37 m2 91,370
2.05 Komunikacja (przedsionek) 5,34 m2 5,340
2.06 WC damskie 3,61 m2 3,610
2.07 WC meskie 6,74 m2 6,740
2.08 WC dla niepetnosprawnych 4,92 m2 4,920
2.09 Pokdj biurowy dla 4 os. 22,02 m2 22,020
2.10 Sala konferencyjno-szkoleniowa 37,35 m2 37,350
2.11 Pokdj socjalny z aneksem kuchennym 8,96 m2 8,960
2.12 Pomieszczenie magazynowe US 21,67 m2 21,670
2.13 Pomieszczenie magazynowe US 22,05 m2 22,050
2.14 Pom. warsztatowo-szkoleniowe 39,47 m2 39,470
2.15 Pom. warsztatowo-szkoleniowe 57,06 m2 57,060
razem m2 329,900
209 | KNR 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej metoda kombinowana
1121/05
(8+8)*1,2%(0,18+0,3) m2 9,216
razem m2 9,216
210 KNR-W  |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawice klejowej uktadane metoda
2-02 1111/03|regularna
I PIETRO
CZESC A
2.01 Klatka schodowa 1 5,8+4,8 m2 10,600
2.02 Komunikacja (przed winda) 3,54 m2 3,540
2.04 Komunikacja ogélna 91,37 m2 91,370
2.05 Komunikacja (przedsionek) 5,34 m2 5,340
2.06 WC damskie 3,61 m2 3,610
2.07 WC meskie 6,74 m2 6,740
2.08 WC dla niepetnosprawnych 4,92 m2 4,920
2.11 Pokdj socjalny z aneksem kuchennym 8,96 m2 8,960
CZESC B
2.24 Pomieszczenie porzadkowe 2,97 m2 2,970
2.26 Klatka schodowa 2 3,3 m2 3,300
229 WCnps 4,98 m2 4,980
2.30 WC damski i meski 6,58 m2 6,580
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Tabela przedmiaru roboét Strona 55/95
Przebudowa i remont budynku przy ul.Bankowej nr.5 w Katowicach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
2.31 Klatka schodowa 3 5,44 m2 5,440
razem m2 158,350
211 | KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych -linoleum wywinigte na $ciany
1112/04
I PIETRO
CZESC A
CZESC B
I PIETRO
CZESC A
2.12 Pomieszczenie magazynowe us$ 21,67 m2 21,670
2.13 Pomieszczenie magazynowe us$ 22,05 m2 22,050
2.14 Pom. warsztatowo-szkoleniowe 39,47 m2 39,470
2.15 Pom. warsztatowo-szkoleniowe 57,06 m2 57,060
CZESC B
2.16 Lacznik na poddaszu 7,65 m2 7,650
2.22 Komunikacja ogélna 47,10 m2 47,100
razem m2 195,000
212 | KNR 2-02 |Posadzki z tworzyw sztucznych z wyktadzin tekstylnyc
1113/03
I PIETRO
CZESC A
2.09 Pokdj biurowy dla 4 os. 22,02 m2 22,020
2.10 Sala konferencyjno-szkoleniowa 37,35 m2 37,350
CZESC B
2.21 Wspdlny newsroom 34,87 m2 34,870
2.23 Pokdj biurowy dla 4 os. 28,11 m2 28,110
2.27 Studio telewizyjne 37,28 m?2 37,280
2.28 Pokdj rezyserki studio tv 14,45 m2 14,450
2.32 Pokgj rezyserki 1 studio radiowe 11,19 m2 11,190
2.33 Studio radiowe 1 13,39 m2 13,390
razem m2 198,660
213 | KNR 0-21 |Podniesiona podtoga ptyty anhydrytowej na wspornikach 10cm + podesty
4007/03
analogia
11,61+1,1+0,85+1,0 m2 14,560
razem m2 14,560
17.1.5. PosadzKi - pi¢tro 3
214 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
I PIETRO
CZESC A
3.01 Klatka schodowa 1 5,3 m2 5,30
3.02 Komunikacja (przed winda) 3,54 m2 3,54
3.04 Komunikacja ogdlna 78,08 m2 78,08
3.05 Komunikacja (przedsionek) 5,57 m2 5,57
3.06 WC damskie 4,11 m2 4,11
3.07 WC meskie 6,55 m2 6,55
3.08 WC dla niepetnosprawnych 4,60 m2 4,60
3.09 Sala warsztatowa 22,37 m2 22,37
3.10 Sala warsztatowa 20,07 m2 20,07
3.11 Sala warsztatowa 15,35 m2 15,35
3.12 Sala warsztatowa 21,11 m2 21,11
3.13 Sala warsztatowa 21,67 m2 21,67
3.14 Sala warsztatowa 16,33 m2 16,33
3.15 Sala warsztatowa 21,34 m2 21,34
3.16 Sala warsztatowa 21,84 m2 21,84
3.17 Sala warsztatowa 16,65 m2 16,65
3.18 Pokdj socjalny z ancksem kuchennym 16,38 m2 16,38
3.19 Sala warsztatowa 21,55 m2 21,55
razem | m2 322,41
215 KNR-W  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki 1-3cm - wylewka betonowa
2-02
1104/01
I PIETRO
CZESC A
3.01 Klatka schodowa 1 5,3 m2 5,300
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Tabela przedmiaru roboét Strona 56/95
Przebudowa i remont budynku przy ul.Bankowej nr.5 w Katowicach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
3.02 Komunikacja (przed winda) 3,54 m2 3,540
3.04 Komunikacja ogélna 78,08 m?2 78,080
3.05 Komunikacja (przedsionek) 5,57 m?2 5,570
3.06 WC damskie 4,11 m2 4,110
3.07 WC meskie 6,55 m2 6,550
3.08 WC dla niepelnosprawnych 4,60 m2 4,600
3.09 Sala warsztatowa 22,37 m2 22,370
3.10 Sala warsztatowa 20,07 m2 20,070
3.11 Sala warsztatowa 15,35 m2 15,350
3.12 Sala warsztatowa 21,11 m2 21,110
3.13 Sala warsztatowa 21,67 m2 21,670
3.14 Sala warsztatowa 16,33 m2 16,330
3.15 Sala warsztatowa 21,34 m2 21,340
3.16 Sala warsztatowa 21,84 m2 21,840
3.17 Sala warsztatowa 16,65 m2 16,650
3.18 Pokdj socjalny z aneksem kuchennym 16,38 m2 16,380
3.19 Sala warsztatowa 21,55 m2 21,550
razem m2 322,410
216 KNR-W [Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
2-02
0606/01
I PIETRO
CZESC A
3.01 Klatka schodowa 1 5,3 m2 5,300
3.02 Komunikacja (przed winda) 3,54 m2 3,540
3.04 Komunikacja ogélna 78,08 m?2 78,080
3.05 Komunikacja (przedsionek) 5,57 m?2 5,570
3.06 WC damskie 4,11 m2 4,110
3.07 WC megskie 6,55 m2 6,550
3.08 WC dla niepetnosprawnych 4,60 m2 4,600
3.09 Sala warsztatowa 22,37 m2 22,370
3.10 Sala warsztatowa 20,07 m2 20,070
3.11 Sala warsztatowa 15,35 m2 15,350
3.12 Sala warsztatowa 21,11 m2 21,110
3.13 Sala warsztatowa 21,67 m2 21,670
3.14 Sala warsztatowa 16,33 m2 16,330
3.15 Sala warsztatowa 21,34 m2 21,340
3.16 Sala warsztatowa 21,84 m2 21,840
3.17 Sala warsztatowa 16,65 m2 16,650
3.18 Pokgj socjalny z aneksem kuchennym 16,38 m2 16,380
3.19 Sala warsztatowa 21,55 m2 21,550
razem m2 322,410
217 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho -
0613/03  |jedna warstwa 3cm
11 PIETRO
CZESC A
3.01 Klatka schodowa 1 5,3 m2 5,300
3.02 Komunikacja (przed winda) 3,54 m2 3,540
3.04 Komunikacja ogélna 78,08 m2 78,080
3.05 Komunikacja (przedsionek) 5,57 m2 5,570
3.06 WC damskie 4,11 m2 4,110
3.07 WC meskie 6,55 m2 6,550
3.08 WC dla niepetnosprawnych 4,60 m2 4,600
3.09 Sala warsztatowa 22,37 m2 22,370
3.10 Sala warsztatowa 20,07 m2 20,070
3.11 Sala warsztatowa 15,35 m2 15,350
3.12 Sala warsztatowa 21,11 m2 21,110
3.13 Sala warsztatowa 21,67 m2 21,670
3.14 Sala warsztatowa 16,33 m2 16,330
3.15 Sala warsztatowa 21,34 m2 21,340
3.16 Sala warsztatowa 21,84 m2 21,840
3.17 Sala warsztatowa 16,65 m2 16,650
3.18 Pok6j socjalny z aneksem kuchennym 16,38 m2 16,380
3.19 Sala warsztatowa 21,55 m2 21,550
razem m2 322,410
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Tabela przedmiaru roboét Strona 57/95
Przebudowa i remont budynku przy ul.Bankowej nr.5 w Katowicach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
218 | KSNR 2ul |Samopoziomujacy podktad pod posadzki z kamieni sztucznych i wyktadzin w systemach ogrzewania
W1102/03 |podiogowego - jastrych anhydrytowy wylewany jednowarstwowy i dwuwarstwowy ptywajacy
grubosci 35mm
1T PIETRO
CZESC A
3.01 Klatka schodowa 1 5,3 m2 5,300
3.02 Komunikacja (przed winda) 3,54 m2 3,540
3.04 Komunikacja ogélna 78,08 m2 78,080
3.05 Komunikacja (przedsionek) 5,57 m2 5,570
3.06 WC damskie 4,11 m2 4,110
3.07 WC meskie 6,55 m2 6,550
3.08 WC dla niepetnosprawnych 4,60 m2 4,600
3.09 Sala warsztatowa 22,37 m2 22,370
3.10 Sala warsztatowa 20,07 m2 20,070
3.11 Sala warsztatowa 15,35 m2 15,350
3.12 Sala warsztatowa 21,11 m2 21,110
3.13 Sala warsztatowa 21,67 m2 21,670
3.14 Sala warsztatowa 16,33 m2 16,330
3.15 Sala warsztatowa 21,34 m2 21,340
3.16 Sala warsztatowa 21,84 m2 21,840
3.17 Sala warsztatowa 16,65 m2 16,650
3.18 Pokdj socjalny z aneksem kuchennym 16,38 m2 16,380
3.19 Sala warsztatowa 21,55 m2 21,550
razem m2 322,410
219 | KNR 2-02 |Oktadziny schodéw z ptytek uktadanych na klej metoda kombinowana
1121/05
(11+11+43)*1,05%(0,18+0,3) m2 12,600
razem m2 12,600
220 KNR-W  |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej uktadane metoda
2-02 1111/03 |regularng
1T PIETRO
CZESC A
3.01 Klatka schodowa 1 5,3+2,0%2 m2 9,300
3.02 Komunikacja (przed winda) 3,54 m2 3,540
3.04 Komunikacja ogélna 78,08 m2 78,080
3.05 Komunikacja (przedsionek) 5,57 m2 5,570
3.06 WC damskie 4,11 m2 4,110
3.07 WC meskie 6,55 m2 6,550
3.08 WC dla niepetnosprawnych 4,60 m2 4,600
3.18 Pokgj socjalny z aneksem kuchennym 16,38 m2 16,380
razem m2 128,130
221 | KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych -linoleum wywinigte na $ciany
1112/04
1T PIETRO
CZESC A
3.09 Sala warsztatowa 22,37 m2 22,370
3.10 Sala warsztatowa 20,07 m2 20,070
3.11 Sala warsztatowa 15,35 m2 15,350
3.12 Sala warsztatowa 21,11 m2 21,110
3.13 Sala warsztatowa 21,67 m2 21,670
3.14 Sala warsztatowa 16,33 m2 16,330
3.15 Sala warsztatowa 21,34 m2 21,340
3.16 Sala warsztatowa 21,84 m2 21,840
3.17 Sala warsztatowa 16,65 m2 16,650
3.19 Sala warsztatowa 21,55 m2 21,550
razem | m2 198,280
17.1.6. Posadzki - poddasze
222 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
PODDASZE
CZESC A
4.01 Klatka schodowa 1 6,8 m2 6,80
4.02 Komunikacja (przed winda) 4,48 m2 4,48
4.03 Winda towarowo-osobowa 2,10 m2 2,10
4.04 Sala muzealno-wystawiennicza /bankietowa (wolna wielofunkcyjna przestrzen poddasza) m2 210,49

210,49
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
4.05 Komunikacja (przedsionek) 5,20 m?2 5,20
4.06 WC damskie 4,81 m2 4,81
4.07 WC meskie 6,39 m2 6,39
4.08 WC dla niepetnosprawnych 4,63 m2 4,63
4.09 Zaplecze gospodarcze sal 24,11 m2 24,11
4.10 Mata sala wystawowa 1 22,75 m2 22,75
4.11 Mata sala wystawowa 2 32,51 m2 32,51
razem m2 324,27
223 KNR-W [Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
2-02
0606/01
PODDASZE
CZESC A
4.01 Klatka schodowa 1 6,8 m2 6,800
4.02 Komunikacja (przed winda) 4,48 m2 4,480
4.03 Winda towarowo-osobowa 2,10 m2 2,100
4.04 Sala muzealno-wystawiennicza /bankietowa (wolna wielofunkcyjna przestrzen poddasza) m2 210,490
210,49
4.05 Komunikacja (przedsionek) 5,20 m2 5,200
4.06 WC damskie 4,81 m2 4,810
4.07 WC meskie 6,39 m2 6,390
4.08 WC dla niepetnosprawnych 4,63 m2 4,630
4.09 Zaplecze gospodarcze sal 24,11 m2 24,110
4.10 Mata sala wystawowa 1 22,75 m2 22,750
4.11 Mata sala wystawowa 2 32,51 m2 32,510
razem | m2 324,270
224 | KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z wetny mineralnej uktadanymi na sucho -
0613/03  |jedna warstwa 15cm
PODDASZE
CZESC A
4.01 Klatka schodowa I 6,8 m2 6,800
4.02 Komunikacja (przed winda) 4,48 m2 4,480
4.03 Winda towarowo-osobowa 2,10 m2 2,100
4.04 Sala muzealno-wystawiennicza /bankietowa (wolna wielofunkcyjna przestrzen poddasza) m2 210,490
210,49
4.05 Komunikacja (przedsionek) 5,20 m2 5,200
4.06 WC damskie 4,81 m2 4,810
4.07 WC meskie 6,39 m2 6,390
4.08 WC dla niepetnosprawnych 4,63 m2 4,630
4.09 Zaplecze gospodarcze sal 24,11 m2 24,110
4.10 Mata sala wystawowa 1 22,75 m2 22,750
4.11 Mata sala wystawowa 2 32,51 m2 32,510
razem m2 324,270
225 | KNR 0-21 |Poszycie z OCB gr 1,5cm uktadane mjankowo 2x
4004/02
(Krotno$¢= 2)
PODDASZE
CZESC A
4.01 Klatka schodowa 1 6,8 m2 6,800
4.02 Komunikacja (przed winda) 4,48 m2 4,480
4.03 Winda towarowo-osobowa 2,10 m2 2,100
4.04 Sala muzealno-wystawiennicza /bankictowa (wolna wiclofunkcyjna przestrzen poddasza) m2 210,490
210,49
4.05 Komunikacja (przedsionek) 5,20 m2 5,200
4.06 WC damskie 4,81 m2 4,810
4.07 WC meskie 6,39 m2 6,390
4.08 WC dla niepetnosprawnych 4,63 m2 4,630
4.09 Zaplecze gospodarcze sal 24,11 m2 24,110
4.10 Mata sala wystawowa 1 22,75 m2 22,750
4.11 Mata sala wystawowa 2 32,51 m2 32,510
razem m2 324,270
226 KNR-W  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki Scm - wylewka betonowa
2-02
1104/01
PODDASZE
CZESC A
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4.01 Klatka schodowa 1 6,8 m2 6,800
4.02 Komunikacja (przed winda) 4,48 m2 4,480
4.03 Winda towarowo-osobowa 2,10 m2 2,100
4.04 Sala muzealno-wystawiennicza /bankietowa (wolna wielofunkcyjna przestrzen poddasza) m2 210,490
210,49
4.05 Komunikacja (przedsionek) 5,20 m2 5,200
4.06 WC damskie 4,81 m2 4,810
4.07 WC meskie 6,39 m2 6,390
4.08 WC dla niepetnosprawnych 4,63 m2 4,630
4.09 Zaplecze gospodarcze sal 24,11 m2 24,110
4.10 Mata sala wystawowa 1 22,75 m2 22,750
4.11 Mata sala wystawowa 2 32,51 m2 32,510
razem m2 324,270
227 | KNR 2-02 |Posadzki ¢ wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07
PODDASZE
CZESC A
4.01 Klatka schodowa 1 6,8 m2 6,800
4.02 Komunikacja (przed winda) 4,48 m2 4,480
4.03 Winda towarowo-osobowa 2,10 m2 2,100
4.04 Sala muzealno-wystawiennicza /bankietowa (wolna wielofunkcyjna przestrzen poddasza) m2 210,490
210,49
4.05 Komunikacja (przedsionek) 5,20 m2 5,200
4.06 WC damskie 4,81 m2 4,810
4.07 WC meskie 6,39 m2 6,390
4.08 WC dla niepetnosprawnych 4,63 m2 4,630
4.09 Zaplecze gospodarcze sal 24,11 m2 24,110
4.10 Mata sala wystawowa 1 22,75 m2 22,750
4.11 Mata sala wystawowa 2 32,51 m2 32,510
razem | m2 324,270
228 KNR-W  |Posadzki jedno i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej uktadane metoda
2-02 1111/03|regularna
1T PIETRO
CZESC A
3.01 Klatka schodowa 1 5,3+2,0%2 m2 9,300
3.02 Komunikacja (przed winda) 3,54 m2 3,540
3.04 Komunikacja ogélna 78,08 m2 78,080
3.05 Komunikacja (przedsionek) 5,57 m2 5,570
3.06 WC damskie 4,11 m2 4,110
3.07 WC meskie 6,55 m2 6,550
3.08 WC dla niepetnosprawnych 4,60 m2 4,600
3.18 Pokgj socjalny z aneksem kuchennym 16,38 m2 16,380
razem m2 128,130
229 | KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych -linoleum wywinigte na $ciany
1112/04
1T PIETRO
CZESC A
3.09 Sala warsztatowa 22,37 m2 22,370
3.10 Sala warsztatowa 20,07 m2 20,070
3.11 Sala warsztatowa 15,35 m2 15,350
3.12 Sala warsztatowa 21,11 m2 21,110
3.13 Sala warsztatowa 21,67 m2 21,670
3.14 Sala warsztatowa 16,33 m2 16,330
3.15 Sala warsztatowa 21,34 m2 21,340
3.16 Sala warsztatowa 21,84 m2 21,840
3.17 Sala warsztatowa 16,65 m2 16,650
3.19 Sala warsztatowa 21,55 m2 21,550
razem | m2 198,280
17.1.7. Posadzki - poddasze PS5
230 | KNR-W |lIzolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii paroizolacyjnej
2-02
0606/01
11,3%¥22,67 m2 256,171
razem m2 256,171
231 | KNR 2-02 |lIzolacje cieplne i przeciwdzwiekowe poziome ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho -
0613/03 |jedna warstwa 15,0cm
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11,3*¥22,67 m2 256,171
razem m2 256,171
232 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho - kazda
0613/04 |nastepna warstwa ponad jedna 10,cm
11,3*¥22,67 m2 256,171
razem m2 256,171
233 KNR-W [Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej
2-02
0606/01
11,3*¥22,67 m2 256,171
razem m2 256,171
234 | KNKRB 2 Slepa podioga na legarach Poszycie z OCB gr 1,5cm uktadane mjankowo 2x
1105/03
3,25%22,67 m2 73,678
razem m2 73,678
17.1.8. Posadzki - poddasze P6
235 | KNR K-04 |Izolacja przeciwodna w ptynie
0602/01
2.17 Maszynownia wentylacyjna 12,00 m2 12,000
2.18 Poddasze magazynowe - Archiwum kultury studenckiej 261,5-5,8%3-8,3 m2 235,800
2.19a Pom. techniczne do nagrannr I 12,30 m2 12,300
2.19b Pom. techniczne do nagraninr2 16,10 m2 16,100
2.20 Wspdlne zaplecze gospodarcze 20,66 m2 20,660
razem m2 296,860
236 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z welny mineralnej uktadanymi na sucho -
0613/03  |jedna warstwa 12,0cm
2.17 Maszynownia wentylacyjna 12,00 m2 12,000
2.18 Poddasze magazynowe - Archiwum kultury studenckiej 261,5-5,8*3-8,3 m2 235,800
2.19a Pom. techniczne do nagrannr I 12,30 m2 12,300
2.19b Pom. techniczne do nagrannr2 16,10 m2 16,100
2.20 Wspdlne zaplecze gospodarcze 20,66 m2 20,660
razem | m2 296,860
237 | KNR0-21 |Poszycie z OCB gr 1,5cm uktadane mjankowo 2x
4004/02
(Krotno$¢= 2)
2.17 Maszynownia wentylacyjna 12,00 m2 12,000
2.18 Poddasze magazynowe - Archiwum kultury studenckiej 261,5-5,8*3-8,3 m2 235,800
2.19a Pom. techniczne do nagrannr I 12,30 m2 12,300
2.19b Pom. techniczne do nagrannr2 16,10 m2 16,100
2.20 Wspdlne zaplecze gospodarcze 20,66 m2 20,660
razem m2 296,860
238 | KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonowych -linoleum wywinigte na $ciany
1112/04
2.17 Maszynownia wentylacyjna 12,00 m2 12,000
2.18 Poddasze magazynowe - Archiwum kultury studenckiej 261,5-5,8*3-8,3 m2 235,800
2.19a Pom. techniczne do nagrannr 1 12,30 m2 12,300
2.19b Pom. techniczne do nagrannr2 16,10 m2 16,100
2.20 Wspolne zaplecze gospodarcze 20,66 m2 20,660
razem | m2 296,860
18. Sciany - wykoriczanie
pom. studyjne
239 KNR-W  |Oktadziny z paneli akustycznych gr 9cm od sufitu do ok. 1,00/ 1,20m od podtogi
2-02
2008/01
(3,12-1,0)*7,14-0,9%2,0 m2 13,337
(2,17-1,0)*4,0-1,0%2,0 m2 2,680
(3,5-1,0)*3,2 m2 8,000
(3,02-1,0)*5,9 m2 11,918
(2,17-1,0)*5,0-1,0*1,0 m2 4,850
(2,7-1,00%4,6 m2 7,820
(3,28-1,0)*8,42 m2 19,198
(2,7-1,0)*5,77 m2 9,809
(3,08-1,0)*18,8-4,12*%1,0 m2 34,984
razem m2 112,596

sciany nowo projektowane (bez ptytek)
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240 | KNR 2-02 |Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk. gr.15 mm wyk.mechan.na $cianach
2008/02 +
KNR 2 02
2008-08
piwnica
zabudowa podtaczen sanitarnych 38,304 m2 38,304
obudowa szachtow 51,514 m2 51,514
$cianki dziatlowe 257,3%2 m2 514,600
248,65%2 m2 497,300
wyciszenie rezyserki 18,25 m2 18,250
minus ptytki -541,756 m2 -541,756
razem m2 578,212
oktadziny z ptytek
241 | KNR 2-02 |Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami na klej
0829/01
parter 2,5%(12,54+10,52+9,22+8,8+9,1+8,9+4,95+4,95+10,2+5,66+9,8) m2 236,600
-1,14*0,85 m2 -0,969
-0,9%2,0%9 m2 -16,200
-1,0%2,0%2 m2 -4,000
-1,4%2,0 m2 -2,800
-1,4*1,65 m2 -2,310
-0,7*1,1%2 m2 -1,540
-0,8%2,0%6 m2 -9,600
-1,1*1,3 m2 -1,430
pl  2,5%(6,4+9.,5) m2 39,750
-0,9%2,0%2 m2 -3,600
P2 2,5%(9,6+6,8+8,1+9,0+6,9+8,4+8,95+5,15+5,85) m2 171,875
-1,3%2,5 m2 -3,250
-1,6%2,5 m2 -4,000
-0,8%2,0%4 m2 -6,400
-0,9%2,0%10 m2 -18,000
p3  2,5%(6,6+8,66+8,6+9,75+5,3+6,4) m2 113,275
-0,9%2,0%6 m2 -10,800
-0,8%2,0%4 m2 -6,400
-1,3%2,05 m2 -2,665
-1,6%2,05 m2 -3,280
poddasze 2,5%(8,6+6,5+9,0+5,7+7,0) m2 92,000
-0,9%0,75%4 m2 -2,700
-0,9%2,0%3 m2 -5,400
-0,8%2,0%4 m2 -6,400
razem m2 541,756
242 | KNR 2-02 |Licowanie $cian ptytkami na klej o wymiarach 30x30cm metoda zwykta
0829/08
parter 2,5%(12,54+10,52+9,22+8,8+9,1+8,9+4,95+4,95+10,2+5,66+9,8) m2 236,600
-1,14%0,85 m2 -0,969
-0,9%2,0%9 m2 -16,200
-1,0%2,0%2 m2 -4,000
-1,4%2,0 m2 -2,800
-1,4%1,65 m2 -2,310
-0,7%1,1%2 m2 -1,540
-0,8%2,0%6 m2 -9,600
-1,1#1,3 m2 -1,430
pl  2,5%(6,4+49.5) m2 39,750
-0,9%2,0%2 m2 -3,600
P2 2,5%(9,6+6,8+8,1+9,0+6,9+8,4+8,95+5,15+5,85) m2 171,875
-1,3*2,5 m2 -3,250
-1,6%2,5 m2 -4,000
-0,8%2,0%4 m2 -6,400
-0,9%2,0%10 m2 -18,000
p3  2,5%(6,6+8,66+8,6+9,75+5,3+6.4) m2 113,275
-0,9%2,0%6 m2 -10,800
-0,8%2,0%4 m2 -6,400
-1,3%¥2,05 m2 -2,665
-1,6%2,05 m2 -3,280
poddasze 2,5%(8,6+6,5+9,0+5,7+7.0) m2 92,000
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-0,9*0,75%4 m2 -2,700
-0,9%2,0%3 m2 -5,400
-0,8%2,0%4 m2 -6,400
razem m2 541,756
Sciany istniejgce i zamurowania
243 | KNR 19-01 |Wykucie starych spoin w murach gtadkich z cegly zabytkowej - zatozono 5% powierzchni $cian
0828/01
6225,49*5% m2 311,274
razem m2 311,274
244 | KNR 19-01 |Oczyszczenie scierne lub chemiczne wykutych spoin muréw gtadkich
0829/01
6225,49*5% m2 311,274
razem m2 311,274
245 | KNR 19-01 |Spoinowanie muréw gtadkich z cegly
0827/01
6225,49*5% m2 311,274
razem m2 311,274
246 | KNR BC-02 |Sklejenie rys zywica za pomoca iniekcji ci$nieniowej - powierzchniowe uszczelnienie rysy - przyjeto
0216/04 100 mb
100 m 100,000
razem m 100,000
247 | TZKNBK |Wykucie spoin pod wykonanie nowego ospoinowania z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej
VIllcz2  |dla uzyskania przyczepnosci tynkéw (bez wzgledu na rodzaj zaprawy)- zatozono 30%
1-27/01
6225,49*30% m2 1.867,647
razem | m2 1.867,647
248 | TZKNBK |Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cementowa powierzchni $cian ceglanych,
VIlicz2  |betonowych z ptyt wiérowo-cementowych
1-23/01
6225,49 m2 6.225,490
-1154,885 m2 -1.154,885
razem | m2 5.070,605
249 | TZKNBK |Tynk wewnetrzny kategorii Ill z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej $cian ceramicznych
VIllcz2  |wykonany rgcznie z przygotowaniem zaprawy w pomieszczeniach o wysokos$ci do 4m z ustawieniem,
3-75/01 |demontazem i przestawieniem rusztowan na kobytkach lub ramach
6225,49 m2 6.225,490
-1154,885 m2 -1.154,885
razem | m2 5.070,605
250 | KNR K-09 |Gtadzie gipsowe $cian na tynku - pierwsza warstwa grubo$ci 2mm
0201/04
6225,49 m2 6.225,490
-1154,885 m2 -1.154,885
razem | m2 5.070,605
Sciany w duzych salach
251 | TZKNBK |Zagruntowanie (oszprycowanie) rzadka zaprawa cementowa powierzchni $cian ceglanych,
VlIllcz2  |[betonowych z ptyt widrowo-cementowych
1-23/01
5,0%(55,75+2,2%4) m2 322,750
-3,12%2,0 m2 -6,240
-1,5%2,65%2 m2 -7,950
-1,9%3,45%5 m2 -32,775
5,0%(45,08) m2 225,400
-1,8%2,6 m2 -4,680
-0,9%2,0 m2 -1,800
-1,5%2,65 m2 -3,975
-2,3*2,5 m2 -5,750
5,0%18,2 m2 91,000
-2,3*2,8 m2 -6,440
-3,1%3,75 m2 -11,625
5,0%(110,7242,1%7+3,3%2) m2 660,100
-1,8%2,0 m2 -3,600
-1,8%3,5 m2 -6,300
-1,8%2,6 m2 -4,680
-1,0%2,0 m2 -2,000
-1,9%3,5%7 m2 -46,550
razem m2 1.154,885
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252 | TZKNBK |Tynk wewnetrzny kategorii III z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej $cian ceramicznych
VIllcz2  |wykonany recznie z przygotowaniem zaprawy w pomieszczeniach o wysokosci do 4m z ustawieniem,
3-75/01 |demontazem i przestawieniem rusztowan na kobytkach lub ramach
5,0%(55,75+2,2*4) m2 322,750
-3,12%2,0 m2 -6,240
-1,5%2,65%2 m2 -7,950
-1,9%3,45%5 m2 -32,775
5,0%(45,08) m2 225,400
-1,8%2,6 m2 -4,680
-0,9%2,0 m2 -1,800
-1,5%2,65 m2 -3,975
-2,3%2,5 m2 -5,750
5,0%18,2 m2 91,000
-2,3%2,8 m2 -6,440
-3,1*3,75 m2 -11,625
5,0%(110,72+42,1%7+3,3*2) m2 660,100
-1,8%2,0 m2 -3,600
-1,8%3,5 m2 -6,300
-1,8%2,6 m2 -4,680
-1,0%2,0 m2 -2,000
-1,9%3,5%7 m2 -46,550
stiuki  -110,722 m2 -110,722
razem m2 1.044,163
253 | TZKNBK |Doptata do tynkéw wewnetrznych za filcowanie powierzchni na scianach
Vllcz2
2-68/01
5,0%(55,75+2,2*4) m2 322,750
-3,12%2,0 m2 -6,240
-1,5%2,65%2 m2 -7,950
-1,9%3,45%5 m2 -32,775
5,0%(45,08) m2 225,400
-1,8%2,6 m2 -4,680
-0,9%2,0 m2 -1,800
-1,5%2,65 m2 -3,975
-2,3%2,5 m2 -5,750
5,0%18,2 m2 91,000
-2,3%2,8 m2 -6,440
-3,1%3,75 m2 -11,625
5,0%(110,72+42,1%7+3,3%2) m2 660,100
-1,8%2,0 m2 -3,600
-1,8%3,5 m2 -6,300
-1,8%2,6 m2 -4,680
-1,0%2,0 m2 -2,000
-1,9%3,5%7 m2 -46,550
stiuki  -110,722 m2 -110,722
razem m2 1.044,163
254 | TZKNBK X |Rekonstrukcja stiuku wielobarwnego do 3 koloréw na $cianach prostych z podziatami - w technice
1-2/04  |sztukaterii i marmuryzacji (stiukomarmury) o jakicj mowa w pkt. X.3 opisu technicznego
(2,3+0,6)*(2,2*%4+1,1+1,85+2,64)*2 m2 83,462
(2,3+0,6)*(1,2%3+1,2+2,3*2) m2 27,260
sala wiclofunkcyjna - stiuki (pilastry + stupy) (0,90+2,40)*0,5+(23* [ +1*3+7*4+2*5) m2 65,650
sala wielofunkcyjna - stiuki (§ciany poprzeczne) (2,30+0,60)*(3,50+4,5+3+3) m2 40,600
sala wiclofunkcyjna - stiuk za grzejnikami  0,6%1,9*7 m2 7,980
sala konferencyjna - stiuk za grzejnikami  0,6%1,9*5 m2 5,700
sien wejsciowa - stiuki  2,4%2,4%2 m2 11,520
sala konferencyjna - stiuki - $ciany poprz.  (2,3+0,6)*5%2 m2 29,000
sala konferencyjna - stiuki - pilastry i stupy  (0,9+2,4)*0,5%2,4 m2 3,960
razem m2 275,132
elementy sztukatorskie
255 |TZKNBK IX|Oczyszczenie z brudu przy uzyciu szczotek listew profilowanych do 4cm - listwy Scienne i
54-1/01  |obraowania
45,08 m 45,08
-1,8 m -1,80
-0,9 m -0,90
-1,5 m -1,50
-2,3 m -2,30
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18,2 m 18,20
-2.3 m -2,30
-3,1 m -3,10
(110,72) m 110,72
-1,8 m -1,80
-1,8 m -1,80
-1,8 m -1,80
-1,0 m -1,00
-1,9%7 m -13,30
(2,3%240,6%2+2,2%8+1,1*2+1,85%2+42,64*2)*2 m 69,16
(2,3*240,6%2+1,2%6+1,2%2+2,3*4) m 24,60
4,17%2%26 m 216,84
razem m 453,00
256 |TZKNBK IX|Oczyszczenie z brudu przy uzyciu szczotek listew profilowanych od 12 do 16cm - listwy sufitowe w
54-4/01  |salach
(2,3%240,6%2+2,2%8+1,1%2+1,85%242,64*2)*2 m 69,16
(2,3%240,6%2+1,2%6+1,2%2+2,3%4) m 24,60
4,17%2%26 m 216,84
razem m 310,60
257 |TZKNBK IX|Zdjecie farby z listew profilowanych
54-4/03
45,08 m 45,080
-1,8 m -1,800
-0,9 m -0,900
-1,5 m -1,500
-2,3 m -2,300
18,2 m 18,200
-2,3 m -2,300
-3,1 m -3,100
(110,72) m 110,720
-1,8 m -1,800
-1,8 m -1,800
-1,8 m -1,800
-1,0 m -1,000
-1,9%7 m -13,300
(2,3%240,6%2+2,2%8+1,1%2+1,85%242,64%2)*2 m 69,160
(2,3%240,6%2+1,2%6+1,2%2+2,3%4) m 24,600
4,17%2%26 m 216,840
(2,3%240,6%2+2,2%8+1,1%2+1,85%242,64%2)*2 m 69,160
(2,3%2+40,6%2+1,2%6+1,2%2+2,3%4) m 24,600
4,17%2%26 m 216,840
razem m 763,600
258 |TZKNBK IX|Oczyszczenie z brudu przy uzyciu szczotek konsol i wspornikéw - kapitele
54-156/01
26 szt 26,000
razem szt 26,000
259 |TZKNBK IX|Zdjecie farby - kapitele
54-156/03
26 szt 26,000
razem szt 26,000
ocieplne Sciany - termomodernizacja
260 | KNR K-08 |Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu $cian
0103/05
piwnica
(7,70+6,30+4,1442,30+4,50+2,86+5,05+3,50+3,68+3,50+3,57+3,60+3,80+5,72)*2,36 m2 142,119
otwory -(1,15%0,40+1,30%0,40%2+1,30*0,60*2+1,30*1,15*3+1,30*0,70*4) m2 -11,185
parter
(4,02+3,12+3,26+3,48+3,85+7,10+3,01+5,26+7,32+12,65)*2,50 m2 132,675
otwory m2 -84,845
-(11,14%0,85+1,80%2,45+1,14*0,85%2+0,70*1,10%2+2,10%2,40+2,50*3,40+1,90*3,45*%7+2,15*3,75)
I pigtro
11,13#%2,85 m2 31,721
otwory -1,90%3,45%2 m2 -13,110
11 pietro
(13,07+7,56+4,42+4,46+2,82+9,63+6,30+11,30+9,63)*3,50 m2 242,165
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otwory m2 -82,515
-(1,80*2,50+1,50%2,50+0,70%2,50+1,40*2,00+0,70%2,50+1,30*2,50+1,60*2,50+1,40*1,90+0,55*1,
70%*3+1,50%2,50+2,10%2,50+2,50*2,50+1,50%2,50+1,50*2,50*8+2,50*2,50)
1II pietro
(13,07+7,56+4,42+4,46+2,82+9,63+6,30+11,30+9,63)*3,20 m2 221,408
otwory m2 -64,050
-(1,80*2,05%2+1,50%2,05+0,70%2,05+1,40*2,00+0,70%2,05+1,30*2,05+1,60*2,05+1,40*0,70+1,50*
2,05+2,50%2,05+1,50*2,05%9+2,50%2,05)
poddasze
84,05*1,05 m2 88,253
-(0,90*0,75*%13+0,75*0,75*5%2+3,65*1,85) m2 -21,153
razem m2 581,483
Tapetowanie i prace malarskie
261 KNNR 2 |Tapetowanie $cian tapeta gtadka lub ttoczona
1406/01
460 m2 460,00
razem m2 460,00
262 | KNR K-09 |Zagruntowanie dwukrotne wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych
0301/05
6225,49 m2 6.225,490
razem m2 6.225,490
263 | KNR K-09 |Malowanie pierwszej warstwy wewnetrznych tynkow gtadkich i strukturalnych farba akrylowa
0301/06
6225,49 m2 6.225,490
razem m2 6.225,490
264 | KNR K-09 |Malowanie drugiej warstwy wewnetrznych tynkéw gtadkich i strukturalnych farba akrylowa
0301/07
6225,49 m2 6.225,490
razem | m2 6.225,490
parapety
265 KNP 2  |Parapety drewniane 4cm
1114.1/01
analogia
piwnica 0,3*(1,4*8+1,27+1,4+1,4+1,4+1,4+1,29+1,37*3+1,3+1,37+1,37) m2 8,253
parter  0,3%(2,12%7+1,92+2,9) m2 5,898
0,25%(1,9*8) m2 3,800
0,5%(1,45+1,12+1,12+1,56+0,7+0,7) m2 3,325
pl  0,5%(1,85+1.,4) m2 1,625
0,3%(1,25+2,15+1,8) m2 1,560
p2  0,25%(1,66%7+1,5+1,58+1,842,0+2,0+1,25+1,25+2,0+1,37) m2 6,593
0,3%(2,4+1,5) m2 1,170
0,37%2,65 m2 0,981
0,5%(1,4+1,7+1,45+0,9+0,9) m2 3,175
p3  0,3%(1,8+1,8+1,5+0,7+0,7+1,3+1,6+1,4+1,5+2,5+1,5+1,5+2,5+1,5) m2 6,540
0,25%(1,55%7) m2 2,713
poddasze 0,1%(13,6+3,65+5,0+5,0) m2 2,725
razem m2 48,358
19. Sufity
rozbiorki
266 | KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych o powierzchni do 5Sm2 na stropach ptaskich, belkach, biegach i
0701/08  |spocznikach schodowych z zaprawy cementowo-wapienncj
CZESC A
-1.01 Klatka schodowa 1 6,30 m2 6,30
-1.02 Pomieszczenie porzadkowe 7,92 m2 7,92
-1.04 Komunikacja 4,03 m2 4,03
-1.05 Pomieszczenie techniczne 19,44 m2 19,44
-1.06a Komunikacja 8,95 m2 8,95
-1.06b Komunikacja 10,16 m2 10,16
-1.06c Komunikacja 12,31 m2 12,31
-1.07 Rozdzielnia elektryczna US 9,86 m2 9,86
-1.08 Pomieszczenie magazynowe UsS 18,16 m2 18,16
-1.09 Pomieszczenie magazynowe US 14,31 m2 14,31
-1.10 Hydrofornia US 20,65 m2 20,65
-1.11 Pomieszczenie magazynowe US 19,44 m2 19,44
-1.12 Pomieszczenie magazynowe US 19,91 m2 19,91
-1.13 Pomieszczenie magazynowe UuS 20,01 m2 20,01
-1.14 Maszynownia wentylacji US 20,94 m2 20,94
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-1.15 Komunikacja 28,72 m?2 28,72
-1.16 Wezet cieplny /Wymiennikownia 38,72 m2 38,72
-1.17 Pomieszczenie magazynowe us$ 27,34 m2 27,34
-1.18 Komunikacja 47,15 m?2 47,15
CZESC B
-1.19 Komunikacja 28,06 m2 28,06
-1.20 Pomieszczenie magazynowe us$ 22,08 m2 22,08
-1.21 Pomieszczenie magazynowe us$ 24,51 m2 24,51
-1.22a Pomieszczenie techniczne 11,11 m2 11,11
-1.22b Pomieszczenie techniczne 20,25 m2 20,25
-1.23 Komunikacja 29,17 m2 29,17
-1.24 Klatka schodowa 2 2,82 m2 2,82
-1.26 Pomieszczenie techniczne 12,73 m2 12,73
-1.27 Pomieszczenie magazynowe us$ 54,35 m2 54,35
-1.28 Pomieszczenie magazynowe us$ 20,10 m2 20,10
-1.29 Komunikacja 40,34 m2 40,34
-1.30 Klatka schodowa wewn. 7,82 m2 7,82
-1.31a Pomieszczenie magazynowe us$ 21,09 m2 21,09
-1.31b Pomieszczenie magazynowe US 26,34 m2 26,34
-1.31c Pomieszczenie magazynowe us$ 23,87 m2 23,87
-1.31d Pomieszczenie magazynowe US 96,60 m2 96,60
-1.31e Pomieszczenie magazynowe us 12,49 m2 12,49
-1.31f Pomieszczenie magazynowe usS 17,42 m2 17,42
S1 Studnia do$wietlajaca 6,75 m2 6,75
PARTER
CZESC A
0.01 Klatka schodowa 1 18,38 m2 18,38
0.02 Komunikacja (przed winda) 4,08 m2 4,08
0.04 Szatnia 65,47 m2 65,47
0.05 Komunikacja -przedsionek 4,36 m2 4,36
0.06 WC dla niepetnosprawnych 4,91 m2 491
0.07 WC damskie 10,37 m2 10,37
0.08 WC mgskie 16,74 m2 16,74
0.09 Pok¢j socjalny z aneksem kuchennym 16,07 m2 16,07
0.10 Komunikacja -korytarz 62,06 m2 62,06
0.11a Sala konferencyjna I 69,47 m2 69,47
0.11b Sala konferencyjna 2 49,57 m2 49,57
0.12 Szatnia gtéwna 10,72 m2 10,72
0.13 Biuro ochrony 9,69 m2 9,69
0.14 Informacja spoteczna 15,24 m2 15,24
0.15 Hol wejsciowy 34,10 m2 34,10
0.16 Sien wejsciowa 22,33 m2 22,33
CZESC B
0.17 Biuro projektow 23,65 m2 23,65
0.18a Sala wiclofunkcyjna -komunikacja 54,77 m2 54,77
0.18b Sala wiclofunkcyjna -cz. do pracy 75,47 m2 75,47
0.18c Sala wiclofunkcyjna -cz. centralna 93,88 m2 93,88
0.18d Sala wiclofunkcyjna -cz. do relaksu 86,88 m2 86,88
0.18c Sala wiclofunkcyjna -komunikacja 46,79 m2 46,79
0.19 Komunikacja 30,52 m2 30,52
0.21 WC meskie 12,78 m2 12,78
0.22 Klatka schodowa 2 9,66 m2 9,66
0.23 Sala wielofunkcyjna-poziom 00 54,80 m2 54,80
0.24 WC damskiec 10,20 m2 10,20
0.25 Stacja TRAFO 22,87 m2 22,87
S1 Studnia do$wietlajaca 6,75 m2 6,75
I PIETRO
CZESC A
1.01 Klatka schodowa 1 15,95 m2 15,95
1.02 Komunikacja (przed winda) 3,54 m2 3,54
1.04 Dziat spraw obronnych i ochrony -poza obr¢bem opracowania 96,02 m2 96,02
1.05 Schody na antresole 6,52 m2 6,52
1.06 Pok6j rezyserki 15,68 m2 15,68
1.07 Pok6j biurowy dla 4 oséb 21,27 m2 21,27
1.08 Komunikacja 8,45 m2 8,45
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S2 Studnia do$wietlajaca 2,01 m?2 2,01
CZESC B
1.08a Komunikacja ogélna 37,81 m?2 37,81
1.08b Klatka schodowa 3 2,93 m2 2,93
1.09 Pok6j socjalny z aneksem kuchennym 23,67 m2 23,67
1.10 Sala wielofunkcyjna-poziom +01 47,84 m2 47,84
1.12 Pokdj matki z dzieckiem 2,59 m2 2,59
1.13 WC dla niepetnosprawnych 5,34 m2 5,34
1.14 Klatka schodowa 2 10,27 m2 10,27
S1 Studnia do$wietlajaca 6,75 m2 6,75
I PIETRO
CZESC A
2.01 Klatka schodowa 1 16,58 m2 16,58
2.02 Komunikacja (przed winda) 3,54 m2 3,54
2.04 Komunikacja ogélna 91,37 m2 91,37
2.05 Komunikacja (przedsionek) 5,34 m2 5,34
2.06 WC damskie 3,61 m2 3,61
2.07 WC meskie 6,74 m2 6,74
2.08 WC dla niepetnosprawnych 4,92 m2 4,92
2.09 Pokdj biurowy dla 4 os. 22,02 m2 22,02
2.10 Sala konferencyjno-szkoleniowa 37,35 m2 37,35
2.11 Pokdj socjalny z aneksem kuchennym 8,96 m2 8,96
2.12 Pomieszczenie magazynowe us$ 21,67 m2 21,67
2.13 Pomieszczenie magazynowe us$ 22,05 m2 22,05
2.14 Pom. warsztatowo-szkoleniowe 39,47 m2 39,47
2.15 Pom. warsztatowo-szkoleniowe 57,06 m?2 57,06
S2 Studnia do$wietlajaca 2,01 m2 2,01
CZESC B
2.16 Lacznik na poddaszu 7,65 m2 7,65
2.17 Maszynownia wentylacyjna 12,00 m2 12,00
2.18 Poddasze magazynowe - Archiwum kultury studenckiej 92,68 m2 92,68
2.19a Pom. techniczne do nagrannr I 12,30 m2 12,30
2.19b Pom. techniczne do nagraninr2 16,10 m2 16,10
2.20 Wspdlne zaplecze gospodarcze 20,66 m2 20,66
2.21 Wspdlny newsroom 34,87 m2 34,87
2.22 Komunikacja ogélna 47,10 m2 47,10
2.23 Pokdj biurowy dla 4 os. 28,11 m2 28,11
2.24 Pomieszczenie porzadkowe 2,97 m2 2,97
2.26 Klatka schodowa 2 10,27 m2 10,27
2.27 Studio telewizyjne 37,28 m2 37,28
2.28 Pokgj rezyserki studio tv = 14,45 m2 14,45
229 WCnps 4,98 m2 498
2.30 WC damski i meski 6,58 m2 6,58
2.31 Klatka schodowa 3 5,44 m2 5,44
2.32 Pokgj rezyserki 1 studio radiowe 11,19 m2 11,19
2.33 Studio radiowe 1 13,39 m2 13,39
S1 Studnia do$wietlajaca 6,75 m2 6,75
I PIETRO
CZESC A
3.01 Klatka schodowa 1 16,52 m2 16,52
3.02 Komunikacja (przed winda) 3,54 m2 3,54
3.04 Komunikacja ogélna 78,08 m2 78,08
3.05 Komunikacja (przedsionek) 5,57 m2 5,57
3.06 WC damskie 4,11 m2 4,11
3.07 WC meskie 6,55 m2 6,55
3.08 WC dla niepetnosprawnych 4,60 m2 4,60
3.09 Sala warsztatowa 22,37 m2 22,37
3.10 Sala warsztatowa 20,07 m2 20,07
3.11 Sala warsztatowa 15,35 m2 15,35
3.12 Sala warsztatowa 21,11 m2 21,11
3.13 Sala warsztatowa 21,67 m2 21,67
3.14 Sala warsztatowa 16,33 m2 16,33
3.15 Sala warsztatowa 21,34 m2 21,34
3.16 Sala warsztatowa 21,84 m2 21,84
3.17 Sala warsztatowa 16,65 m2 16,65
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3.18 Pokdj socjalny z aneksem kuchennym 16,38 m2 16,38
3.19 Sala warsztatowa 21,55 m2 21,55
S2 Studnia do$wietlajaca 2,01 m?2 2,01
razem m2 3.144,54
267 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/11
3144,54*0,015 m3 47,168
razem m3 47,168
268 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny lkm
0108/12 |ponad 1km
(Krotnos$¢=12)
3144,54*0,015 m3 47,168
razem m3 47,168
269 | Kalkulacja |Optata za utylizacje gruzu
indywidualn
a
47,168%2,00 t 94,336
razem t 94,336
270 | NNRNKB 7 |Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
CZESC A
-1.01 Klatka schodowa 1 6,30 m2 6,30
-1.02 Pomieszczenie porzadkowe 7,92 m2 7,92
-1.04 Komunikacja 4,03 m2 4,03
-1.05 Pomieszczenie techniczne 19,44 m2 19,44
-1.06a Komunikacja 8,95 m?2 8,95
-1.06b Komunikacja 10,16 m2 10,16
-1.06c Komunikacja 12,31 m?2 12,31
-1.07 Rozdzielnia elektryczna US 9,86 m2 9,86
-1.08 Pomieszczenie magazynowe UsS 18,16 m2 18,16
-1.09 Pomieszczenie magazynowe US 1431 m2 14,31
-1.10 Hydrofornia UsS 20,65 m2 20,65
-1.11 Pomieszczenie magazynowe US 19,44 m2 19,44
-1.12 Pomieszczenie magazynowe UsS 1991 m2 19,91
-1.13 Pomieszczenie magazynowe UsS 20,01 m2 20,01
-1.14 Maszynownia wentylacji US 20,94 m2 20,94
-1.15 Komunikacja 28,72 m2 28,72
-1.16 Wezet cieplny /Wymiennikownia 38,72 m2 38,72
-1.17 Pomieszczenie magazynowe UsS 27,34 m2 27,34
-1.18 Komunikacja 47,15 m2 47,15
CZESC B
-1.19 Komunikacja 28,06 m2 28,06
-1.20 Pomieszczenie magazynowe UsS 22,08 m2 22,08
-1.21 Pomieszczenie magazynowe US 24,51 m2 24,51
-1.22a Pomieszczenie techniczne 11,11 m2 11,11
-1.22b Pomieszczenie techniczne 20,25 m2 20,25
-1.23 Komunikacja 29,17 m2 29,17
-1.24 Klatka schodowa 2 2,82 m2 2,82
-1.26 Pomieszczenie techniczne 12,73 m2 12,73
-1.27 Pomieszczenic magazynowe US 54,35 m2 54,35
-1.28 Pomieszczenie magazynowe UsS 20,10 m2 20,10
-1.29 Komunikacja 40,34 m2 40,34
-1.30 Klatka schodowa wewn. 7,82 m2 7,82
-1.31a Pomieszczenic magazynowe US 21,09 m2 21,09
-1.31b Pomicszczenic magazynowe US 26,34 m2 26,34
-1.31c Pomieszczenic magazynowe US 23,87 m2 23,87
-1.31d Pomicszczenic magazynowe US 96,60 m2 96,60
-1.31¢ Pomieszczenic magazynowe US 12,49 m2 12,49
-1.31f Pomieszczenie magazynowe US 17,42 m2 17,42
S1 Studnia do$wietlajaca 6,75 m2 6,75
PARTER
CZESC A
0.01 Klatka schodowa 1 18,38 m2 18,38
0.02 Komunikacja (przed winda) 4,08 m2 4,08
0.04 Szatnia 65,47 m2 65,47
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0.05 Komunikacja -przedsionek 4,36 m?2 4,36
0.06 WC dla niepetnosprawnych 4,91 m2 491
0.07 WC damskie 10,37 m2 10,37
0.08 WC meskie 16,74 m2 16,74
0.09 Pok6j socjalny z aneksem kuchennym 16,07 m2 16,07
0.10 Komunikacja -korytarz 62,06 m2 62,06
0.11a Sala konferencyjna 1 69,47 m2 69,47
0.11b Sala konferencyjna 2 49,57 m2 49,57
0.12 Szatnia gtéwna 10,72 m2 10,72
0.13 Biuro ochrony 9,69 m2 9,69
0.14 Informacja spoteczna 15,24 m2 15,24
0.15 Hol wejsciowy 34,10 m2 34,10
0.16 Sien wejSciowa 22,33 m2 22,33
CZESC B
0.17 Biuro projektow 23,65 m2 23,65
0.18a Sala wielofunkcyjna -komunikacja 54,77 m2 54,77
0.18b Sala wielofunkcyjna -cz. do pracy 75,47 m2 75,47
0.18c Sala wielofunkcyjna -cz. centralna 93,88 m2 93,88
0.18d Sala wielofunkcyjna -cz. do relaksu 86,88 m2 86,88
0.18e Sala wielofunkcyjna -komunikacja 46,79 m2 46,79
0.19 Komunikacja 30,52 m2 30,52
0.21 WC meskie 12,78 m2 12,78
0.22 Klatka schodowa 2 9,66 m2 9,66
0.23 Sala wielofunkcyjna-poziom 00 54,80 m2 54,80
0.24 WC damskie 10,20 m2 10,20
0.25 Stacja TRAFO 22,87 m2 22,87
S1 Studnia do$wietlajaca 6,75 m2 6,75
1 PIETRO
CZESC A
1.01 Klatka schodowa 1 15,95 m2 15,95
1.02 Komunikacja (przed winda) 3,54 m2 3,54
1.04 Dziat spraw obronnych i ochrony -poza obrgbem opracowania 96,02 m2 96,02
1.05 Schody na antresole 6,52 m2 6,52
1.06 Pokdj rezyserki 15,68 m2 15,68
1.07 Pokdj biurowy dla 4 oséb 21,27 m2 21,27
1.08 Komunikacja 8,45 m2 8,45
S2 Studnia do$wietlajaca 2,01 m2 2,01
CZESC B
1.08a Komunikacja ogélna 37,81 m2 37,81
1.08b Klatka schodowa 3 2,93 m2 2,93
1.09 Pokoj socjalny z aneksem kuchennym 23,67 m2 23,67
1.10 Sala wielofunkcyjna-poziom +01 47,84 m2 47,84
1.12 Pok6j matki z dzieckiem 2,59 m2 2,59
1.13 WC dla niepetnosprawnych 5,34 m2 5,34
1.14 Klatka schodowa 2 10,27 m2 10,27
S1 Studnia do$wietlajaca 6,75 m2 6,75
I PIETRO
CZESC A
2.01 Klatka schodowa 1 16,58 m2 16,58
2.02 Komunikacja (przed winda) 3,54 m2 3,54
2.04 Komunikacja ogélna 91,37 m2 91,37
2.05 Komunikacja (przedsionek) 5,34 m2 5,34
2.06 WC damskie 3,61 m2 3,61
2.07 WC meskie 6,74 m2 6,74
2.08 WC dla niepetnosprawnych 4,92 m2 4,92
2.09 Pokdj biurowy dla 4 os. 22,02 m2 22,02
2.10 Sala konferencyjno-szkoleniowa 37,35 m2 37,35
2.11 Pokdj socjalny z aneksem kuchennym 8,96 m2 8,96
2.12 Pomieszczenie magazynowe US 21,67 m2 21,67
2.13 Pomieszczenie magazynowe US 22,05 m2 22,05
2.14 Pom. warsztatowo-szkoleniowe 39,47 m2 39,47
2.15 Pom. warsztatowo-szkoleniowe 57,06 m2 57,06
S2 Studnia do$wietlajaca 2,01 m2 2,01
CZESC B
2.16 Lacznik na poddaszu 7,65 m2 7,65
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2.17 Maszynownia wentylacyjna 12,00 m2 12,00
2.18 Poddasze magazynowe - Archiwum kultury studenckiej 92,68 m2 92,68
2.19a Pom. techniczne do nagrannr I 12,30 m2 12,30
2.19b Pom. techniczne do nagrannr2 16,10 m2 16,10
2.20 Wspdlne zaplecze gospodarcze 20,66 m2 20,66
2.21 Wspdlny newsroom 34,87 m2 34,87
2.22 Komunikacja ogélna 47,10 m2 47,10
2.23 Pokdj biurowy dla 4 os. 28,11 m2 28,11
2.24 Pomieszczenie porzadkowe 2,97 m2 2,97
2.26 Klatka schodowa 2 10,27 m2 10,27
2.27 Studio telewizyjne 37,28 m2 37,28
2.28 Pokdj rezyserki studio tv = 14,45 m2 14,45
229 WCnps 4,98 m2 4,98
2.30 WC damski i meski 6,58 m2 6,58
2.31 Klatka schodowa 3 5,44 m2 5,44
2.32 Pokdj rezyserki 1 studio radiowe 11,19 m2 11,19
2.33 Studio radiowe 1 13,39 m2 13,39
S1 Studnia do$wietlajaca 6,75 m2 6,75
I PIETRO
CZESC A
3.01 Klatka schodowa 1 16,52 m2 16,52
3.02 Komunikacja (przed winda) 3,54 m2 3,54
3.04 Komunikacja ogélna 78,08 m2 78,08
3.05 Komunikacja (przedsionek) 5,57 m2 5,57
3.06 WC damskie 4,11 m?2 4,11
3.07 WC meskie 6,55 m2 6,55
3.08 WC dla niepetnosprawnych 4,60 m2 4,60
3.09 Sala warsztatowa 22,37 m2 22,37
3.10 Sala warsztatowa 20,07 m2 20,07
3.11 Sala warsztatowa 15,35 m2 15,35
3.12 Sala warsztatowa 21,11 m2 21,11
3.13 Sala warsztatowa 21,67 m2 21,67
3.14 Sala warsztatowa 16,33 m2 16,33
3.15 Sala warsztatowa 21,34 m2 21,34
3.16 Sala warsztatowa 21,84 m2 21,84
3.17 Sala warsztatowa 16,65 m2 16,65
3.18 Pokdj socjalny z aneksem kuchennym 16,38 m2 16,38
3.19 Sala warsztatowa 21,55 m2 21,55
S2 Studnia do$wietlajaca 2,01 m2 2,01
razem m2 3.144,54
271 | KNR 2-02 |Tynki zwykte kategorii Il stropow i podciagéw wykonywane mechanicznie
0801/04
CZESC A
-1.01 Klatka schodowa 1 6,30 m2 6,30
-1.02 Pomieszczenie porzadkowe 7,92 m2 7,92
-1.04 Komunikacja 4,03 m2 4,03
-1.05 Pomieszczenie techniczne 19,44 m2 19,44
-1.06a Komunikacja 8,95 m2 8,95
-1.06b Komunikacja 10,16 m2 10,16
-1.06c Komunikacja 12,31 m2 12,31
-1.07 Rozdzielnia elektryczna US 986 m2 9,86
-1.08 Pomieszczenic magazynowe US 18,16 m2 18,16
-1.09 Pomieszczenie magazynowe US 14,31 m2 14,31
-1.10 Hydrofornia US 20,65 m2 20,65
-1.11 Pomieszczenic magazynowe US 19,44 m2 19,44
-1.12 Pomieszczenic magazynowe US 19,91 m2 19,91
-1.13 Pomieszczenie magazynowe UsS 20,01 m2 20,01
-1.14 Maszynownia wentylacji US 20,94 m2 20,94
-1.15 Komunikacja 28,72 m2 28,72
-1.16 Wezet cieplny /Wymiennikownia 38,72 m2 38,72
-1.17 Pomieszczenie magazynowe US 27,34 m2 27,34
-1.18 Komunikacja 47,15 m2 47,15
CZESC B
-1.19 Komunikacja 28,06 m2 28,06
-1.20 Pomieszczenie magazynowe US 22,08 m2 22,08
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-1.21 Pomieszczenie magazynowe us 24,51 m2 24,51
-1.22a Pomieszczenie techniczne 11,11 m?2 11,11
-1.22b Pomieszczenie techniczne 20,25 m?2 20,25
-1.23 Komunikacja 29,17 m?2 29,17
-1.24 Klatka schodowa 2 2,82 m2 2,82
-1.26 Pomieszczenie techniczne 12,73 m2 12,73
-1.27 Pomieszczenie magazynowe us$ 54,35 m2 54,35
-1.28 Pomieszczenie magazynowe us$ 20,10 m2 20,10
-1.29 Komunikacja 40,34 m2 40,34
-1.30 Klatka schodowa wewn. 7,82 m2 7,82
-1.31a Pomieszczenie magazynowe us$ 21,09 m2 21,09
-1.31b Pomieszczenie magazynowe us$ 26,34 m2 26,34
-1.31c Pomieszczenie magazynowe us$ 23,87 m2 23,87
-1.31d Pomieszczenie magazynowe us$ 96,60 m2 96,60
-1.31e Pomieszczenie magazynowe us 12,49 m2 12,49
-1.31f Pomieszczenie magazynowe usS 17,42 m2 17,42
S1 Studnia do$wietlajaca 6,75 m2 6,75
PARTER
CZESC A
0.01 Klatka schodowa 1 18,38 m2 18,38
0.02 Komunikacja (przed winda) 4,08 m2 4,08
0.04 Szatnia 65,47 m2 65,47
0.05 Komunikacja -przedsionek 4,36 m2 4,36
0.06 WC dla niepetnosprawnych 4,91 m2 4,91
0.07 WC damskie 10,37 m2 10,37
0.08 WC meskie 16,74 m2 16,74
0.09 Pok¢j socjalny z aneksem kuchennym 16,07 m2 16,07
0.10 Komunikacja -korytarz 62,06 m2 62,06
0.11a Sala konferencyjna 1 69,47 m2 69,47
0.11b Sala konferencyjna 2 49,57 m2 49,57
0.12 Szatnia gtéwna 10,72 m2 10,72
0.13 Biuro ochrony 9,69 m2 9,69
0.14 Informacja spoteczna 15,24 m2 15,24
0.15 Hol wejsciowy 34,10 m2 34,10
0.16 Sien wejSciowa 22,33 m2 22,33
CZESC B
0.17 Biuro projektow 23,65 m2 23,65
0.18a Sala wielofunkcyjna -komunikacja 54,77 m2 54,77
0.18b Sala wielofunkcyjna -cz. do pracy 75,47 m2 75,47
0.18c Sala wielofunkcyjna -cz. centralna 93,88 m2 93,88
0.18d Sala wielofunkcyjna -cz. do relaksu 86,88 m2 86,88
0.18e Sala wielofunkcyjna -komunikacja 46,79 m2 46,79
0.19 Komunikacja 30,52 m2 30,52
0.21 WC meskie 12,78 m2 12,78
0.22 Klatka schodowa 2 9,66 m2 9,66
0.23 Sala wielofunkcyjna-poziom 00 54,80 m2 54,80
0.24 WC damskiec 10,20 m2 10,20
0.25 Stacja TRAFO 22,87 m2 22,87
S1 Studnia do$wietlajaca 6,75 m2 6,75
IPIETRO
CZESC A
1.01 Klatka schodowa 1 15,95 m2 15,95
1.02 Komunikacja (przed winda) 3,54 m2 3,54
1.04 Dziat spraw obronnych i ochrony -poza obrebem opracowania 96,02 m2 96,02
1.05 Schody na antresole 6,52 m2 6,52
1.06 Pok6j rezyserki 15,68 m2 15,68
1.07 Pok6j biurowy dla 4 oséb 21,27 m2 21,27
1.08 Komunikacja 8,45 m2 8,45
S2 Studnia do$wietlajaca 2,01 m2 2,01
CZESC B
1.08a Komunikacja ogélna 37,81 m2 37,81
1.08b Klatka schodowa 3 2,93 m2 2,93
1.09 Pok6j socjalny z aneksem kuchennym 23,67 m2 23,67
1.10 Sala wielofunkcyjna-poziom +01 47,84 m2 47,84
1.12 Pok6j matki z dzieckiem 2,59 m2 2,59
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1.13 WC dla niepetnosprawnych 5,34 m2 5,34
1.14 Klatka schodowa 2 10,27 m2 10,27
S1 Studnia do$wietlajaca 6,75 m?2 6,75
I PIETRO
CZESC A
2.01 Klatka schodowa 1 16,58 m2 16,58
2.02 Komunikacja (przed winda) 3,54 m2 3,54
2.04 Komunikacja ogélna 91,37 m2 91,37
2.05 Komunikacja (przedsionek) 5,34 m2 5,34
2.06 WC damskie 3,61 m2 3,61
2.07 WC meskie 6,74 m2 6,74
2.08 WC dla niepetnosprawnych 4,92 m2 4,92
2.09 Pokdj biurowy dla 4 os. 22,02 m2 22,02
2.10 Sala konferencyjno-szkoleniowa 37,35 m2 37,35
2.11 Pokdj socjalny z aneksem kuchennym 8,96 m2 8,96
2.12 Pomieszczenie magazynowe us$ 21,67 m2 21,67
2.13 Pomieszczenie magazynowe us$ 22,05 m2 22,05
2.14 Pom. warsztatowo-szkoleniowe 39,47 m2 39,47
2.15 Pom. warsztatowo-szkoleniowe 57,06 m2 57,06
S2 Studnia do$wietlajaca 2,01 m2 2,01
CZESC B
2.16 Lacznik na poddaszu 7,65 m2 7,65
2.17 Maszynownia wentylacyjna 12,00 m2 12,00
2.18 Poddasze magazynowe - Archiwum kultury studenckiej 92,68 m2 92,68
2.19a Pom. techniczne do nagrannr I 12,30 m2 12,30
2.19b Pom. techniczne do nagraninr2 16,10 m?2 16,10
2.20 Wspdlne zaplecze gospodarcze 20,66 m2 20,66
2.21 Wspdlny newsroom 34,87 m2 34,87
2.22 Komunikacja ogélna 47,10 m2 47,10
2.23 Pokdj biurowy dla 4 os. 28,11 m2 28,11
2.24 Pomieszczenie porzadkowe 2,97 m2 2,97
2.26 Klatka schodowa 2 10,27 m2 10,27
2.27 Studio telewizyjne 37,28 m2 37,28
2.28 Pokdj rezyserki studio tv 14,45 m2 14,45
229 WCnps 4,98 m2 498
2.30 WC damski i meski 6,58 m2 6,58
2.31 Klatka schodowa 3 5,44 m2 5,44
2.32 Pokgj rezyserki 1 studio radiowe 11,19 m2 11,19
2.33 Studio radiowe 1 13,39 m2 13,39
S1 Studnia do$wietlajaca 6,75 m2 6,75
11 PIETRO
CZESC A
3.01 Klatka schodowa 1 16,52 m2 16,52
3.02 Komunikacja (przed winda) 3,54 m2 3,54
3.04 Komunikacja ogdlna 78,08 m2 78,08
3.05 Komunikacja (przedsionek) 5,57 m2 5,57
3.06 WC damskic 4,11 m2 4,11
3.07 WC meskie 6,55 m2 6,55
3.08 WC dla niepetnosprawnych 4,60 m2 4,60
3.09 Sala warsztatowa 22,37 m2 22,37
3.10 Sala warsztatowa 20,07 m2 20,07
3.11 Sala warsztatowa 15,35 m2 15,35
3.12 Sala warsztatowa 21,11 m2 21,11
3.13 Sala warsztatowa 21,67 m2 21,67
3.14 Sala warsztatowa 16,33 m2 16,33
3.15 Sala warsztatowa 21,34 m2 21,34
3.16 Sala warsztatowa 21,84 m2 21,84
3.17 Sala warsztatowa 16,65 m2 16,65
3.18 Pok6j socjalny z aneksem kuchennym 16,38 m2 16,38
3.19 Sala warsztatowa 21,55 m2 21,55
S2 Studnia do$wietlajaca 2,01 m2 2,01
razem | m2 3.144,54
272 KNR-W  |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym pojedynczym
2-02 podwieszonym z ksztattownikéw CD i Ud
2005/01
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ITPIETRO
CZESC A
2.06 WC damskie 3,61 m2 3,61
2.07 WC meskie 6,74 m2 6,74
2.08 WC dla niepelnosprawnych 4,92 m2 4,92
CZESC B
229 WCnps 4,98 m2 4,98
2.30 WC damski i meski 6,58 m2 6,58
1T PIETRO
CZESC A
3.06 WC damskie 4,11 m2 4,11
3.07 WC meskie 6,55 m2 6,55
3.08 WC dla niepetnosprawnych 4,60 m2 4,60
razem m2 42,09
273 | KNR 2-02s |Konstrukcje rusztéw pod oktadziny z ptyt gipsowych na stropach z ksztattownikéw metalowych -
2007/03  |pojedyncze
1T PIETRO
CZESC A
2.01 Klatka schodowa 1 16,58 m2 16,58
2.02 Komunikacja (przed winda) 3,54 m2 3,54
2.03 Winda towarowo-osobowa 2,10 m2 2,10
2.04 Komunikacja ogélna 91,37 m2 91,37
2.05 Komunikacja (przedsionek) 5,34 m2 5,34
2.09 Pokdj biurowy dla 4 os. 22,02 m2 22,02
2.10 Sala konferencyjno-szkoleniowa 37,35 m2 37,35
2.11 Pokdj socjalny z aneksem kuchennym 8,96 m2 8,96
2.12 Pomieszczenie magazynowe UsS 21,67 m2 21,67
2.13 Pomieszczenie magazynowe UsS 22,05 m2 22,05
2.14 Pom. warsztatowo-szkoleniowe 39,47 m2 39,47
2.15 Pom. warsztatowo-szkoleniowe 57,06 m2 57,06
S2 Studnia do$wietlajaca 2,01 m2 2,01
CZESC B
2.16 Lacznik na poddaszu 7,65 m2 7,65
2.17 Maszynownia wentylacyjna 12,00 m2 12,00
2.18 Poddasze magazynowe - Archiwum kultury studenckiej 92,68 m2 92,68
2.19a Pom. techniczne do nagrannr I 12,30 m2 12,30
2.19b Pom. techniczne do nagraninr2 16,10 m2 16,10
2.20 Wspdlne zaplecze gospodarcze 20,66 m2 20,66
2.21 Wspdlny newsroom 34,87 m2 34,87
2.22 Komunikacja ogélna 47,10 m2 47,10
2.23 Pokgj biurowy dla 4 os. 28,11 m2 28,11
2.24 Pomieszczenie porzadkowe 2,97 m2 2,97
2.26 Klatka schodowa 2 10,27 m2 10,27
2.27 Studio telewizyjne 37,28 m2 37,28
2.28 Pokgj rezyserki studio tv = 14,45 m2 14,45
2.31 Klatka schodowa 3 5,44 m2 5,44
2.32 Pokgj rezyserki 1 studio radiowe 11,19 m2 11,19
2.33 Studio radiowe 1 13,39 m2 13,39
S1 Studnia do$wietlajaca 6,75 m2 6,75
1T PIETRO
CZESC A
3.01 Klatka schodowa 1 16,52 m2 16,52
3.02 Komunikacja (przed winda) 3,54 m2 3,54
3.04 Komunikacja ogélna 78,08 m2 78,08
3.05 Komunikacja (przedsionek) 5,57 m2 5,57
3.09 Sala warsztatowa 22,37 m2 22,37
3.10 Sala warsztatowa 20,07 m2 20,07
3.11 Sala warsztatowa 15,35 m2 15,35
3.12 Sala warsztatowa 21,11 m2 21,11
3.13 Sala warsztatowa 21,67 m2 21,67
3.14 Sala warsztatowa 16,33 m2 16,33
3.15 Sala warsztatowa 21,34 m2 21,34
3.16 Sala warsztatowa 21,84 m2 21,84
3.17 Sala warsztatowa 16,65 m2 16,65
3.18 Pok6j socjalny z aneksem kuchennym 16,38 m2 16,38
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3.19 Sala warsztatowa 21,55 m2 21,55
S2 Studnia do$wietlajaca 2,01 m?2 2,01
razem m2 1.023,11
274 | KNR 2-02s |Oktadziny z ptyt gipsowych dekoracyjnych wym.60x60cm na stropach na rusztach drewnianych lub
2005/04  |metalowych
I PIETRO
CZESC A
2.01 Klatka schodowa 1 16,58 m2 16,58
2.02 Komunikacja (przed winda) 3,54 m2 3,54
2.03 Winda towarowo-osobowa 2,10 m2 2,10
2.04 Komunikacja ogélna 91,37 m2 91,37
2.05 Komunikacja (przedsionek) 5,34 m2 5,34
2.09 Pokdj biurowy dla 4 os. 22,02 m2 22,02
2.10 Sala konferencyjno-szkoleniowa 37,35 m2 37,35
2.11 Pokdj socjalny z aneksem kuchennym 8,96 m2 8,96
2.12 Pomieszczenie magazynowe us$ 21,67 m2 21,67
2.13 Pomieszczenie magazynowe us$ 22,05 m2 22,05
2.14 Pom. warsztatowo-szkoleniowe 39,47 m2 39,47
2.15 Pom. warsztatowo-szkoleniowe 57,006 m2 57,06
S2 Studnia do$wietlajaca 2,01 m2 2,01
CZESC B
2.16 Lacznik na poddaszu 7,65 m2 7,65
2.17 Maszynownia wentylacyjna 12,00 m2 12,00
2.18 Poddasze magazynowe - Archiwum kultury studenckiej 92,68 m2 92,68
2.19a Pom. techniczne do nagrannr I 12,30 m2 12,30
2.19b Pom. techniczne do nagraninr2 16,10 m?2 16,10
2.20 Wspdlne zaplecze gospodarcze 20,66 m2 20,66
2.21 Wspdlny newsroom 34,87 m2 34,87
2.22 Komunikacja ogélna 47,10 m2 47,10
2.23 Pokdj biurowy dla 4 os. 28,11 m2 28,11
2.24 Pomieszczenie porzadkowe 2,97 m2 2,97
2.26 Klatka schodowa 2 10,27 m2 10,27
2.27 Studio telewizyjne 37,28 m2 37,28
2.28 Pokdj rezyserki studio tv 14,45 m2 14,45
2.31 Klatka schodowa 3 5,44 m2 5,44
2.32 Pokdj rezyserki 1 studio radiowe 11,19 m2 11,19
2.33 Studio radiowe 1 13,39 m2 13,39
S1 Studnia do$wietlajaca 6,75 m2 6,75
I PIETRO
CZESC A
3.01 Klatka schodowa 1 16,52 m2 16,52
3.02 Komunikacja (przed winda) 3,54 m2 3,54
3.04 Komunikacja ogdlna 78,08 m2 78,08
3.05 Komunikacja (przedsionek) 5,57 m2 5,57
3.09 Sala warsztatowa 22,37 m2 22,37
3.10 Sala warsztatowa 20,07 m2 20,07
3.11 Sala warsztatowa 15,35 m2 15,35
3.12 Sala warsztatowa 21,11 m2 21,11
3.13 Sala warsztatowa 21,67 m2 21,67
3.14 Sala warsztatowa 16,33 m2 16,33
3.15 Sala warsztatowa 21,34 m2 21,34
3.16 Sala warsztatowa 21,84 m2 21,84
3.17 Sala warsztatowa 16,65 m2 16,65
3.18 Pok6j socjalny z ancksem kuchennym 16,38 m2 16,38
3.19 Sala warsztatowa 21,55 m2 21,55
S2 Studnia do$wietlajaca 2,01 m2 2,01
razem | m2 1.023,11
275 | KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne stropéw o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
2009/04 |wykonywane recznie grubo$ci 3mm
2092,36+42,09 m2 2.134,45
razem m2 2.134,45
276 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
2092,36+42,09 m2 2.134,45
razem m2 2.134,45
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20. Urzadzenia dzwigowe
277 | Kalkulacja |Dzwig osobowy z napedem hydraulicznym - 7 przystankéw
indywidualn
a
kpl 1,000
278 | Kalkulacja |Dzwig osobowy z napedem hydraulicznym - 4 przystankéw
indywidualn
a
kpl 1,000
279 | Kalkulacja |Platforma przyschodowa dla os6b niepetnosprawnych
indywidualn
a
2 kpl 2,000
razem | kpl 2,000
21. Stolarka i §lusarka
21.1. Drzwi zewnetrzne
280 | KNR 2-02 |Driwi drlwlil[11DZ1 0,9%2,0m; p 4t [plylitowtylilow[ T I T Tbytkow!]
1019/09
0,9%2,0 m2 1,800
razem m2 1,800
281 | KNR 2-02 |Drliwi drlwlil111DZ2 1,6*3,75m +[T$wiltl[] p(d [ptylilowlltylilow T[T /[ Tbytkow[!
1019/04
1,6%3,75 m2 6,000
razem m2 6,000
282 | KNR 2-02 |Drliwi drlwlil111DZ3 1,5%2,47m +T$wiltl[] p(d Dptylilowlltylilow T[T/ Tbytkow[]
1019/04
1,5%2,47 m2 3,705
razem m2 3,705
283 | KNR 2-02 |Drliwi drlwlill11DZ4 1,8*2,38m +[T$wiltl[] p(d [ptylilowlIltylilow I TI[T/[Tbytkow[!
1019/04
1,8%2,38 m2 4,284
razem m2 4,284
284 | KNR 2-02 |Drliwi drlwlil111DZ5 1,8*2,00m +T$wiltl[] p(d [ptylilowlltylilow T[T/ Tbytkow[!
1019/04
1,8%2,0 m2 3,600
razem m2 3,600
285 | KNR 2-02 |Drliwi drlwlil111DZ6 1,5%2,00m +T$wiltl[] p(d [ptylilowltylilow T[T/ Tbytkow[!
1019/04
1,5%2,0 m2 3,000
razem m2 3,000
286 | KNR 2-02 |Driwi drlwlil[11/DZ7 1,1¥2,0m; p 4 Uplylilowitylilow[ T I T Tbytkow!]
1019/09
1,1%2,0 m2 2,200
razem m2 2,200
287 | KNR 2-02 |Drlwi drlwlil[11/DZ8 0,65*1,8m; pd[ [ptylilowl ] tylilow[ [T 1) Tbytkow![]
1019/09
0,65%1,8 m2 1,170
razem m2 1,170
21.2. Okna zewnetrzne
288 | KNR 0-19 |Okno drewniane O1 1,3*0,7m - nawiazujace do historycznego wygladu
1023/07
1,3%0,7%4 m2 3,640
razem | m2 3,640
289 | KNR 0-19 |Okno drewniane O2 1,3*0,6m - nawiazujace do historycznego wygladu
1023/07
1,3%0,6%7 m2 5,460
razem | m2 5,460
290 | KNR 0-19 |Okno drewniane O3 1,3*0,6m - nawiazujace do historycznego wygladu
1023/07
1,3*%1,15%3 m2 4,485
razem | m2 4,485
291 | KNR 0-19 |Okno drewniane O4 1,3*0,4m - nawigzujace do historycznego wygladu
1023/07
1,3*%0,4*3 m2 1,560
razem | m2 1,560
292 | KNR 0-19 |Okno drewniane OS5 1,3*1,3m - nawiazujace do historycznego wygladu
1023/07
1,3*%1,3*1 m2 1,690
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Przebudowa i remont budynku przy ul.Bankowej nr.5 w Katowicach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
razem m2 1,690
293 | KNR 0-19 |Okno drewniane O6 2,1*1,35m - nawiazujace do historycznego wygladu
1023/07
2,1*1,35%1 m2 2,835
razem m2 2,835
294 | KNR 0-19 |Okno drewniane O7 2,1*1,2m - nawiazujace do historycznego wygladu
1023/07
2,1%1,2*1 m2 2,520
razem m2 2,520
295 | KNR 0-19 |Okno drewniane O8 1,9*1,5m - nawiazujace do historycznego wygladu
1023/07
1,9*1,5 m2 2,850
razem m2 2,850
296 | KNR 0-19 |Okno drewniane O9 1,25*1,7m - nawiazujace do historycznego wygladu
1023/07
1,25%1,7*2 m2 4,250
razem m2 4,250
297 | KNR 0-19 |Okno drewniane O10 2,1*1,7m - nawiazujace do historycznego wygladu
1023/07
2,1*%1,7 m2 3,570
razem m2 3,570
298 | KNR 0-19 |Okno drewniane O11 1,4*1,7m - nawiazujace do historycznego wygladu
1023/07
1,4%1,7 m2 2,380
razem m2 2,380
299 | KNR 0-19 |Okno drewniane O12 2,0*1,7m - nawigzujace do historycznego wygladu
1023/07
2,0%1,7*%2 m2 6,800
razem m2 6,800
300 | KNR 0-19 |Okno drewniane O13 0,75*0,75m - nawiazujace do historycznego wygladu
1023/07
0,75*0,75%9 m2 5,063
razem m2 5,063
301 | KNRO0-19 |Okno drewniane O14 0,9*0,75m - nawiazujace do historycznego wygladu
1023/07
0,9%0,75%13 m2 8,775
razem m2 8,775
302 | KNR0-19 |Okno drewniane O15 3,65*1,85m pétokragte - nawiazujace do historycznego wygladu
1023/07
0,5%3,14%1,85%1,85 m2 5,373
razem m2 5,373
303 KNNR 7 |Okna drewniane PP1 1,3*0,6 EI60 - nawiazujace do historycznego wygladu
0503702
1,3%0,6 m2 0,780
razem m2 0,780
304 | KNNR 7 |Okna drewniane PP2 1,9%3,5 EI60 - nawiazujace do historycznego wygladu
0503/02
1,9%3,5 m2 6,650
razem m2 6,650
305 KNNR 7 |Okna drewniane PP3 1,8%2,5 EI60 - nawiazujace do historycznego wygladu
0503/02
1,8%2,5 m2 4,500
razem | m2 4,500
306 | KNNR 7 |Okna drewniane PP4 1,8%2,05 EI60 - nawiazujace do historycznego wygladu
0503/02
1,8%2,05%2 m2 7,380
razem | m2 7,380
307 | KNNR 7 |Okna drewniane PP5 1,25%1,70 EI30 - nawiazujace do historycznego wygladu
0503/02
1,25%1,7 m2 2,125
razem m2 2,125
308 | KNR 2-17 |Czerpnie scienne- kratka 0,75%0,75
0146/01
1 szt 1,000
razem szt 1,000
309 | KNNR 7 |Okna drewniane OD1 1,90x3,50 - nawigzujace do historycznego wygladu

0503/02
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Tabela przedmiaru roboét Strona 77/95
Przebudowa i remont budynku przy ul.Bankowej nr.5 w Katowicach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
1,90%3,50*14 m2 93,100
razem m2 93,100
310 KNNR 7 |Okna drewniane OD2 1,50x2,50 - nawiazujace do historycznego wygladu
0503/02
1,50%2,50%12 m2 45,000
razem m2 45,000
311 KNNR 7 |Okna drewniane OD2' 1,30x2,50 - nawiazujace do historycznego wygladu
0503/02
1,30%2,50 m2 3,250
razem m2 3,250
312 KNNR 7 |Okna drewniane OD2" 1,60x2,50 - nawiazujace do historycznego wygladu
0503/02
1,60%2,50 m2 4,000
razem m2 4,000
313 KNNR 7 |Okna drewniane OD3 1,50x2,05 - nawiazujace do historycznego wygladu
0503/02
1,50%2,05 m2 3,075
razem m2 3,075
21.3. Okna wewngtrzne
314 KNNR 7 |Okna aluminiowe OW1 EI30
0503/02
2,5%1,0 m2 2,500
razem m2 2,500
315 KNNR 7 |Okna aluminiowe OW2 EI30
0503/02
1,05%2,2%4 m2 9,240
razem | m2 9,240
21.4. Drzwi wewnetrzne
316 | KNR 2-02 |Drzwi metalowe
1017/02
D1 0,90%2,00%16 m2 28,800
razem | m2 28,800
317 | KNR 2-02 |Drzwi drewniane przesuwne
1017/02
D6 1,50%2,05%2 m2 6,150
razem m2 6,150
318 | KNR 2-02 |Drzwi systemowe do kabin WC
1017/02
DST 0,90%2,05%6 m2 11,070
razem m2 11,070
319 | KNR 2-02 |Drzwi systemowe szklane EI15, profile aluminiowe
1017/02
DSZ 1,79%2,19%6 m2 23,521
razem m2 23,521
320 | KNR 2-02 |Drzwi stalowe EI30
1017/02
DIP 1,00%2,06*%10 m2 20,600
D4P  1,30%2,25 m2 2,925
D5P  1,30%2,05 m2 2,665
DI11P 1,10%2,05 m2 2,255
razem m2 28,445
321 | KNR 2-02 |Drzwi stalowe EI60
1017/02
D2P 1,00%2,06*3 m2 6,180
D3P 1,10%2,06 m2 2,266
D6P  1,30%2,05 m2 2,665
DI12P 1,00*%1,95 m2 1,950
razem | m2 13,061
322 | Kalkulacja |Dostawa i montaz rolet, autoamtyczne, EI30
indywidualn
a
1,10%2,10 m2 2,31
razem | m2 2,31
323 | KNR 2-02 |Drzwi drewniane stylizowane historycznie
1017/02
drzwi D2 1,63%2,65 m2 4,320
drzwi D3 0,78%2,00%3 m2 4,680
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Tabela przedmiaru roboét Strona 78/95
Przebudowa i remont budynku przy ul.Bankowej nr.5 w Katowicach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
drzwi D4 1,93*2,07 m2 3,995
drzwi D5 2,48%2,42 m2 6,002
drzwi D7 1,10%2,05*9 m2 20,295
drzwi D8 1,00%2,05%28 m2 57,400
drzwi D9*  1,00%2,05%22 m2 45,100
drzwi D10*  0,90%2,05*10 m2 18,450
razem m2 160,242
324 | KNR 2-02 |Drzwi drewniane EI 30 stylizowane historycznie
1017/02
D7P 1,53*2,60*4 m2 15,912
D8P 1,05%2,07 m2 2,174
D9P 1,05%2,27 m2 2,384
razem m2 20,470
325 | KNR 2-02 |Drzwi drewniane EI 60 stylizowane historycznie
1017/02
DIOP 1,96%2,60 m2 5,096
razem m2 5,096
22. Elewacja od zewnatrz A,B oraz izolacja termiczna od wewnatrz A
22.1. Izolacja pozioma budynku - iniekcja
iniekcja pozioma budynku
326 | KNR 4-01 |Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentéw gtebokosci do
0104/02 |1,5m w gruncie kategorii I
(91,60+55,61)*1,20%1,20 m3 211,98
razem m3 211,98
327 |KNR 4-01ul |Wykonanie poziome;j izolacji przeciwwilgociowej metoda iniekcji krystalicznej muru z cegly o
0300/02  |grubosci 2 cegiet z otworami o rozstawie do 12cm
(91,60+55,61) m 147,21
razem m 147,21
328 | KNR 4-01 |Zasypanie wykopow z przerzutem ziemi na odlegtos¢ do 3m i ubiciem warstwami co 15¢cm w gruncie
0105/02  |kategorii I
(91,60+55,61)*1,20%1,20 m3 211,98
razem m3 211,98
329 | KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w ptynie
0602/02
(91,60+55,61)*1,20 m2 176,65
razem m2 176,65
330 | KNR 2-02 |Izolacje pionowe z ptyt styropianowych na lepiku bez siatki metalowe;j - istniejacy fundament 1,20m
0609/08  |ponizej poziomu terenu
(91,60+55,61)*1,20 m2 176,65
razem m2 176,65
22.2. Termoizolacja od zewnatrz budynek B
budynek B $ciana S2
331 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 10m
1610/01
156,54+455,90+453,60 m2 1.066,04
29,05%5,60 m2 162,68
25,11%10,05 m2 252,36
razem m2 1.481,08
332 | KNR 0-23 |Ocieplenie scian budynkow w systemie przez przyklejenie ptyt z wetny mineralnej gr.15cm
2613/01
156,54+455,90+453,60 m2 1.066,04
29,05%5,60 m2 162,68
25,11#10,05 m2 252,36
otwory
piwnica  -(1,30%0,60*7+0,90%2,00) m2 7,26
parter -(1,90%3,50*8+1,80*3,50+1,10%2,10+2,10%1,35+2,20*2,03+1,50%2,10) m2 -72,26
Ipietro -(1,25%1,70+2,10%1,20+1,90*1,50) m2 -7,50
poddasze i Il pietro  -(0,50%0,20%4+2,00%1,70*2+1,25*1,70+2,10%1,70+1,40*1,70) m2 -15,28
razem | m2 1.378,78
333 | KNR 0-23 |Przymocowanymi za pomocg facznikéw metalowych ptyt z welny mineralnej
2613/04
1379%*5 szt 6.895,00
razem | Szt 6.895,00
334 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach przy ociepleniu scian budynkéw ptytami z welny mineralnej
2613/06 |w systemie
156,54+455,90+453,60 m2 1.066,04
29,05%5,60 m2 162,68
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Tabela przedmiaru roboét Strona 79/95
Przebudowa i remont budynku przy ul.Bankowej nr.5 w Katowicach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
25,11*10,05 m2 252,36
otwory
piwnica -(1,30%0,60*7+0,90%2,00) m2 7,26
parter -(1,90%3,50*8+1,80*3,50+1,10%2,10+2,10*%1,35+2,20*2,03+1,50%2,10) m2 -72,26
Ipietro -(1,25%1,70+2,10*%1,20+1,90*1,50) m2 -7,50
poddasze i Il pietro  -(0,50*%0,20*4+2,00*1,70*2+1,25*1,70+2,10*%1,70+1,40*1,70) m2 -15,28
razem m2 1.378,78
335 | KNR 0-23 |Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach przy ociepleniu $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej
2613/07 |w systemie
otwory
piwnica ((1,30+2*0,60)*7+(0,90+2%*2,00))*0,15 m2 3,36
parter m2 15,31
((1,90+2%3,50)*8+(1,80+2*3,50)+(1,10+2*2,10)+(2,10+2*1,35)+(2,20+2%2,03)+(1,50+2*2,10))*0,1
5
Ipietro  ((1,25+2%1,70)+(2,10+2*1,20)+(1,90+2*1,50))*0,15 m2 2,11
poddasze i II pigtro m2 4,40
((0,50+2%0,20)*4+(2,00+2*1,70)*2+(1,25+2*1,70)+(2,10+2*1,70)+(1,40+2*1,70))*0, 15
razem m2 25,18
336 | KNR 0-23 |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym przy ociepleniu $cian budynkow ptytami z
2613/08 |welny mineralnej w systemie
otwory
piwnica ((1,30+2%*0,60)*7+(0,90+2*2,00)) m 22,40
parter m 102,06
((1,90+2%3,50)*8+(1,80+2%3,50)+(1,10+2*2,10)+(2,10+2*1,35)+(2,20+2%2,03)+(1,50+2*2,10))
Ipietro  ((1,25+2%1,70)+(2,10+2%1,20)+(1,90+2*1,50)) m 14,05
poddasze i II pigtro m 29,35
((0,50+2%0,20)*4+(2,00+2%1,70)*2+(1,25+2*1,70)+(2,10+2*1,70)+(1,40+2%1,70))
razem m 167,86
337 | KNR 0-23 |Natozenie na podtoze podktadowej masy tynkarskiej
0931/01
1378,78+25,18 m2 1.403,96
razem | m2 1.403,96
338 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o grubosci 2mm na $cianach ptaskich i
0931/02  |powierzchniach poziomych
156,54+455,90+453,60 m2 1.066,04
29,05%*5,60 m2 162,68
25,11*%10,05 m2 252,36
otwory
piwnica -(1,30%0,60*7+0,90%2,00) m2 7,26
parter -(1,90%3,50%8+1,80%3,50+1,10%2,10+2,10%1,35+2,20%2,03+1,50%2,10) m2 -72,26
Ipietro -(1,25%1,70+2,10%1,20+1,90%1,50) m2 -7,50
poddasze i Il pietro  -(0,50%0,20%4+2,00%1,70%2+1,25*%1,70+2,10%1,70+1,40*1,70) m2 -15,28
razem | m2 1.378,78
339 | KNR 0-23 |Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikonowego o grubosci 2mm na osciezach o
0931/03  |szerokosci do 15cm
otwory
piwnica  ((1,30+2*0,60)*7+(0,90+2%2,00))*0,15 m2 3,36
parter m2 15,31
((1,90+2%3,50)%8+(1,80+2%3,50)+(1,10+2%2, 10)+(2,10+2%1,35)+(2,20+2%2,03)+(1,50+2+2,10))*0,1
5
Ipietro ((1,25+2%1,70)+(2,10+2%1,20)+(1,90+2*1,50))*0,15 m2 2,11
poddasze i II pigtro m2 4,40
((0,50+2%0,20)*4+(2,00+2*%1,70)*2+(1,25+2%1,70)+(2,10+2*1,70)+(1,40+2%1,70))*0,15
razem m2 25,18
22.3. Izolacja termiczna od wewnatrz - budynek A
Sciana S1 od wewnaqtrz
340 | KNR 2-02 |Konstrukcje - stelaz pod izolacje termiczng
2007/01
piwnica
(7,70+6,30+4,14+2,30+4,50+2,86+5,05+3,50+3,68+3,50+3,57+3,60+3,80+5,72)*2,36 m2 142,12
otwory -(1,15%0,40+1,30%0,40*2+1,30*0,60*2+1,30*1,15*3+1,30*0,70*4) m2 -11,19
parter
(4,02+3,12+3,26+3,48+3,85+7,10+3,01+5,26+7,32+12,65)*2,50 m2 132,68
otwory m2 -84,84
-(11,14%0,85+1,80%2,45+1,14*0,85%2+0,70*1,10%2+2,10%2,40+2,50*3,40+1,90*3,45*7+2,15*3,75)
1 pietro
11,13*2,85 m2 31,72
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Przebudowa i remont budynku przy ul.Bankowej nr.5 w Katowicach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
otwory -1,90%3,45%2 m2 -13,11
1I pigtro
(13,07+7,56+4,42+4,46+2,82+9,63+6,30+11,30+9,63)*3,50 m2 242,17
otwory m2 -82,52
-(1,80*2,50+1,50%2,50+0,70%2,50+1,40*2,00+0,70%2,50+1,30*2,50+1,60*2,50+1,40*1,90+0,55*1,
70%*3+1,50%2,50+2,10%2,50+2,50*2,50+1,50%2,50+1,50*2,50%8+2,50*2,50)
1II pigtro
(13,07+7,56+4,42+4,46+2,82+9,63+6,30+11,30+9,63)*3,20 m2 221,41
otwory m2 -64,05
-(1,80*2,05%2+1,50%2,05+0,70%2,05+1,40*2,00+0,70%2,05+1,30*2,05+1,60*2,05+1,40*0,70+1,50*
2,05+2,50%2,05+1,50*2,05%9+2,50%2,05)
poddasze
84,05*1,05 m2 88,25
-(0,90*0,75*%13+0,75*0,75*5%2+3,65*1,85) m2 -21,15
razem m2 581,49
341 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe pionowe z ptyt z pianki rezolowej gr.70mm
0613/06
piwnica
(7,70+6,30+4,1442,30+4,50+2,86+5,05+3,50+3,68+3,50+3,57+3,60+3,80+5,72)*2,36 m2 142,12
otwory -(1,15%0,40+1,30%0,40%2+1,30*0,60*2+1,30*1,15*3+1,30*0,70*4) m2 -11,19
parter
(4,0243,12+3,26+3,48+3,85+7,10+3,01+5,26+7,32+12,65)*2,50 m2 132,68
otwory m2 -84,84
-(11,14*%0,85+1,80%2,45+1,14*0,85%240,70*1,10%2+2,10%2,40+2,50*3,40+1,90*3,45%7+2,15%3,75)
I pietro
11,13%2,85 m2 31,72
otwory -1,90%3,45%2 m2 -13,11
1T pigtro
(13,07+7,56+4,42+4,46+2,82+9,63+6,30+11,30+9,63)*3,50 m2 242,17
otwory m2 -82,52
-(1,80%2,50+1,50%2,50+0,70%2,50+1,40%2,00+0,70%2,50+1,30*2,50+1,60%2,50+1,40*1,90+0,55*1,
70%3+1,50%2,50+2,10%2,50+2,50%2,50+1,50%2,50+1,50*2,50*%8+2,50*2,50)
III pigtro
(13,07+7,56+4,42+4,46+2,82+9,63+6,30+11,30+9,63)*3,20 m2 221,41
otwory m2 -64,05
-(1,80%2,05%2+1,50%2,05+0,70%2,05+1,40%2,00+0,70%2,05+1,30%2,05+1,60%2,05+1,40%0,70+1,50*
2,05+2,50%2,05+1,50%2,05%9+2,50%2,05)
poddasze
84,05%1,05 m2 88,25
-(0,90%0,75*%13+0,75%0,75%5%2+3,65*1,85) m2 -21,15
razem m2 581,49
22.4. Elewacja od zewnatrz - Budynek A
22.4.1. Wyburzenia i demontaze
342 | KNR 2-02 |Rusztowania ramowe zewngtrzne przyscienne o wysokosci do 10m
1610/01
parter i pigtro
budynek 76,30%5,74 m2 437,96
$ciana  80,82%5,74 m2 463,91
I pigtro
87,95%4,32 m2 379,94
1II pigtro
87,65%4,48 m2 392,67
poddasze
84,05%1,05 m2 88,25
razem | m2 1.762,73
343 KNNR 2 |Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych
1505/01
parter i pietro
budynek 76,30%5,74 m2 437,96
$ciana  80,82%5,74 m2 463,91
1I pigtro
87,95%4,32 m2 379,94
111 pietro
87,65%4,48 m2 392,67
poddasze
84,05%1,05 m2 88,25
razem | m2 1.762,73
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
344 | KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych - $ciany
0701/02
parter i pigtro
budynek 76,30*5,74 m2 437,96
$ciana 80,82*5,74 m2 463,91
otwory m2 -76,89
-(1,14*%0,85+2,10%2,45+1,14*0,85%2+1,40*1,65+0,70*1,10%2+2,10*2,40+2,50%2,40+1,90%3,45*7+2
,15%3,75)
-(1,40*1,80+1,90%1,70+2,50*3,40+1,90*3,45*7) m2 -60,14
1I pigtro
87,95%4,32 m2 379,94
otwory m2 -83,42
-(1,20*2,00+1,80%2,50+1,50*2,50+0,70*2,50+1,40%2,00+0,70*2,50+1,30*2,50+1,60%2,50+1,40*1,
90+0,55*1,70*3+1,50%2,50+2,50*2,50+1,50%2,50+1,50%2,50*8+2,50*2,50+1,50%2,50)
1II pigtro
87,65%4,48 m2 392,67
otwory m2 -69,18
-(1,80%2,05+1,80%2,05+1,50%2,05+0,70*2,05+1,40%2,00+0,70*2,05+1,30*2,05+1,60%2,05+1,40*0,
70+1,50%2,05+2,50%2,05%2+1,50*2,05%9+2,50%2,05)
poddasze
84,05*1,05 m2 88,25
otwory -(0,90%0,75%13+0,75%0,75%5%2+3,65*1,85) m2 -21,15
razem m2 1.451,95
345 | KNR 19-01 |Roboty odgrzybieniowe - oczyszczenie mur6w
0629/03
parter i pigtro
budynek 76,30%5,74 m2 437,96
$ciana 80,82*5,74 m2 463,91
otwory m2 -76,89
-(1,14%0,85+2,10%2,45+1,14*0,85%2+1,40%1,65+0,70*1,10%2+2,10%2,40+2,50%2,40+1,90%3,45%7+2
,15%3,75)
-(1,40%1,80+1,90%1,70+2,50*3,40+1,90*3,45*7) m2 -60,14
1I pigtro
87,95%4,32 m2 379,94
otwory m2 -83,42
-(1,20%2,00+1,80%2,50+1,50%2,50+0,70*2,50+1,40%2,00+0,70*2,50+1,30%2,50+1,60%2,50+1,40*1,
90+0,55%1,70*3+1,50%2,50+2,50%2,50+1,50%2,50+1,50%2,50%8+2,50*2,50+1,50%2,50)
1II pigtro
87,65%4,48 m2 392,67
otwory m2 -69,18
-(1,80%2,05+1,80%2,05+1,50%2,05+0,70%2,05+1,40%2,00+0,70*2,05+1,30%2,05+1,60%2,05+1,40*0,
70+1,50%2,05+2,50%2,05%2+1,50%2,05%9+2,50%2,05)
poddasze
84,05%1,05 m2 88,25
otwory -(0,90%0,75%13+0,75%0,75%5%2+3,65*1,85) m2 -21,15
razem m2 1.451,95
346 KNR-W  |Skucie luznych gzymséw - analogia ( zatozono 15%)
4-01
0338/02
parter i pigtro
budynek  76,30*%0,15 m 11,45
$ciana  80,82%0,15 m 12,12
I pigtro
87,95%0,15 m 13,19
1II pietro
87,65%0,15 m 13,15
poddasze
84,05%0,15 m 12,61
razem m 62,52
347 | KNR 4-01 |Wykucie z muru krat okiennych
0354/08
0,85%2+1,90+1,51%2+0,50%*3 m2 8,12
razem | m2 8,12
348 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
1451,95%0,02 m3 29,04
razem | m3 29,04
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Tabela przedmiaru roboét Strona 82/95
Przebudowa i remont budynku przy ul.Bankowej nr.5 w Katowicach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
349 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny lkm
0108/12 |ponad 1km
(Krotnos$é= 14)
1451,95*0,02 m3 29,04
razem m3 29,04
350 | Kalkulacja |Optata za wysypisko - gruz
indywidualn
a
29,04%2,2 t 63,888
razem t 63,888
22.4.2. Tynki zewnetrzne
351 | Kalkulacja |Oczyszczenie elementéw wystroju architektonicznego metoda laserowa, wzmocnienie kamienia przez
indywidualn |zastosowanie preparatu petryfikujacego, uzupetnienie ubytkéw masa, scalanie kolorystyczne z
a uzyciem laserunkowych farb elewacyjnych
1,13%7+12,40+2,06+8,18+12,20%7+8,20%2 m2 132,35
1,13+1,40+1,13+1,40+1,66+1,40+8,20*2+19,85 m2 44,37
1,13+1,40+1,13+1,40+1,60+1,40+5,24 m2 13,30
razem m2 190,02
352 | KNR 2-02 |Obrébki z blachy z tytan -cynku grubosci 0 60mm przy szeroko$ci w rozwinigciu ponad 25cm
0507/02
parter
1,14%3*0,30 m2 1,03
2,10%0,30 m2 0,63
1,40%0,30 m2 0,42
0,70%2*0,30 m2 0,42
2,10%0,30 m2 0,63
2,50%0,30 m2 0,75
1,90%7%0,30 m2 3,99
I pigtro
1,40%0,30 m2 0,42
1,90%0,30 m2 0,57
2,50%0,30 m2 0,75
1I pigtro
1,80%0,30 m2 0,54
1,50*%0,30 m2 0,45
0,70%2*0,30 m2 0,42
1,40%0,30 m2 0,42
1,30*%0,30 m2 0,39
1,60%0,30 m2 0,48
1,40%0,30 m2 0,42
0,55*0,30 m2 0,17
1,50%0,30 m2 0,45
2,50%2 m2 5,00
1,50*%10 m2 15,00
1II pigtro
1,80%2%0,30 m2 1,08
1,50%0,30 m2 0,45
0,70%2*0,30 m2 0,42
1,40%0,30 m2 0,42
1,30%0,30 m2 0,39
1,60%0,30 m2 0,48
1,40%0,30 m2 0,42
1,50*2*0,30 m2 0,90
2,50*2*0,30 m2 1,50
1,50%9*0,30 m2 4,05
razem | m2 43,46
353 | KNR K-35 |Przygotowanie podtoza pod tynki - naniesienic preparatu antysolnego
0216/01
parter i pietro
budynek 76,30%5,74 m2 437,96
$ciana  80,82%5,74 m2 463,91
otwory m2 -76,89
-(1,14*0,85+2,10%2,45+1,14*0,85%2+1,40*1,65+0,70*1,10%2+2,10%*2,40+2,50%2,40+1,90%3,45%7+2
,15%3,75)
-(1,40*1,80+1,90%1,70+2,50*3,40+1,90*3,45%7) m2 -60,14
11 pietro
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Tabela przedmiaru roboét Strona 83/95
Przebudowa i remont budynku przy ul.Bankowej nr.5 w Katowicach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
87,95%4,32 m2 379,94
otwory m2 -83,42
-(1,20*2,00+1,80%2,50+1,50%2,50+0,70*2,50+1,40%2,00+0,70*2,50+1,30*2,50+1,60%2,50+1,40*1,
90+0,55*1,70*3+1,50%2,50+2,50*2,50+1,50%2,50+1,50%2,50*8+2,50*2,50+1,50%2,50)
1II pietro
87,65%4,48 m2 392,67
otwory m2 -69,18
-(1,80*2,05+1,80%2,05+1,50*2,05+0,70*2,05+1,40%2,00+0,70*2,05+1,30*2,05+1,60%2,05+1,40*0,
70+1,50%2,05+2,50%2,05%2+1,50*2,05%9+2,50*2,05)
poddasze
84,05*1,05 m2 88,25
otwory -(0,90*0,75%13+0,75*0,75%5%2+3,65*1,85) m2 -21,15
razem m2 1.451,95
354 | KNR K-35 |Przygotowanie zaprawy i mechaniczne narzucenie kryjaco na podtoze warstwy sczepnej - 1 warstwa
0217/03
parter i pietro
budynek 76,30*5,74 m2 437,96
$ciana 80,82*5,74 m2 463,91
otwory m2 -76,89
-(1,14*%0,85+2,10%2,45+1,14*0,85%2+1,40*1,65+0,70*1,10%2+2,10%2,40+2,50%2,40+1,90%3,45%7+2
,15%3,75)
-(1,40%1,80+1,90%1,70+2,50*3,40+1,90*3,45*7) m2 -60,14
1I pigtro
87,95%4,32 m2 379,94
otwory m2 -83,42
-(1,20%2,00+1,80%2,50+1,50%2,50+0,70*2,50+1,40%2,00+0,70*2,50+1,30%2,50+1,60%2,50+1,40*1,
90+0,55%1,70*3+1,50%2,50+2,50%2,50+1,50%2,50+1,50%2,50%8+2,50*2,50+1,50%2,50)
1II pigtro
87,65%4,48 m2 392,67
otwory m2 -69,18
-(1,80%2,05+1,80%2,05+1,50%2,05+0,70*2,05+1,40%2,00+0,70*2,05+1,30%2,05+1,60%2,05+1,40*0,
70+1,50%2,05+2,50%2,05%2+1,50*2,05%9+2,50%2,05)
poddasze
84,05*%1,05 m2 88,25
otwory -(0,90%0,75%13+0,75%0,75%5%2+3,65*1,85) m2 -21,15
razem m2 1.451,95
355 | KNR K-35 |Tynk renowacyjny dwuwarstwowy z warstwg magazynujaca sole wykonywany recznie -2 i 3 warstwa
0218/01
parter i pigtro
budynek 76,30%5,74 m2 437,96
$ciana 80,82%5,74 m2 463,91
otwory m2 -76,89
-(1,14%0,85+2,10%2,45+1,14*0,85%2+1,40%1,65+0,70%1,10%¥2+2,10%2,40+2,50%2,40+1,90%3,45%7+2
,15%3,75)
-(1,40%1,80+1,90%1,70+2,50%3,40+1,90*3,45*7) m2 -60,14
1 pigtro
87,95%4,32 m2 379,94
otwory m2 -83,42
-(1,20%2,00+1,80%2,50+1,50%2,50+0,70*2,50+1,40%2,00+0,70*2,50+1,30%2,50+1,60%2,50+1,40*1,
90+0,55%1,70%3+1,50%2,50+2,50%2,50+1,50%2,50+1,50%2,50%8+2,50*2,50+1,50%2,50)
1II pigtro
87,65%4,48 m2 392,67
otwory m2 -69,18
-(1,80%2,05+1,80%2,05+1,50%2,05+0,70%2,05+1,40%2,00+0,70*2,05+1,30%2,05+1,60%2,05+1,40*0,
70+1,50%2,05+2,50%2,05%2+1,50%2,05%9+2,50%2,05)
poddasze
84,05%1,05 m2 88,25
otwory -(0,90%0,75%13+0,75%0,75%5%2+3,65*1,85) m2 -21,15
razem | m2 1.451,95
356 | KNR K-35 |Przygotowanie zaprawy i mechaniczne narzucenie kryjaco na podtoze warstwy sczepnej
0217/03
parter i pietro
budynek 76,30%5,74 m2 437,96
$ciana  80,82%5,74 m2 463,91
otwory m2 -76,89
-(1,14%0,85+2,10%2,45+1,14*0,85%2+1,40%1,65+0,70*1,10%¥2+2,10%*2,40+2,50%2,40+1,90%3,45%7+2
,15%3,75)
-(1,40%1,80+1,90%1,70+2,50*3,40+1,90*3,45*7) m2 -60,14
11 pietro
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Tabela przedmiaru roboét Strona 84/95
Przebudowa i remont budynku przy ul.Bankowej nr.5 w Katowicach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
87,95%4,32 m2 379,94
otwory m2 -83,42
-(1,20*2,00+1,80%2,50+1,50%2,50+0,70*2,50+1,40%2,00+0,70*2,50+1,30*2,50+1,60%2,50+1,40*1,
90+0,55*1,70*3+1,50%2,50+2,50*2,50+1,50%2,50+1,50%2,50*8+2,50*2,50+1,50%2,50)
1II pietro
87,65%4,48 m2 392,67
otwory m2 -69,18
-(1,80*2,05+1,80%2,05+1,50*2,05+0,70*2,05+1,40%2,00+0,70*2,05+1,30*2,05+1,60%2,05+1,40*0,
70+1,50%2,05+2,50%2,05%2+1,50*2,05%9+2,50*2,05)
poddasze
84,05*1,05 m2 88,25
otwory -(0,90*0,75%13+0,75*0,75%5%2+3,65*1,85) m2 -21,15
razem m2 1.451,95
357 | KNR K-35 |Wykonanie powtoki malarskiej z gruntowaniem
0220/02
parter i pietro
budynek 76,30*5,74 m2 437,96
$ciana 80,82*5,74 m2 463,91
otwory m2 -76,89
-(1,14*%0,85+2,10%2,45+1,14*0,85%2+1,40*1,65+0,70*1,10%2+2,10%2,40+2,50%2,40+1,90%3,45%7+2
,15%3,75)
-(1,40%1,80+1,90%1,70+2,50*3,40+1,90*3,45*7) m2 -60,14
1I pigtro
87,95%4,32 m2 379,94
otwory m2 -83,42
-(1,20%2,00+1,80%2,50+1,50%2,50+0,70*2,50+1,40%2,00+0,70*2,50+1,30%2,50+1,60%2,50+1,40*1,
90+0,55%1,70*3+1,50%2,50+2,50%2,50+1,50%2,50+1,50%2,50%8+2,50*2,50+1,50%2,50)
1II pigtro
87,65%4,48 m2 392,67
otwory m2 -69,18
-(1,80%2,05+1,80%2,05+1,50%2,05+0,70*2,05+1,40%2,00+0,70*2,05+1,30%2,05+1,60%2,05+1,40*0,
70+1,50%2,05+2,50%2,05%2+1,50*2,05%9+2,50%2,05)
poddasze
84,05*%1,05 m2 88,25
otwory -(0,90%0,75%13+0,75%0,75%5%2+3,65*1,85) m2 -21,15
razem m2 1.451,95
22.5. Obudowy kanaléw
358 | Kalkulacja |Dostawa i montaz obudowy kanatéw wentylacyjnych z ptyt wtékno-cementowcyh mocowanych na
indywidualn |podkonstrukcji stalowej z wypetnieniem z ptyt z welny mineralnej gr.5cm
a
(1,66+0,80)*2%3,80 m2 18,70
3,60%3,80 m2 13,68
4,60%3,80 m2 17,48
razem m2 49,86
23. Zabezpieczenie p.poz elementéw konstrukeji drewnianych
359 | KNR 2-02 |Obudowa dwuwarstwowa ptytami gipsowo-kartonowymi GKF elementow konstrukcji drewnianej
2004/03
0,40%4%2,60%33 m2 137,28
razem m2 137,28
360 | KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne $cian o podtozu z tynku z gipsu szpachlowego
2009/02 |wykonywane recznie grubo$ci 3mm
0,40%4%2,60%33 m2 137,28
razem m2 137,28
361 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami chlorokauczukowymi wewnetrznych podtozy gipsowych z
1505/03  |gruntowaniem
0,40*4%2,60*33 m2 137,28
razem | m2 137,28
24. Elementy kowalsko-$§lusarskie
362 | Kalkulacja |Dostawa i montaz zadaszen nad wejsciami o wym.1,20x2,50m, konstrukcja zadaszen ze stali
indywidualn |malowanej proszkowo, przykrycie ze szta bezpiecznego hartowanego
a
kpl 2,00
363 | Kalkulacja |Demontaz istniejacych balustrad, ich konserwacja, zabezpieczenie p.poz poprzez malowanie do klasy
indywidualn |[NRO, uzupehienie ubytkéw, ponowny montaz z dostosowaniem do wys.1,10m
a
K3  4,35+4,50+5,55 m 14,40
K4 3,90 m 3,90
K5 1,1547,65 m 8,80
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
K6 3,35 m 3,35
pom.1.10 11,70 m 11,70
razem m 42,15
364 | Kalkulacja |Dostawa i montaz nowych balustrad ze stali nierdzewnej z wypekieniem ze szkta mlecznego
indywidualn |hartowanego
a
K1 3,85+2,25%2+0,80%2+2,25%2+0,84*2+2,25%2+0,84*2 m 22,31
K2 9,65 m 9,65
razem m 31,96
365 | Kalkulacja |Dostawa i montaz pochwytu $ciennego ze stali nierdzewnej
indywidualn
a
K1 1,75+1,85+2,25%2+2,25%242,25%2 m 17,10
K2 7,05 m 7,05
razem m 24,15
366 | Kalkulacja |Dostawa i montaz balustrad drewnianych wykonanych na wzdr istnieacy
indywidualn
a
21,30 m 21,30
razem m 21,30
25. Naprawa balkonéw
367 KNNR 3 |Zerwanie posadzek nabalkonach
0801703
4,87*1,13 m2 5,50
razem m2 5,50
368 | KNR 9-15 |Izolacje powierzchni poziomych z papy - hydroizolacja
0301/01
4,87*1,13 m2 5,50
razem | m2 5,50
369 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej grubosci 20mm pod posadzki zatarte na gtadko
1102/02
4,87*1,13 m2 5,50
razem | m2 5,50
370 | KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki - dodatek lub potracenie za zmiang grubosci o 10mm
1102/03
(Krotno$¢= 2)
4,87*1,13 m2 5,50
razem | m2 5,50
371 KNR-W  |Posadzki zywiczne poliuretanowe
2-02
1126/03
4,87*1,13 m2 5,503
razem m2 5,503
372 | KNR 4-01 |Rozbidrka muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsow itp. z blachy nadajacej si¢ do uzytku
0535/07
(1,13+4,87+1,13)*2 m2 14,26
razem m2 14,26
26. Zagospodarowanie terenu - dziedziniec wewnetrzny
26.1. Roboty rozbiérkowe
373 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
m2 629,60
374 | KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za
0803/04 |kazdy dalszy lcm grubosci ponad 3cm
629,60 m2 629,60
razem | m2 629,60
375 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do Tkm
0108/11
629,60*0,04 m3 25,184
razem | m3 25,184
376 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastepny 1km
0108/12  |ponad 1km
(Krotnos¢= 12)
629,60*0,04 m3 25,184
razem m3 25,184
377 | Kalkulacja |Optata za utylizacje gruzu
indywidualn
a
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
25,184%22 t 55,405
razem t 55,405
26.2. Nawierzchnie
378 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubos$ci po zaggszczeniu 15cm
0114/05
629,60-32,50 m2 597,10
razem m2 597,10
379 | KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 15cm - za kazdy dalszy
0114/06 |lcm
(Krotnos¢= 15)
629,60-32,50 m2 597,10
razem m2 597,10
380 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zageszezeniu 3cm
0105/03
629,60-32,50 m2 597,10
razem m2 597,10
381 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane mechanicznie - za kazdy dalszy lcm ponad 3cm
0105/04
(Krotnos$¢=5)
629,60-32,50 m2 597,10
razem m2 597,10
382 | KNR 2-31 |Chodniki z ptyt granitowych o grubosci 8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
0502/08 |cementowa
629,60-32,50 m2 597,10
razem m2 597,10
383 | KNR 2-31 |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
0402/03
0,35%0,20%23,70 m3 1,66
razem m3 1,66
384 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowe;j
0403/03
23,70 m 23,70
razem m 23,70
26.3. Mala architektura
385 | Kalkulacja |Dostawa i montaz pojemnikéw do segregacji odpadéw 1500L o wym.1100x950x1650mm
indywidualn
a
szt 3,00
386 | Kalkulacja |Dostawa i montaz pojemnikéw na odpady biologiczne 1100L o wym.1375x1470x1075mm
indywidualn
a
szt 1,00
387 | Kalkulacja |Dostawa i montaz tawek - elementy prefbrykowane, stelaz z betonu gtadkiego, siedzisko z
indywidualn |drewnianym olistwowaniem, listwy z drewna iglastego, $wierka skandynawskiego zabezpieczone
a powierzchniowo impregnatem z lakierem.
11+6 szt 17,00
razem szt 17,00
388 | Kalkulacja |Dostawa i montaz koszy na $micci - SOL, element prefabrykowany betonowy o wym.50x50x72cm,
indywidualn |kosz, kosz wolnostojacy z betonu ptukanego z drewnianymi listewkami, wewngtrzny pojemnik
a ocynkowany ogniowo
szt 3,00
389 | Kalkulacja |Dostawa i montaz gablot informacyjnych, mocowanych na stupach zabetonowanych w ziemi,
indywidualn |konstrukcja gabloty , rama wykonana z aluminium, szklenie z tworzywa pleksi, odpornego na
a uderzenia gr.4mm
szt 2,00
390 | Kalkulacja |Dostawa i montaz - parkingi rowerowe, konstrukcja stojaka rama stalowa 40x40mm z owalnymi
indywidualn |patakami o §r.16mm do przykrecania, po bokach stopy mocujace do podtoza ze wzmocnionego
a wiéknami szklanymi poliamidu NYLON, poeiwerzchnia ocynkowany galwaniczne odstep miedzy
rowerami 350mm
szt 4,00
391 | Kalkulacja |Wykonanie klombu o powierzchni 32,50m2 na dziedzificu wewnetrznym, wykonanie konstrukcji-
indywidualn [fundamentu, oktadzina z desek na siedzeniach,
a
kpl 1,00
392 | Kalkulacja |Renowacja istniejacej bramy wjazdowej na dziedziniec
indywidualn
a
kpl 1,00
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
393 | Kalkulacja |Dostawa i montaz ostony smietnikowej, miejsca gromadzenia odpadéw - fundament, konstrukcja
indywidualn |no$na stalowa z profili stalowych zamknietych ocynkowanych ogniowo, elewacja wykonczona
a drewnianymi panelami
kpl 1,00
26.4. Opaska z plyt granitowych
394 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane mechanicznie o grubosci po zaggszczeniu
0105/07 |3cm
221,15*0,50 m2 110,58
razem m2 110,58
395 | KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zaggszczane mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad
0105/08 |3cm
(Krotno$¢=7)
221,15*0,50 m2 110,58
razem m2 110,58
396 | KNR 2-31 |Chodniki z ptyt granitowych o grubosci 8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
0502/08 |cementowa
221,15*0,50 m2 110,58
razem m2 110,58
26.5. Tarasy zewnetrzne
397 | KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym z betonu zwyklego, beton C8/10
1101/01
T1 0,40*0,40%0,10%45 m3 0,72
T2 0,40*0,40%0,10%26 m3 0,42
razem m3 1,14
398 | KNR 2-02 |Stopy fundamentowe Zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 z uktadaniem betonu z
0204/01  |zastosowaniem pompy, beton C30/37
T1 0,30*%0,30%1,00%45 m3 4,05
T2 0,30*%0,30%1,00%26 m3 2,34
razem | m3 6,39
399 | KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w elementach budynkéw i budowli
0290702
T1 190,81/1000 t 0,19
T2 110,25/1000 t 0,11
razem t 0,30
400 | KNR 13-12 [Wiercenie otworéw o srednicy do Scm i gigbokosci do 25cm w konstrukcjach betonowych i
0102/01  |zelbetowych
T1 45*4 szt 180,000
T2 26%4 szt 104,000
razem | szt 284,000
401 | KNR 2-13 |Obsadzenie pretéw wklajanych - tylko wklejenie
1009/02
analogia
T1 45*4 szt 180,000
T2 26*4 szt 104,000
razem | szt 284,000
402 | KNR 2-05 |Konstrukcje stalowe tarasow
0208/05
T1 4187,17/1000 t 4,19
T2 2681,50/1000 t 2,68
razem t 6,87
403 | KNR 0-21 |Taras z desek z drewna egzotycznego
4007/01
taras i schody 1 46,27+7,35 m2 53,62
taras i schody 2 29,67+7,35 m2 37,02
razem | m2 90,64
404 | Kalkulacja |Dostawa i montaz balustrad szklanych
indywidualn
a
taras 1 2,45%2+7,37+4,21 m 16,48
taras 2 4,54+2,45+5,00 m 11,99
razem m 28,47
26.6. Ogrodzenie
405 | KNR 2-25 |Rozebranie ogrodzenia stalowego na dziedzificu
0308/02
22,00%2,50 m2 55,00
razem | m2 55,00
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Przebudowa i remont budynku przy ul.Bankowej nr.5 w Katowicach
Nr | Podstawa |Opis robot Jm Tlos¢
406 | Kalkulacja [Renowacja ogrodzenia frontowego tj. elementéw stalowych i granitowych kuli
indywidualn
a
kpl 1,00
407 | KNR 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych na ogrodznie
0701/05
(4,95+32,55+4,95)*0,50 m2 21,23
razem m2 21,23
408 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
(4,95+32,55+4,95)*0,50*0,015 m3 0,318
razem m3 0,318
409 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny lkm
0108/12 |ponad 1km
(Krotnos$¢=12)
(4,95+32,55+4,95)*0,50*0,015 m3 0,318
razem m3 0,318
410 | Kalkulacja [Optata za utylizacje gruzu
indywidualn
a
(4,95+32,55+4,95)*0,50*0,015%2200,00/1000 t 0,700
razem t 0,700
26.7. Odtworzenie zieleni
411 | KNR 2-21 |Odtworzenie zielni od strony frontowej
0413/02
89,00 m2 89,00
razem | m2 89,00




