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1. CZESC OGOLNA
1.1.  Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego

Obiekt:
Adres:

Zadanie:
Inwestor

12. Pr

Budynek Wydziatu Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Slaskiego - Pawilon E

40-007 Katowice, ul. Bankowa 14

/dz. nr 3/112 obreb 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie/

Przebudowa (modernizacja, adaptacja) pomieszczen pracowni Instytutu Chemii - serwerownia
: Uniwersytet Slaski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

zedmiot i zakres rob6t ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania og6lne dotyczace wykonania i odbioru
rob6t przebudowy pomieszczen w Pawilonie A.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST)

stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

prostych

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych
robGt i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé¢, ze podstawowe

wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad

sztuki bu

dowlanej.

14. Okreslenia podstawowe

Ilekro¢ w ST jest mowa o:

111. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

112

113

114,

115

116.

budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
budowle stanowiaca catosé techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,
obiekt matej architektury;

budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwiazany z gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o
zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiacy
konstrukcyjnie samodzielna catos¢, w ktorym dopuszcza si¢ wydzielenie nie wigcej niz dwoch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej
nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej
architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty
antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje),
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne,
oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czgsci
budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod
maszyny i urzadzenia, jako odregbne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajacych sig na catosé¢
uzytkowa.
obiekcie mafej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie  obiekty, a w
szczegolnosci:

8  kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b)  posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

¢) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki, $mietniki.
tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
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117,

118

119

1.1.10.

1111

1112

1113

1114

1115

sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowze,
rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu,
remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robét budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej konserwacji.

urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia
instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod smietniki.

. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z

przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i
opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw
metoda montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.1.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamknigty, o ktérym mowa w przepisach prawa

1117.

1118

1119

1.1.20.

1121

1122

geodezyjnego i kartograficznego:

@ obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw
Zagranicznych,

h)  bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.

aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego

przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyr6b w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralna catos¢ uzytkowa.

organie samorzqdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000
r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz.
42 z p6zn. zm.).

obszarze oddziafywania obiektu - nalezy przez to rozumieé teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na
podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu
tego terenu.

opfacie - nalezy przez to rozumie¢ kwotg naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone ustawa
obowiazkowe kontrole dokonywane przez wiasciwy organ.



1123

1124,

1125

1.1.26.

1127,

1128

1129,

1.1.30.

113L

1132

1133

1134,

1135

1.1.36.

1.137.

1138

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana przeznaczona do
ruchu pojazdoéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po ich
zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowiazujacymi
przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci
zachodzacych w czasie wykonywania robot.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do
wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzona budowe.

rejestrze obmiar6w - nalezy przez to rozumieé¢ - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne
laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i prob zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobdéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

materiafach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych rob6t dopuszczalnymi tolerancjami, a
jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwiazanych z
prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobg prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji
projektowej.

rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czgs¢ obiektu budowlanego zdolna do spetniania
przewidywanych funkgcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i
szczegotowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach rob6t - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L
340z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzdr nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i
wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach rob6t
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obsfugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych
i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspoétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploataciji) jest réwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw
interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.



1139. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1140.  przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t podstawowych w  kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy
opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

1141 robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sa mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot.

1142.  Wspdlnym Sfowniku Zamowier: - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych, stworzonych
na potrzeby zamowien publicznych. Skiada sie ze stownika giéwnego oraz stownika uzupeiniajacego.
Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003,
stosowanie kodoéw CPV do okreslania przedmiotu zamOwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato si¢ obowiazkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od dnia
akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1143.  Zarzgdzajgcym  realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub  fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy;, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez
zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania
umowa w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy

realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

15 Nazwy i kody robdét objetych zaméwieniem:
1.5.1. Nazwa i kod gléwnego przedmiotu zamdwienia:

Roboty budowlane kod 45000000-7
16.  Ogo6lne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspoétrzedne punktéw
gléwnych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

16.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze¢s¢ graficzna i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podzial na dokumentacje projektowa:

- dostarczona przez Zamawiajacego,

- sporzadzona przez Wykonawce.

163.  Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w choc¢by jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowiazuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6lnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sa
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.



Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatoéw i elementéw budowli musza
by¢ jednorodne i wykazywaé¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i
maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostana zastapione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.64.  Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia,
porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony rob6t, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wiaczony w ceng umowna.

165.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczeg6iny wzglad na:
1D lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,

2 srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

€) mozliwoscia powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
rob6t albo przez personel wykonawcy.

16.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca begdzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.



1.6.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdéw

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na 0§ przy transporcie gruntu, materiatéw i
wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw i w spos6b ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i
tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej
zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej.

1.6.10. Ochronai utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do rob6t od daty
rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.6.11.  Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i samorzadowej,
ktore sa w jakikolwiek spos6b zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz.
401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowa¢
Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zra6dla uzyskania materialow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta spetniaja wymagania SST w czasie postepu robdt.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczeg6towych Specyfikacjach Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczyé
Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana
przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwiazane z
dostarczeniem materiatow do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkéw umowy stanowia inaczej.



Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawcg wywiezione z terenu budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjgciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwosé do rob6t i byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ zastosowania roznych rodzajow materiatdw do
wykonywania poszczegolnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania
konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych rob6t. Sprzgt uzywany do robét powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzgt bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, hie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkdw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwacé na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
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drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sig z czesci opisowej i
graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy,

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementdw konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

52. Wykonawca  jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, lub
kontraktem oraz za jako$§¢  zastosowanych — materiatbw i wykonywanych  rob6t, za ich
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa wymaganiami SST, PZ], projektu projektem
organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.21. Woykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za pelna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementdw rob6t okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostang jesli wymagacé tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdw robét beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i

wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robdt w
takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWALNYCH

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykonania rob6t, mozliwosci

techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawieraé: organizacjg wykonania robét, tym termin i sposéb prowadzenia robét,
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, wykaz zespotdw
roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, wykaz osob odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowosé
wykonania poszczegdlnych elementéw robdt, system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia
wykonywanych robét, wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan), sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw
badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, wykaz maszyn i
urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne, rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie
probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegélnych elementdw robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci robGt i stosowanych materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania prébek i badan materiatow oraz robét.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdét z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
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Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty
one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z
umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekgji.

Inspektor nadzoru hedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materiatéw.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw i rob6t ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie,

ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniona mozliwosé¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki
dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢
zgodnos¢ materiatdw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykaza ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub
zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie¢ wytacznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatdw i robét z dokumentacja projektows i SST. W takim przypadku,
catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:
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1 posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2 posiadaja deklaracjg zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma lub

4. aprobata techniczna w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robdt
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.
6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bgda dotyczy¢ przebiegu rob6t, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez
przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnosci:
 date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
 date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
+ uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robdét,
 terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,
+ przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

» uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

 daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

+ zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbioréw robdt,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

» stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w
zwiazku z warunkami klimatycznymi,

» zgodnos¢ rzeczywistych warunkdow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

 dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania rob6t,

 dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

+ dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je
przeprowadzat,
» wyniki préb poszczeg6lnych elementdw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

* inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
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strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robat.
[2] Ksiazka obmiarow

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robét.
Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét. Winny byé udostgpnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacja projektows i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych
rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiar6w.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich rob6t. Btedne dane zostana poprawione wg ustalen
Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatow

Zasady okreslania ilosci rob6t podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz
KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej,
przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
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Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie
utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru.

8. ODBIORY ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiordw robot
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

(=)

) odbiorowi czesciowemu,

o

) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

D

) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
f)  odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji.
8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych rob6t oraz ilosci
tych robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni
od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa SST
i uprzednimi ustaleniami.

8.3.  Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje
sig dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru
rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny (koncowy)

84.1. Zasady odbioru ostatecznego robdt
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem
do dziennika budowy.

Odbidr ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czgsciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych
i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych w poszczegolnych
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elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do
wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego rob6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

1 dokumentacje powykonawcza tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania
rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

szczegOtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehiajace lub zamienne),
protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

protokoty odbioréw czgsciowych,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiazki obmiaréw (oryginaty),

N o g~ 0N

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),
8 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9 kopig mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob6ét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetiajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
8.5. Odbiodr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z
usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej

obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbidr ostateczny robét(koncowy) robot”.

9. ROZLICZANIE ROBOT

9.1. Ustalenia ogolne
Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcg za jednostke obmiarowa ustalona dla danej
pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosé (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rob6t beda obejmowac:
 robocizng bezposrednia wraz z narzutami,
» wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren

budowy,
* wartos¢ pracy sprze¢tu wraz z narzutami,
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» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

» podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajacych z postepu robét,

(b)  ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c)  opftaty/dzierzawy terenu,

(d)  przygotowanie terenu,

(&)  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
® tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2.  Koszt utrzymania objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(@  oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i swiatet,

(b)  utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.23.  Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(@  usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b)  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.24. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu
ponosi Zamawiajacy.

10. DOKUMNTY ODNIESIENIA

10.1 Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn.
zm.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

- Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - 0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.).

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).
10.2. Rozporzadzenia

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie og6lnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom 1, II, I, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarosfaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.01. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
(Kod CPV 45111100-9)

Obiekt: Budynek Wydziatu Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu
Slaskiego - Pawilon E

Adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 14
/dz. nr 3/112 obreb 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie/

Zadanie: Przebudowa (modernizacja, adaptacja) pomieszczen pracowni
Instytutu Chemii - serwerownia

Inwestor: Uniwersytet Slaski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikolajczyk

Patnow Legnicki, sierpien 2012r
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zaméwieniu przez Zamawiajacego

Obiekt: Budynek Wydziatu Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Slaskiego - Pawilon E
Adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 14

/dz. nr 3/112 obreb 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie/
Zadanie: Przebudowa (modernizacja, adaptacja) pomieszczen pracowni Instytutu Chemii -
serwerownia
Inwestor: Uniwersytet Slaski w Katowicach

ul. ks. Piotra Sciegiennego 1, 78-100 Kotobrzeg
12. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t
rozbiorkowych oraz przygotowawczych.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
rob6t o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosé¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlane;j.

14. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
rozbiorek wystepujacych w obiekcie. W ramach robét rozbidrkowych zostana rozebrane:
e $cianki dziatowe w pomieszczeniu serwerowni
odspojone, popekane i uszkodzone tynki
drewniane obudowy stupéw
drewniane obudowy grzejnikéw
wyktadzina PCV wraz z warstwami podposadzkowymi

skrzydta drzwiowe z oscieznicami
e demontaz lamp
e demontaz rozdzielni elektrycznych

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7,
pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW 2.1. Dla w/w
robdt materialy nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2. Rozbidrki w obiekcie wykonywa¢ lekkimi narzedziami elektrycznymi
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materialow

Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu samowytadowczymi.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:
teren ogrodzi¢ i oznakowac¢ zgodnie z wymogami BHP,
5.3. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401)
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

(1) Materiat poza obrgb budynku znosi¢ lub spuszczaé rynnami w sposdb zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem.

(2) Materiaty posegregowac i odnies¢ lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6\
6.2. Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.2. i 5.3
7.WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru robé6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostkami obmiarowymi sam® m? szt. w zaleznosci od rodzaju robét rozbidrkowych.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych

81 Ogo6lne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogélne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegGtowa specyfikacja
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastgpnych etapw rob6t.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych
do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem rob6t ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.3.  Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czgsci robdt. Odbioru czesciowego rob6t dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci Kierownika budowy.

Protokét odbioru czgsciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia rob6t, jezeli umowa taka forme
przewiduje.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentdw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
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Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,
- szczegbtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robdt,

- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty s$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i odbiordw czgsciowych,
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Og6lne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,Wymagania
og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu pelnego zakresu rob6t i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ptaci si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane
przez Inspektora Nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi wartos¢ tych rob6t obliczona na
podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
10. UWAGI SZCZEGOLOWE

10.1. Materialy wuzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektora
Nadzoru.

10.2. llosci rob6t rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru.
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarosfaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.02. ZBROJENIE
(Kod CPV 45262310-7)

Obiekt: Budynek Wydziatu Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Slaskiego - Pawilon E

Adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 14
/dz. nr 3/112 obreb 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie/

Zadanie: Przebudowa (modernizacja, adaptacja) pomieszczen pracowni
Instytutu Chemii - serwerownia

Inwestor: Uniwersytet Slaski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikolajczyk

Patnow Legnicki, sierpien 2012r
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1

Cze$¢ ogdlna.
11 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zbrojenia betonu na
przedmiotowym zadaniu..

12 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

13 Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robét opisanych w pkt. 1.1.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych robét wehodza:

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-0 i A-l.

Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi zebrowanymi ze stali A-11i A-lII.

14 Okreélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST B.00.00.00 (Wymagania ogolne).

15 Woymagania og6lne dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST
i poleceniami inspektora nadzoru. Ogélne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogdlne) - pkt. 1.5.

Materialy.

2.1 Og6lne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B.00.00.00
(Wymagania ogdline) pkt. 2.

Stal zbrojeniowa

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.

(2) Witasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

- Wiasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny odpowiadac¢

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. NajwaSniejsze wymagania podano w tabeli poniSej.

Gatunek Srednica Granica Whytrzymalos¢ | Wydluzenie Zginanie a -
stali preta plastycznosci na trzpienia srednica
mm MPa MPa % d — prébki
St0S-b 5.5-40 220 310-550 22 d = 2a(180)
St3 SX-b 5.5-40 240 370-460 24 d = 2a(180)
18G2-b6-
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d = 3a(90)
W technologicznej prébie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywaé peknigd,

naderwan i rozwarstwien.

() Wady powierzchniowe:

- Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchni czotowej pretdw niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i peknigcia
widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne:
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- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gtadkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dlawalcowki i pretdw zebrowanych o srednicy nominalnej do 25 mm,
za$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych srednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien by¢ zaopatrzony kazdy
krag lub wiazka stali. Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalna,

- gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplnej.

Cechowanie wiazek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2
sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewngtrzny pretoéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastepujacy:

- na powierzchni pretdw nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, ttuszczéw, farb lub innych
zanieczyszczen,

- odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretdw i ozebrowania powinny sig¢ miesci¢ w granicach
okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

- prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywa¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz 5 mm na 1
m dtugosci preta.

Magazynowanie stali zbrojeniowej.
Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach
z podziatem wg wymiardw i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

Dostarczona na budowg partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢é
laboratoryjnie w przypadku, gdy:

- nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),
- nasuwaja sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie oglgdzin zewngtrznych,
- stal peka przy gigciu.

Decyzje 0 przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inpektor nadzoru.

3. Sprzet.

3.1 Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt. 3.

3.2 Sprzet uzywany do robGt objetych specyfikacja powinien spetnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie
og6lnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby
obstugujace sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprzetu: dowolny.
4. Transport.
4.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt. 4.

4.2 Materiaty stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone w sposéb
zapewniajacy uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

5 Wykonywanie robdt.
5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

- Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkow
rdzy, kurzu i btota,
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- Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np. lampami
lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

- Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wiasciwosciach
technicznych stali ani pozniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.
- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

- Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé wg projektu z réwnoczesnym
zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

- Laczenie pretow nalezy wykonywa¢é zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

- Skrzyzowania pretow nalezy wiaza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.
€) Montaz zbrojenia.

- Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

- Nie nalezy podwiesza¢ i mocowa¢ do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen
wytworczych i montazowych.

- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.

- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac¢ przed ustawieniem szalowania
bocznego.

- Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretdw oznaczonego w
projekcie.

Dla zachowania witasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podktadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia.

6 Kontrola jakosci robét.
6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogolne pkt. 6.
6.2 Badania przed przystapieniem do robat.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza zakonczenie rob6t przygotowawczych, sprawdza
dostarczone materiaty (jakos¢ , zgodnos¢ z dokumentacja i ST).

6.3 Badania w czasie robot.

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi wyzej
wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczeg6lnosci: zgodnosé z
dokumentacja projektowa, jakos¢ zastosowanych materiatéw, prawidtowos¢é montazu, wasciwe
potaczenia.

7 Obmiar robot.
7.1 Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogo6lne pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sa we wtasciwych katalogach naktadéw rzeczowych opisanych
w przedmiarze robot.

8 Odbidr robot.
8.1 Ogdlne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogoélne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.

Ostataczny odbiér po deszczu

83 Wymagania przy odbiorze.
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Sprawdzeniu podlega:

8.4

zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i S ST,
rodzaj i jako§¢ zastosowanych materiatdw (certyfikaty i deklaracje wg 6.7
ST B 00.00.00):
prawidtowos¢ montazu,
Odbidr.

Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien byé dokonany przez Inspektora nadzoru
oraz wpisany do dziennika budowy.

Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw w
poszczegolnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakéw ztacz i diugosci zakotwien pregtow oraz
mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.

9 Podstawa platnosci.

9.1
9.2
93
94

Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 Wymagania og6lne pkt. 9.
Podstawa rozliczenia finansowego jest protoko6t odbioru czesciowego danego elementu rob6t.
Wysokos¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.

Ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe.

10 Przepisy zwiazane.

101
102

Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych.

103

Normy:
PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Projektowanie.
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarosfaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.03. BETONOWANIE
KONSTRUKCJI (Kod CPV 45262311-4)

Obiekt: Budynek Wydziatu Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Slaskiego - Pawilon E

Adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 14
/dz. nr 3/112 obreb 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie/

Zadanie: Przebudowa (modernizacja, adaptacja) pomieszczen pracowni
Instytutu Chemii - serwerownia

Inwestor: Uniwersytet Slaski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikolajczyk

Patnow Legnicki, sierpien 2012r
28



1 Cze$¢ ogdlna.
11 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t betoniarskich na
przedmiotowym zadaniu..

12 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

13 Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robét opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie przedmiotu
specyfikaciji.

14 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST B.00.00.00 (Wymagania ogolne).

15 Woymagania og6lne dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogoélne) - pkt. 1.5.

2. Materialy.

2.1 Og6lne wymagania dotyczace materiatw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B.00.00.00
(Wymagania ogdline) pkt. 2.

Skiadniki mieszanki betonowej (1)
Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkdw mineralnych wg
normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach: marki ,,25” - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,,35” - do
betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wyg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga sie,
aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%
- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%
- Zawartos¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
- Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
¢) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co najmniej trzywarstwowe,
wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny
napis zawierajacy nastepujace dane:

- 0znaczenie
- nazwa wytworni i miejscowosci
- masa worka z cementem
- data wysyiki
- termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace
grawitacyjne napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.
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d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnaturg odbiorcza kontroli jakosci zgodnie z
PN-EN 147-2.

e) Akceptowanie poszczeg6lnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-
B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badah cementowni
obejmuje tylko badania podstawowe.

Ponadto  przed uzyciem cementu do  wykonania  mieszanki  betonowej zaleca  sig
przeprowadzenie kontroli obejmujacej:

- 0znaczenie czasu wiazania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997
- oznaczenie zmiany objgtosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajacych sig rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w
wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnosé z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

Miej sca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:
- dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed
opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i scianach)

- dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego
zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli
objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu
cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych scianach).

Podtoza sktaddw otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podtogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem
i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze
by¢ uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytwdrce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknigtych.

Kazda  partia  cementu posiadajaca  oddzielne  $wiadectwo  jakosci powinno  by¢
przechowywana w sposéb umozliwiajacy jej tatwe rozréznienie.

(2) Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-06712/A1:1997,
z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢
wieksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w swietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej plaszczyznie prostopadtej do
kierunku betonowania.
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Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:
- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

- zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,
- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrolg
wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego .

B-25 dla wykonania konstrukcji monolitycznych Wymagania co do szczelnosci i
mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

nasiakliwos¢ nie wigksza jak 4%

mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatosci nie wigkszy

od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.
Wymagania ogdine wg PN-EN 206-1:2003.

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci betonu na
sciskanie.

Orientacyjny skiad podbetonu:
pospotka kruszona 0/40,

cement hutniczy 25. l1los¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm , wilgotnos¢ optymalna 8%. Kruszywo
réwnomiernie stopniowane o frakcjach: 20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzt.

3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogoélne pkt. 3.

3.2 Sprzgt uzywany do robdt objetych specyfikacja powinien spelnia¢é wymagania obowigzujace w

budownictwie og6lnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby
odpowiedzialne za BHP. Osoby obstugujace sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprzetu: mieszalniki, pompy.
4. Transport.

41 Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt. 4.

4.2 Transport, podawanie i ukladanie mieszanki betonowej (1) Srodki
do transportu betonu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami). los¢ ,,gruszek” nalezy
dobrac tak aby zapewni¢ wymagana szybkos¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci  dowozu, czasu twardnienia
betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i whudowania

Czastransportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C 70
minut przy temperaturze otoczenia +20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonywanie robét.
5.1 Ogolne wymagania dotyczace wykonywania rob6t podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt. 5.
Zalecenia ogdlne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003
i PN-63/B-06251.

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem
do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej
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(1) Dozowanie sktadnikéw:

Dozowanie  sktadnikbw do  mieszanki  betonowej powinno by¢  dokonywane  wytacznie
wagowo, z dokladnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody
3% - przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

Przy dozowaniu sktadnikbw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwiazana ze  zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

(2) Mieszanie sktadnikdw

®)

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywaé wytacznie w betoniarkach wymuszonym dziataniu (zabrania si¢
stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz 2 minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp
obowiazuja odrebne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji
mieszanki betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do ukladania betonu nalezy sprawdzi¢: polozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z
projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielkos¢
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na kt6ra spada. W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzgledniaé nastepujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowsa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub
rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajac wibratorami wgtebnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy. W ptytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zaggszczanie betonu

®)

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

Wibratory wgtebne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o srednicy nie
wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;.

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.
Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na giebokosé 5-8 cm w warstwe

poprzednia i przytrzymywaé butawg w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w
stanie wibrujacym.

Kolejne miejsca zagigbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem
skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu piyt i charakteryzowaé sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od
30 do 60 sekund.

Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do
1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby nie
powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowac¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.
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Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowaé zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen
gléwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia
betonu stwardniatego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchdw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa
cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym
do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczegciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukladaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie, wznowienie
betonowania nie powinno sie¢ odby¢ poézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym
stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2 godzin. Po
wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego
betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie Kkonstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo rob6t i dostateczne warunki
bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
norma PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikdw
badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowa¢ plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualna norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw

technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy ukladaniu mieszanki betonowej i wiazaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opaddw

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowaé sposéb postgpowania na wypadek wystapienia ulewnego
deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych
powierzchni swiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres
pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podjaé¢
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dziafania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostoniccie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

54. Pielegnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielegnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z
nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci
pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielegnacji

Ulozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpoczaé¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukcji monolitycznych (zgodnie z norma PN-63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

55. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rownosé powierzchni i tolerancii.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowiazuja nastepujace wymagania:

wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rdwne, bez zagiebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnig,

pekniecia sa niedopuszczalne,

rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5cm,

pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz
2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

réwnosé gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-69/B-10260, tj. wypukto$ci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu konstrukcji
nalezy:

wszystkie wystajace nierdwnosci wyrdwnaé za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po
rozebraniu szalunkoéw,

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby
otrzymac réwna i jednorodna powierzchnig bez dotkdw i pordw,

wyréwnana wg powyzszych zalecen powierzchnig nalezy obrzuci¢ zapraws i lekko wyszczotkowaé wilgotna
szczotka aby usuna¢ powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem

nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ réwne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miarg mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli
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grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.
6. Kontrola jakosci robét.
6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogolne pkt. 6.
6.2 Badania przed przystapieniemdo robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza zakonczenie rob6t przygotowawczych, sprawdza
dostarczone materiaty (jakos¢ , zgodnos¢ z dokumentacja i ST).

6.3 Badania w czasie robot.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca sprawdza i na biezaco kontroluje jakos¢ prac -odchyiki i tolerancje.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-
EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatGw.

Wymiary konstrukcji betonowej zawarte w projekcie nalezy rozumie¢ jako minimalne.
Dopuszczalne odchyiki (chyba ze projekt zaktada inne):

Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przecigcia od projektowanego pochylenia:

- na 1 m wysokosci +5mm,

- na cala wysokos¢ konstrukgj i +20 mm,

- na stupach podtrzymujacych stropy +15mm
Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu:

- na 1 m plaszczyzny +5mm,

- na cala ptaszczyzne + 15 mm,

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzeniu fata o dtugosci 2.0 m za wyjatkiem powierzchni
podporowych:

- powierzchnie boczne i spodnie +4 mm,

- powierzchnie gorne +8 mm,
Odchylenie diugosci lub rozpigtosci +20mm
Odchylenie w wymiarach przekroju poprzecznego +8mm
Odchylenie w rzednych powierzchni +5mm

6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczeg6lnosci: zgodnosé z
dokumentacja projektowa, jakos¢ zastosowanych materiatow,

7. Obmiar robdt.
7.1 Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogolne pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sa we wiasciwych katalogach naktadéw rzeczowych opisanych w
przedmiarze robot.

8. Odbidr robat.
81 Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.

83 Wymagania przy odbiorze.
Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ z dokumentacja projektowa i S ST,
rodzaj i jako§¢ zastosowanych materiatdw (certyfikaty i deklaracje wg 6.7
ST B 00.00.00):
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estetyka.
84 Odbidr.
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych wg zasad podanych powyzej.
9. Podstawa platnosci.
9.1 Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt. 9.
9.2 Podstawa rozliczenia finansowego jest protokét odbioru czesciowego danego elementu robot.
9.3 Woysokos¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
9.4 Ustala sie wynagrodzenie ryczattowe.
9.5 Cena jednostkowa uwzglednia:

przygotowanie stanowiska pracy, roboty pomiarowe, zapewnienie i dostarczenie
niezbednych czynnikéw produkcji, wykonanie, dzierzawe i rozbiorke
deskowan, przygotowanie i utozenie mieszanki betonowej, zageszczenie i
pielegnacje betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.
10.1 Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

10.2 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych.

10.3 Normy:
PN-EN 206-1:2003 Beton.
PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.
PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséw wigzania i statosci objetosci.
PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.
PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarosfaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.04. ROBOTY MUROWE
(Kod CPV 45262500-6)

Obiekt: Budynek Wydziatu Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Slaskiego - Pawilon E
Adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 14
/dz. nr 3/112 obreb 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie/
Zadanie: Przebudowa (modernizacja, adaptacja) pomieszczen
pracowni Instytutu Chemii - serwerownia
Inwestor: Uniwersytet Slaski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

mgr inz. Jarostaw Mi

Patnow Legnicki, sierpien 2012r

AUTOR:
kotajczyk
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Obiekt: Budynek Wydziatu Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Slaskiego - Pawilon E
Adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 14

/dz. nr 3/112 obreb 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie/
Zadanie: Przebudowa (modernizacja, adaptacja) pomieszczen pracowni Instytutu Chemii -
serwerownia
Inwestor: Uniwersytet Slaski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murowych oraz rob6t towarzyszacych.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robGt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmuja :
- Murowanie $cian z bloczkéw komorkowych
15 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogoblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

e WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Bloczki z betonu komdrkowego

2.3. Zaprawa gotowa do murowania nha cienkie spoiny

24. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego

otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek
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niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2.  Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materialow

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Wymagania ogdlne:

a) Mur nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubosci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci ze stanem istniejacym

b) Cegtly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta sucha zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac
lub moczy¢ w wodzie.

6. KONTROLAJAKOSCIROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6\
6.2. Materialy

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na bloczkach z zaméwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej, proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu ,

liczby szczerb i peknigé,

odpornosci na uderzenia,
6.4. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6.5. Dopuszczalne odchylki wymiardw dla murdw przyjmowac wg ponizszej tabeli

Rodzaj odchytek Dopuszczalne odchytki [mm]

mury spoinowane mury niespoinowane

Zwichrowania i skrzywienia: —na 1

metrze dtugosci — na catej 310 6 20
powierzchni

Odchylenia od pionu

— na wysokosci 1 m 3 2010

—na wysokosci kondygnacji 6
— na catej wysokosci 20
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Odchylenia kaSdej warstwy od poziomu —na 1 m 115 5
dtugosci — na catej dtugosci

30
Odchylenia gérnej warstwy od poziomu —na 1 m 110 5
dtugosci — na catej dtugosci

10
Odchylenia wymiaréw otworéw w swietle
0 wymiarach: Jer, -3 +15, - Ig -3 +15, -
do 100 cm szerokos¢ wysokosé
ponad 100 cm szerokos¢ wysokosé +10, -5 +15, +10, -5 +15, -

-10 10

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

Jednostka obmiarowa robét jest - m*, m® i kg — w zaleznosci od rodzaju robét. llos¢ robét okresla si¢ na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Wszystkie roboty objete SST podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych

8.1.  Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbidr rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych
rob6t wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowié nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

C) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszczeg6inych etapow robdt zanikajacych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku
8.3. Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych
8.4 Odbidr robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Ich odbidr powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastgpnego etapu.

W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegGtowa specyfikacja
techniczng) mozna zezwoli¢ na rozpoczgcie wykonywania nastgpnych etapow rob6t.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okresli¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych
do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich wykonaniu badania nalezy powtorzyc.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku
budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik
budowy).

8.5. Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robdt dokonuje
si¢ dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt.

Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie
przed odbiorem koncowym.
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Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia rob6t, jezeli umowa taka formeg
przewiduje.

8.6. Odbiodr ostateczny (koncowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robat,

szczegOtowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

dziennik budowy i ksiazki obmiardw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych rob6t, protokoty kontroli
spisywane w trakcie wykonywania prac,

dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyrobow
budowlanych,

protokoty odbiordw rob6t ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1.  Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST ,,Wymagania
ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci

Rozliczenie rob6t moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu rob6t i ich koncowym
odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ptaci sig za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy
wykonanie $cian, narozy, taczen ze scianami istniejacymi, zbrojen bednarka
ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatéw

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i odebrany zakres stanowi wartos¢ tych robét obliczona na
podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét zaakceptowanych
przez zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres rob6t.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.
PN EN 771-1 Wymagania dotyczace elementéw murowych Czesc |: Elementy murowe ceramiczne
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego uzytku.
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.
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PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
Wymagania techniczne wykonania rob6t okreslaja:

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom 1) Arkady, Warszawa
1989 - 1990.

»  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. ITB, Warszawa 2003.

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

42



PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarosfaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.05. KONSTRUKCJE STALOWE
(Kod CPV 45223210-1)

Obiekt: Budynek Wydziatu Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Slaskiego - Pawilon E

Adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 14
/dz. nr 3/112 obreb 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie/

Zadanie: Przebudowa (modernizacja, adaptacja) pomieszczen
pracowni Instytutu Chemii - serwerownia

Inwestor: Uniwersytet Slaski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikolajczyk

Patnow Legnicki, sierpien 2012r
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Obiekt: Budynek Wydziatu Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Slaskiego - Pawilon E
Adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 14

/dz. nr 3/112 obreb 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie/
Zadanie: Przebudowa (modernizacja, adaptacja) pomieszczen pracowni Instytutu Chemii -
serwerownia
Inwestor: Uniwersytet Slaski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
konstrukcji stalowych oraz rob6t towarzyszacych.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2,

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robGt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Roboty, ktdérych dotyczy specyfikacja, obejmuja :
- Montaz konstrukcji wsporczych

15 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST
»Wymagania ogolne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogoblne wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

e WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
2.1 Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:

2.1.1 Woyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St3SY wg PN-EN 10025:2002
(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998
Dwuteowniki dostarczane sa o dtugosciach:
do 140 mm - 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 6,0 m; do
100 mm dla dtugosci wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.
(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sa o dtugosciach:
do 80 mm -3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm
—-3do15m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;
do 100 mm dla diugosci wigkszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000
Katowniki dostarczane sa o dtugosciach:
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do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci do 4,0 m; do 100 mm

dla dtugosci wigkszej.

Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

(4) Blachy

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994
Blachy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6-40 mm.
szerokosciach 160-700 mm i dtugosciach:

dla grubosci do 6 mm — 6,0 m

dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytka

do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg wWw. normy.
b) Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza sig¢ w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm]

5-12 1000x2000 1250%2500 1500%3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000

powyzej 12 1000x2000 1250%2500 1750x3500
1500x6000 1500x3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.
Uwaga: do produkcji elementéw z blach a szczegdlnie blach weztowych zaleca si¢ stosowanie blach

grubych.

c) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127
Blache zebrowana dostarcza si¢ w grubosciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 15003000 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

d) Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednarke dostarcza si¢ w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w kregach o masie:
- przy szerokosci do 30 mm —
- przy szerokosci 30 do 50 mm — do 100 kg

- przy szerokosci 50 do 100 mm — do 120 kg

do 60 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

e) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00
Prety dostarcza sig o dtugosciach:
- przy $rednicy do 25 mm —3-10 m
- przy $rednicy do 25 do 50 mm - 3-9 m.
Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Ksztattowniki zimnogiete.

Wykonywane sa jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury kwadratowe i okragte).
Produkuje si¢ je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyklej jakosci St0S, St3SX, St3SY. Dtugosci
fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwigkszonej doktadnosci wykonania.
2.1.3. Wtasnosci  mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN

10025:2002.

- Wady powierzchniowe — powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i

naderwan.

- Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i
peknigcia widoczne gotym okiem.
- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,

wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sa dopuszczalne jezeli:
-- mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek

-- nie przekraczaja 0.5 mm dla walcdwki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla walcdwki o grubosci

wiekszej.

2.1.4. Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii
- znak obrdbki cieplnej.

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
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2.1.5. Odbidr konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protok6tu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z os$wiadczeniem wytworni, ze usterki w czasie odbioréw
migdzyoperacyjnych zostaty usunigte.

Cechowanie elementow farba na elemencie.
2.2. Laczniki

Jako taczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na sruby.

2.2.1. Materiaty do spawania
Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych
EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastgpczo mozna stosowac elektrody ER-346 lub ER-546.
Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych
narazonych na obciazenia statyczne i dynamiczne.
Elektrody powinny mie¢:
- zaswiadczenie jakosci
- spetnia¢ wymagania norm przedmiotowych
- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych norm i

wymaganiami producenta.
2.2.2. Sruby
Do konstrukcji stalowych stosuje sie:
(1) $ruby z them szesciokatnym wg PN-EN-1SO 4014:2002 sredniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-11
dla $rednic powyzej 16 mm — 5.6-11
e stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998
o tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997
e wiasnosci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.
(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P
(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034;2002
e wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czgsciowo zast. PN-EN 20898-2:1998
(4) podktadki okragte zgrubne wg PN-1SO 7091:2003
(5) podktadki klinowe do dwuteownikdw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikdw wg PN-79/M-82018
Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach.
2.2.3. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.
2.3. Sktadowanie materiatdw i konstrukcji
(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowg powinny by¢ wyladowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciagarek lub wciagnikéw. Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomoca zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy ukladaé w
sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miarg mozliwosci
sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowa¢ i uktadaé
na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawiaé¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej
konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej.
Konstrukcjg nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej
do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, kt6re po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowa¢ w tym samym potozeniu.
(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
(3) Laczniki (sruby, nakretki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4. Badania na budowie
2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci materiatow, spoin, otworéw na sruby;,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni
- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.
jakosci powtok antykorozyjnych.
Odblor konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie
transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet
3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywa¢ zurawi, wciagarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych

urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze technicznym

powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploataciji.
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3.2. Sprzet do robdt spawalniczych
e  Stosowany sprzgt spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacja konstrukcyjna.
e  Spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze jak 10%.
e  Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.
e  Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone:
- spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od wptywoéw atmosferycznych
- sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.
- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone
od wptywdw atmosferycznych, oswietlone z dostateczna wentylacja;
Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.
3.3. Sprzet do potaczen na sruby
Do scalania elementdw nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.
4. Transport
Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.3.
5. Wykonanie robot
5.1. Ciecie
Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziordw, zuzla, naciekow i rozpryskéw metalu po
cieciu.
Miejscowe nierdwnosci zaleca sig wyszlifowac.
5.2. Prostowanie i giecie
Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace graniczSnych temperatur oraz
promieni prostowania i giecia.
W wyniku tych zabiegdw w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.
5.3. Sktadanie zespotdw
5.3.1. Czgsci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach, ktére
po montazu beda niedostgpne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowa¢ dotrzymanie
wymagan doktadnosci zespotdw i wykonania potaczen wedtug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchylki

Element konstrukcji

Dopuszczalna odchylka

Nieprostoliniowos¢ Prety, blachownice, stupy, 0,001 dtugosci
czgsci ram lecz nie wigcej jak 10 mm
Skrecenie preta - 0,002 dtugosci

lecz nie wigcej niz 10 mm

Odchyiki ptaskosci potek,
scianek srodnikow

2 mm na dowolnym
odcinku 1000 m

Wymiary przekroju

do 0,01 wymiaru
lecz nie wigcej niz 5 mm

Przesuniecie srodnika

0,006 wysokosci

Wygigcie srodnika

0,003 wysokosci

Wymiar nominalny mm

Dopuszczalna odchytka wymiaru mm

przytaczeniowy swobodny

do 500 0,5 2,5
500-1000 1,0 2,5
1000-2000 1,5 2,5
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0

8000-16000 5,0 10,0
16000-32000 8,0 16

5.3.2. Potaczenia spawane
(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy,
farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywaé rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym
okiem.
Kat ukosowania, potozenie i wielkos¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchyiki przyjmuje sig
wedtug wiasciwych norm spawalniczych.
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Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigksza od 1,5 mm.
(2) Wykonanie spoin
Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej
0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sig grubosé mniejsza:
0 5% — dla spoin czotowych
0 10% — dla pozostatych.
Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach
grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pgknigcia, braki przetopu, kratery i nawisy lica.
(3) Wymagania dodatkowe takie jak:
- obrobka spoin
- przetopienie grani
- wymagana technologig spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.
(4) Zalecenia technologiczne
- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne
- wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajacym spawaniem, natomiast pekniecia,
nadmierna ospowatos¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé przez szlifowanie spoin i ponowne
ich wykonanie.
5.3.7. Potaczenia na $ruby
- dlugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowaé¢ mozliwie najmniejsza liczbg podktadek,
przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwdr giebiej jak na dwa zwoje.
- nakretka i teb sruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych
powierzchni.
- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokry¢
warstwa smaru.
- éruba w otworze nie powinna przesuwac sig ani drga¢ przy ostukiwaniu mtotkiem kontrolnym.
5.4. Montaz konstrukcji
5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna i przy udziale $rodkéw, ktore zapewnia
osiagniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiardw konstrukcji.
Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow
uprzednio zmontowanych.
Potaczenia wykonywa¢ wg punktu 5.4.
Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.
5.4.2. Przed przystapieniem do prac montazowych nalezy:
- sprawdzi¢ stan fundamentow, kompletnos¢ i stan srub fundamentowych oraz reperdw wytyczajacych
osie i linie odniesienia rzednych obiektu.
- poréwna¢ wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchyiki nie powinny przekraczaé

wartosci:
Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm
stupa
rzedna fundamentu  rozstaw srub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0
na podlewce do 10.0
5.4.3. Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i
sktadowania.
Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukceji

Lp.  Rodzaj odchyiki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5mm

2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiecej
stupa niz 15 mm

4 wygiecie belki lub 1/750 lecz nie wiecej
wigzara niz 15 mm

5 odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz wymaganiami podanymi w
punkcie 5.
Roboty podlegaja odbiorowi.
7. Obmiar robét
Jednostkami obmiaru sa:
Dla pozycji B.07.00.00 — masa gotowej konstrukcji w tonach.
8. Odbidr robot
Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych.
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10.

Podstawa ptatnosci
Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.
Przepisy zwigzane
PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali
konstrukcyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.
Ogédlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarosfaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.06. WYKONANIE TYNKOW WEWNETRZNYCH,
(Kod CPV 45410000-4)

Obiekt: Budynek Wydziatu Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Slaskiego - Pawilon E

Adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 14
/dz. nr 3/112 obreb 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie/

Zadanie: Przebudowa (modernizacja, adaptacja) pomieszczen pracowni
Instytutu Chemii - serwerownia

Inwestor: Uniwersytet Slaski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikolajczyk

Patnow Legnicki, sierpien 2012r
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1. Wstep.
11. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru tynkow i
oktadzin wewngetrznych.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkdw
zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki wewnetrne cementowo-wapienne |11 wykonczone gtadzia gipsowa

Licowanie scian ptytami ceramicznymi
14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
15. Ogdine wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materialy.
.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczeg6lnosci:
nie zawiera¢ domieszek organicznych,
mie¢ frakcje roznych wymiardw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0
mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - srednioziarnisty.
Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.
Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawg nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ whudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu
tj. ok. 3 godzin.
Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25
i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz+5°C.
Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
statecznosci.
5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonywania tynkdw
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i
okienne.
Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po uptywie 4-6
miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek
ponizej 0°C.
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W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca sig chroni¢ swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciagu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem
dhuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wiazania i twardnienia, tj. w ciagu 1
tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podiozy

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewnetrznych licach na
glebokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy z rdzy i
substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usuna¢ przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub
przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

2.5. Wykonywania tynkoéw tréj warstwowych

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tynkow wewnegtrznych nalezy wykonaé

wedtug paséw i listew kierunkowych.

Gladz nalezy nanosi¢ po zwiazaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa
gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowa¢ zaprawy cementowo-wapienne - w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w

tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2. 5.4. Ogélne zasady wykonywania

oktadzin ceramicznych.

Oktadziny ceramiczne powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do réownego i
gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego
podtoza.

Podtoze pod oktadziny ceramiczne moga stanowi¢ nie otynkowane lub otynkowane mury z elementow
drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

Do osadzania wyktadzin na scianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.
Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania rob6t nalezy oczyscic z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnig scian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z
obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiardw, gatunkéw i odcieni barwy, a przed
przystapieniem do ich mocowania - moczone w ciagu 2 do 3 godzin w wodzie czystej. Temperatura powietrza
wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C. Dopuszczalne odchylenie krawedzi
phytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni
oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci taty dwumetrowe;.

6. Kontrola jakosci .

sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja techniczng utozenia wyktadzin

sprawdzenie odbioréw migdzy operacyjny ch podtoza i materiatow,

sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

.6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zamdwieniem,

proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiaréw i ksztattu ptytek

liczby szczerb i peknigg,

odpornosci na uderzenia,

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez prébe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewngtrznej).
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke i konsystencje w
sposdb podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrob6éw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
splaszczone.
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7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest m?. llosé robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robot
8.1. Odbidr podteza
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do rob6t tynkowych. Podtoze powinno
by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 13.5. Jezeli odbi6r podtoza odbywa sig po diuzszym czasie od
jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.
8.2. Odbidr tynkéw
Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacj a techniczna.
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 111 od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej 2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
pionowego - nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,
poziomego - nie wieksze niz 3 mm na 1 m i og6tem nie wiegcej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi (Sciany, belki itp.).
Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdw roztwor6w soli przenikaj acych z podtoza,
pilsni itp.,
trwate $lady zaciek6w na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci
tynku do podtoza.
9. Podstawa platnosci
Placi sie za ustalona ilosc m powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie zaprawy,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
ustawienie i rozbidrke rusztowan,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
osiatkowanie bruzd,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkéw po dziurach i hakach,
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw. Oktadziny scian Placi sie za ustalona ilosé m?
powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie zaprawy,
przygotowanie podtoza,
dostarczenie materiatow i sprzetu,
moczenie ptytek, docinanie ptytek,
ustawienie i rozbidrka rusztowan,
wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,
zamurowanie przebi¢,
obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
reperacje tynkéw,
oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatow.
10. Przepisy zwiazane
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementdw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
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WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.07. PODLOGA TECHNOLOGICZNA
(Kod CPV 45432130-4)

Obiekt: Budynek Wydziatu Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Slaskiego - Pawilon E

Adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 14
/dz. nr 3/112 obreb 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie/

Zadanie: Przebudowa (modernizacja, adaptacja) pomieszczen pracowni
Instytutu Chemii - serwerownia

Inwestor: Uniwersytet Slaski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikolajczyk

Patnow Legnicki, sierpien 2012r
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1. Czes$¢ ogolna.
11 Przedmiot.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podtogi
technologiczne;j.

12 Zakres stosowania.

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym.

13 Zakres robot.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przy wykonywaniu robét opisanych w pkt. 1.1.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie przedmiotu
specyfikaciji.

14 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST B.00.00.00 (Wymagania ogolne).

15 Woymagania og6lne dotyczace robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania ogoélne) - pkt. 1.5.

2. Materialy.

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST B.00.00.00 (Wymagania
ogolne) pkt. 2.
a) Podloga podniesiona - wersja antyelektrostatyczna przeznaczona do pomieszczen z wymogiem petnej
ochrony przed elektrycznoscia statyczna.

Parametry techniczne podtogi:
o dopuszczalne obcigzenie punktowe: - 3kN

dopuszczalne obciazenie powierzchniowe: - 15 kN/m2
opor elektryczny uptywu podtogi Ru [Q] 5x104 < Ru < 1x109
wspotczynnik bezpieczenstwa - 2
klasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci: niezapalne od strony spodniej, trudno-zapalne od
strony wierzchniej

e odpornos¢ ogniowa REI30

o akustyka ALw=15dB
Parametry techniczne wyktadziny:

e 0por elektryczny uptywu Ru [Q] - 1x106

o  Kklasyfikacja ogniowa w zakresie stopnia palnosci: wyréb trudno-zapalny
Ptyta podtogowa o wymiarach 600 x 600 x 40 mm

e  plyta wiérowa silnie sprasowana o gestosci > 720 kg/m3, o grubosci 38mm

e spad ptyty blacha stalowa ocynkowana ogniowo o grubosci 0,5 mm

e wierzch ptyty wyktadzina antyelektrostatyczna PCV

e  0brzeze ptyty o grubosci 0,45 mm, wykonane z PCV

o Kklej przewodzacy
Konstrukcja wsporcza:

o wolnostojace wsporniki stalowe o ptynnie regulowanej wysokosci, wykonane z przeprofilowanych blach,

spawane i cynkowane galwanicznie o grubosci > 8 um, potaczone trawersami
e naktadka ttumiaco - przewodzaca z PCV o opornosci uptywu 5x104 < Ru <1x109

¢) Schody systemowe
d) Pochylnia systemowa wykonczona wyktadzing antyposlizgowa
3. Sprzgt.
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogoélne pkt. 3.

3.2 Sprzet uzywany do rob6t objetych specyfikacja powinien spetnia¢ wymagania obowiazujace w budownictwie
og6lnym, wymagania BHP i by¢ sprawny. Sprzet podlega kontroli przez osoby odpowiedzialne za BHP. Osoby
obstugujace sprzet winny by¢ odpowiednio przeszkolone.

3.3 Rodzaj sprzetu: dowolny.
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4. Transport.
4.1 Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdine pkt. 4.

4.2 Materialy stosowane w przedmiocie niniejszej specyfikacji powinny by¢ przewozone w sposéb zapewniajacy
uniknigcie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z BHP i przepisami ruchu drogowego.

5. Wykonywanie robdt.
Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 5.
5.1. Wykonanie podiég

Wszystkie prace wykonywaé zgodnie z instrukcja dostarczona przez producenta
6. Kontrola jakosci robét.
6.1 Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w ST B-00.00.00 Wymagania
ogolne pkt. 6.
6.2 Badania przed przystapieniemdo robot.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca sprawdza zakonczenie rob6t przygotowawczych, sprawdza
dostarczone materiaty (jakos¢ , zgodnos¢ z dokumentacja i ST).

6.3 Badania w czasie robdt.
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca sprawdza i na biezaco kontroluje jakos¢ prac -odchyiki i tolerancje.
6.4 Badania w czasie odbioru.

Badania w czasie odbioru winny umozliwi¢ oceng wszystkich wymagan, a w szczeg6lnosci: zgodnosé z
dokumentacj a proj ektowa, jakos¢ zastosowanych materiatéw, prawidtowos$é montazu, szczelnosé¢ potaci
, potaczen, obrobek. estetyka,

7. Obmiar robét.
7.1 Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogo6lne pkt. 7.
7.2 Jednostki i zasady obmiarowania.

Jednostki miary i zasady przedmiarowania podane sa we wiasciwych katalogach naktadéw rzeczowych opisanych w
przedmiarze robot.

8. Odbidr robdt.
81 Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robét podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogdlne pkt. 8.

8.2 Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 daty wynik pozytywny.

83 Wymagania przy odbiorze. Sprawdzeniu podlega:

zgodnos¢ z dokumentacja a projektowa i SST, rodzaj i jakos¢ zastosowanych materiatow ST B
00.00.00): prawidtowos¢ montazu, estetyka.

Wymagania:
dopuszczalne nierdwnosci - max 2 mm na diugosci faty 2 m i max 4 mm na diugosci pomieszczenia
84 Odbidr.

8.4. Odbidér powinien obejmowacé:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego; badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé przez oceng
wzrokowa,

sprawdzenie prawidtowosci wykonania styk6w materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykona¢ za pomoca naciagnigtego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscia 1 mm,

9 Podstawa platnosci.
9.1 Ogdlne wymagania dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST B-00.00.00 Wymagania ogélne pkt. 9.

9.2 Podstawa rozliczenia finansowego jest protokét odbioru czesciowego danego elementu robot.
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9.3 Woysokos¢ wynagrodzenia wynika z podpisanej umowy i oferty Wykonawcy.
94 Ustala si¢ wynagrodzenie ryczattowe.

10.  Przepisy zwiazane.

101  Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo Budowlane

102 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.
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1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania oktadzin

wewnetrznych z plyt gipsowo-katonowych,

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie

tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

Obudowa elementéw instalacji z ptyt gr. 12,5 mm

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i

poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, oraz wodg z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wdd sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze

organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci:

nie zawiera¢ domieszek organicznych, mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-

0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Pyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonych w normie PN-B-79405 - wymagania

dla ptyt gipsowo-kartonowych. Warunki techniczne dla ptyt gipsowo-kartonowych

Lp.

Wymagania

GKB GKF GKaBI GKFI wodo- i
zwykla Ognio Wodo ognioodporna
odporna odporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia Réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikow i krawedzi
2. Przyczepnos¢ kartonu do karton powinien by¢ ztaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposab,
rdzenia gipsowego aby przy odrywaniu reka rwat sig, nie powodujac odklejania si¢ od rdzenia
3. Wymiary i tolerancje [mm] grubos¢ 9,5£0,5; 12,5+0,5; 15+0,5; >18+0,5
szerokos¢ 1200 (+0; -5,0)
dtugos¢ [2000,3000] (+0; -6)
prostopadtos¢|  réznica w diugosci przekatnych <5
4. Masa 9,5 <95 - - -
1m2 piyty o 12,5 <125 11,0-13,0 <125 11,0-13,0
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- 15,0 <150 13,5-16,0 <150 13,5-15,0
grubosci
>18 <18,0 16,0-19,0 - -
[kd] - -
5. Wilgotnos¢ [ % ] <10
6. Trwatos¢ struktury przy - 220 - >20
opalaniu [min.]
7. Nasiakliwos¢ [%] - - <10 <10

2.4, Profile metalowe o grubosci nie minej niz 0,55 mm
Profile poziome UW mocuje sie do sufitu i podtogi, pionowe CW ustawia si¢ co 60 cm i przykreca do nich phyty.
Zaleznie od szerokosci uzytego profilu (50, 75,100 mm) catkowita grubos¢ $cianki wynosi:
75 mm (50 + 2 x 12,5), 100 mm (75 + 2 x 12,5), 125 mm (100 + 2 x 12,5) Do wykanczania kruchych narozy stuza
narozniki aluminiowe.
3. Sprzet
Wykonawca przystgpujacy do wykonania suchych tynkéw, powinien wykaza¢ sig mozliwoscia korzystania z
elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.
4. Transport
Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Pakowanie i magazynowanie ptyt
gipsowo-kartonowy ch. Ptyty powinny by¢ pakowane w formie stoséw, uktadanych poziomo na kilku podkiadach
dystansowych. Pierwsza ptyta od dotu spetnia rolg opakowania stosu. Kazdy ze stosow jest spigty tasma stalowa dla
usztywnienia, w miejscachusytuowania podktadek.
Pakiety nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych, na rbwnym i mocnym, a zarazem ptaskim
podkiadzie.
Wysokos¢ sktadowania - do pigciu pakietéw o jednakowej diugosci, naktadanych jeden na drugi.
Transport ptyt odbywa si¢ przy pomocy rozbieralnych zestawéw samochodowych (pokrytych plandekami), ktére
umozliwiaja przewodz (jednorazowo) okoto 2000 m2 ptyt o gruboceci 12,5 mm lub okoto 2400 m2 o grubosci 9,5
mm. Roztadunek ptyt powinien odbywa¢ si¢ w spos6b zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego o udzwigu
co najmniej 2000 kg lub zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
5. Wykonanie robot
Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
- Przed przystapieniem do wykonywania okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych
powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i
bruzdy, osadzone ocecieznice drzwiowe i okienne.
- Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczéw muréw, tj. po
uplywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu
stanu surowego.
- Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z gruzu i odpadow.
- Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciagu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.
- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone. Montaz
oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie
Ruszt metalowy pod oktadziny gipsowo-kartonowe mozna wykona¢ na kilka sposobow:
- przy uzyciu profili stosowanych do budowy scian dziatowych, bez kontaktu z ostaniana $ciana
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- z uzyciem sciennych profili ,,U” o szer. 50 mm, umocowanych do podtoza uchwytami typu ES,

- przy uzyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podtoza elementami taczacymi typu ES.

Montaz okladzin z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt stanowiacy podtoze dla ptyt gipsowo-kartonowych powinien sktada¢ si¢ z dwoch warstw: dolnej stanowiacej
bezposrednie podioze dla ptyt - nazywanej w dalszej czgsci ,,warstwa nosna” oraz gornej - dalej nazywanej
Lwarstwa gtowna”.

Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sktadajacy si¢ tylko z warstwy nosnej. Materiatami
konstrukcyjnymi do budowania rusztéw sa ksztattowniki stalowe. Dokonujac wyboru rodzaju konstrukcji rusztu
przy projektowaniu sufitu, nalezy bra¢ pod uwagg nastepujace czynniki:

a) ksztalt pomieszczenia:

- jezeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zblizony do kwadratu, to ze wzgledu na sztywnos¢ rusztu zasadne jest
zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

- w pomieszczeniach waskich i dtugich znajduje zastosowanie rozwiazanie jednowarstwowe,

sposéb zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody;,

- jezeli ruszt styka sig bezposrednio z ptaska konstrukcja przegrody, to mozna zastosowaé ruszt jednowarstwowy;
natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si¢ rozwiazania dwuwarstwowe,

- rozstaw rozmieszczenia elementdw warstwy nosnej zalezy réwniez od kierunku usytuowania podtuznych
krawedzi ptyt w stosunku do tych elementéw,

b) grubos¢ zastosowanych piyt:

- rozmieszczenia piyt,

- rozstaw element6w rusztu warstwy nosnej zalezy migdzy innymi od

Sztywnosci piyt,

¢) funkcja jaka spetnia¢ ma sufit:

- jezeli sufit stanowi barier¢ ogniowa, to kierunek rozmieszczenia ptyt musi by¢ zawsze prostopadty do elementow

warstwy nosnej

Tyczenie rozmieszczenia piyt

Chcac uzyskac oczekiwane efekty uzytkowe sufitéw, nalezy przy ich wykonywaniu pamigta¢ o paru podstawowych

zasadach:

- styki krawedzi wzdtuznych ptyt powinny by¢ prostopadte do ptaszczyzny sciany z oknem (réwnolegle do

kierunku naswietlania pomieszczenia),

- przy wyborze wzdtuznego mocowania ptyt do elementdw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki dtugich
krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania piyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby styki
krétszych krawedzi ptyt opieraty si¢ na tych elementach,
- poniewaz rzadko sig zdarza, aby w jednym rzedzie mogta by¢ umocowana petna ilos¢ piyt, nalezy je tak
rozmiesci¢, by na obu krancach tego rzedu znalazty si¢ odcigte kawatki o szerokosci zblizonej do potowy
szerokosci piyty (lub potowy jej dtugosci),styki poprzeczne ptyt w dwu sasiadujacych pasmach powinny by¢
przesunigte wzgledem siebie o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci piyty,
- jezeli z przyczyn ogniowych okfadzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by¢ dwuwarstwowa, to druga warstwe ptyt
nalezy mocowa¢ mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwajac ja o jeden rozstaw migdzy nosnymi elementami

rusztu.
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Kotwienie rusztu
W zaleznosci od konstrukcji i rodzaju materiatu, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si¢ odpowiedni rodzaj
kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwien musza spelnia¢ warunek pigciokrotnego wspétczynnika
wytrzymatosci przy ich obciazaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obciazenie wyrywajace musi by¢ wigksze od
pigciokrotnej wartosci normalnego obciazenia przypadajacego na dany tacznik lub kotwe.

Konstrukcje sufitow moga zosta¢ podwieszone do stropdw zbudowanych w oparciu o belki profilowe przy pomocy
réznego rodzaju obejm (mocowanie imadtowe).

Elementy mocujace konstrukcje sufitdw, jak np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy
spawane do istniejacych zabetonowanych wypustéw stalowych lub bezposrednio do stalowej konstrukcji stropu
rodzimego powinny wytrzymywac trzykrotna wartos¢ normalnego obciazenia.

Wszystkie elementy stalowe, stuzace do kotwienia, musza posiada¢ zabezpieczenie antykorozyjne.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na oktadziny sufitowe stosuje si¢ ptyty o podwyzszonej wytrzymatosci ogniowej o gr. 15 mm. Piyty gipsowo-
kartonowe moga by¢ mocowane do elementdéw nosnych w dwojaki sposéb:

- mocowanie poprzeczne krawedziami dtuzszymi piyt do kierunku utozenia element6w nosnych rusztu,

- mocowanie podluzne wzdhuz elementéw nosnych rusztu ptyt, utozonych réwnolegle do nich dtuzszymi
krawedziami.

Ptyty gipsowo-kartonowe mocuje sig do profili stalowych blacho wkretami.

Kierunek mocowania ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubos¢ ptyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpictos¢ miedzy
elementami nosnymi [mm]
9,5 poprzeczny 420
podtuzny 320
12,5 poprzeczny 500
podtuzny 420
15,0 poprzeczny 550

6. Kontrola jakosci .

Badania w czasie wykonywania rob6t

Czgstotliwos¢ oraz zakres badan phyt gipsowo-kartonowych powinna byé¢ zgodna z PN-B-79405 ,,Wymagania dla
piyt gipsowo-kartonowych”.

W szczegdInosci powinna by¢ oceniana:

- réwnos¢ powierzchni ptyt,

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),

- wilgotnos¢ i nasiakliwosc,

- obciazenie na zginanie niszczace lub ugigcia piyt.

Warunki badan ptyt gipsowo-kartonowych i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.
7. Obmiar robot
Jednostka obmiarowa robét jest m?. Ilos¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbidr robot
8.1 .0dbidr podtoza
Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robdt oktadzinowych z ptyt gipsowo-
kartonowych. Jezeli odbidr podtoza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze oczyscic¢ i umyé
woda
8.2 Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 10.6 daty pozytywne wyniki

8.3. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122. ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i

badania przy odbiorze”. Sprawdzeniu podlega:

a zgodnos¢ z dokumentacja techniczna,

b. rodzaj zastosowanych materiatow,

C. przygotowanie podtoza,

d. prawidtowos¢ zamontowania piyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

e. wichrowatos¢ powierzchni.

ad. e) Powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowié ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub
posiadac¢ rozwarcie wynikajace z wczesniejszych zatozen zawartych w dokumentacji.

Krawedzie przycigcia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i
krawedzi suchych tynkéw nalezy przeprowadzac¢ za pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania (w dwu
prostopadtych do siebie kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar
przeswitu pomiedzy tata a powierzchnia suchego tynku powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchytki powierzchni sa podane w ponizszej tabeli.

Odchylenie powierzchni Odchylenia powierzchni i krawedzi od Odchylenie przecinajacych

suchego tynku od kierunku sig ptaszczyzn od kata
ptaszczyzny i odchylenia przewidzianego w
krawedzi od linii prostej pionowego poziomego dokumentacji

Nie wieksza niz 2

mm i w liczbie nie
wigkszej niz 2 na

catej dtugosci taty
kontrolnej o

dtugosci 2 mb

nie wieksze niz 1,5 mm na
1 mb i ogbtem nie wiecej
niz 3 mmw
pomieszczeniach do 3,5
mm wysokosci oraz nie
wiecej niz4 mmw
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokosci

nie wieksze niz 2 mm
na 1 mb i ogétem nie
wigcej niz 3 mm na
calej powierzchni
ograniczonej scianami,
belkami itp.

nie wigkszej niz

2 mm

9. Podstawa platnosci

Podstawa rozliczenia finansowego, z uwzglednieniem zapisow zawartych pomiedzy Wykonawca a Zamawiaj acym w

umowie o0 wykonanie robdt, jest wykonana i odebrana ilo§¢ m2 powierzchni suchego tynku lub scianek dziatowych

wedtug ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,




- obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,
- przygotowanie podtoza,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,
- 0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,
- przymocowanie plyt do gotowego rusztu za pomoca wkretdw wraz z przycigciem i dopasowaniem,
- przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyréwnania powierzchni oktadzin,
- szpachlowanie potaczen i stykdw ptyt ze scianami i stropami,
- zabezpieczenie spoin tasma papierowa,
szpachlowanie i cyklinowanie wykonczeniowe

10. Przepisy zwiazane

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemdw zapewnienia

jakosci i zarzadzania systemami zapewnienia jakosci.
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarosfaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

B.09. ROBOTY MALARSKIE
(Kod CPV 45442100-8)

Obiekt: Budynek Wydziatu Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Slaskiego - Pawilon E

Adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 14
/dz. nr 3/112 obreb 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie/

Zadanie: Przebudowa (modernizacja, adaptacja) pomieszczen
pracowni Instytutu Chemii - serwerownia

Inwestor: Uniwersytet Slaski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikolajczyk

Patnow Legnicki, sierpien 2012r
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez Zamawiajacego

Obiekt: Budynek Wydziatu Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Slaskiego - Pawilon E
Adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 14

/dz. nr 3/112 obreb 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie/
Zadanie: Przebudowa (modernizacja, adaptacja) pomieszczen pracowni Instytutu Chemii -
serwerownia
Inwestor: Uniwersytet Slaski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12
1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robdt malarskich.

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST), stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych
robGt o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania, wynikajacych z doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace w zakresie robGt
malarskich wystepujacych w obiekcie przetargowym:

*  Malowanie tynkéw wewnetrznych farba lateksowa
15 Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowsa
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod
CPV 45000000 - 7, pkt. 2

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny mie¢:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja techniczna
panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisje
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu
umieszczonego w wykazie wyrob6w majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym
przez Komisjg Europejska albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu
CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna badz uznano za ,,regionalny
wyréb budowlany”,

- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
2.3. Farby budowlane gotowe

2.3.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4. Srodki gruntujace

2.4.1. Przy malowaniu farbami:
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na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ gruntowanie.
25.  Materialy pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania rob6t malarskich to:
- $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,
- ¢$rodki do likwidacji zaciekdw i wykwitow,
- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.

Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3
3.2.Sprzet i narzedzia do wykonywania robét malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podioza,
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i watki,

- mieszadta napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do przygotowania kompozycji sktadnikow
farb,

- agregaty malarskie ze sprezarkami,

- drabiny i rusztowania.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
4.1. 0Og6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania og6lne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.2. Transport materialow

Farby pakowane nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowiazujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.

Transport materiatbw do rob6t malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw
transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy uszkodzenie
opakowan. W przypadku duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku
oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie¢
uzywaé¢ samochoddéw zamknigtych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywa¢ samochody
pokryte plandekami lub zamknigte.

Materiaty do rob6t malarskich nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknigtych, zabezpieczonych
przed opadami i minusowymi temperaturami.

Wyroby lakierowe nalezy pakowa¢, sktadowa¢ i transportowac zgodnie z wymaganiami normy PN-89/C-81400
»Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robo6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2 Warunki przystapienia do robo6t malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.

5.3. Wymagania dotyczace podlozy pod malowanie
5.3.1. Tynki zwykte

1)Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia tynkdw
powinny by¢ usunigte przez wypelnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia
tynkow powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, ttuszczu, wykwitéw solnych).

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone
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i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé sladéw starej farby ani pytu po starej
powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢ odpowiednia zaprawa.

3) Wilgotnos¢ powierzchni tynkéw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ wartosci podanych
w tablicy 1.

4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich
5.4.1. Warunki ogélne prowadzenia robét malarskich
Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

- przy pogodzie bezwietrznej i bez opaddw atmosferycznych (w przypadku rob6t malarskich zewnetrznych),

- w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciagu doby nie nastapi spadek temperatury
ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podtoza nie przewyzszyla
20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadéw w trakcie prowadzenia rob6t malarskich powierzchnie swiezo pomalowane (nie
wyschnigte) nalezy ostonic.

Roboty malarskie mozna rozpoczaé, jezeli wilgotnos¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie przekracza
odpowiednich wartosci podanych w pkt. 5.3.

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglgdnej powietrza nie wigkszej
niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych
zrodet ognia, narzedzi oraz silnikéw powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédiem pozaru.

Elementy, ktore w czasie rob6t malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczyé i
ostoni¢ przez zabrudzeniem farbami.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farby, ktéra powinna zawiera¢:
informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
sposdb przygotowania farby do malowania,

sposéb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
krotnos¢ naktadania farby oraz jej zuzyciena 1 m,

czas migdzy naktadaniem kolejnych warstw,

zalecenia odnosnie mycia narzedzi,

zalecenia w zakresie bhp.

5.4.2. Wykonanie rob6t malarskich wewnetrznych

Wewnegtrzne roboty malarskie mozna rozpoczaé, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki
prowadzenia rob6t wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta farb, zawierajaca informacje wymienione w pkt.
54.1.

5.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

5.5.1.  Wymagania w stosunku do powtok z farb dyspersyjnych
Powtoki z farb dyspersyjnych powinny byé:

a) niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie
oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa
d) bez uszkodzen, przeswitéw podtoza, sladéw pedzla,

e) bez ztuszczen, odstawania od podtoza oraz widocznych taczen i poprawek,
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f) bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.
Dopuszcza sig chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.

5.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powtoki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze srodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitdw i sladow pedzla,

€) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sig chropowatos¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podtoza.
Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe przeswity podioza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powtokach:

a) spekan,

b) tuszczenia si¢ powtok,

c) odstawania powtok od podioza.

5.6. Wykonanie impregnacji

Roztwor nanosi sig na powierzchnig drewna za pomoca pedzla, watka lub dyszy rozpytowej. Zabieg nalezy powtarzac¢
kilkakrotnie, az do naniesienia wymaganej ilosci preparatu. Migdzy kolejnymi nanoszeniami nalezy zachowaé
kilkugodzinne przerwy, aby nastapito dobre chtonigcie impregnatu.

5.7. Gruntowanie.

5.7.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbg emulsyjna tego samego rodzaju z jakiej ma
by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

6. KONTROLAJAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania og6lne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2.  Badania przed przystapieniem do robdt malarskich

Przed przystapieniem do rob6t malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podiozy oraz materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania rob6t.

6.2.1.  Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywa¢ w nastgpujacych terminach:
dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych
do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnos¢ =z projektem, roéwnos¢ i wyglad powierzchni z
uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystosé powierzchni, wykonanie
napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotnos¢ tynku,

Doktadnos¢ wykonania murdw nalezy bada¢ metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020.
Réwnos¢ powierzchni tynkéw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100.

Wyglad powierzchni podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym
lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni sucha
czysta reka. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac¢ czystej szmatki.

Wilgotnos¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy
pobra¢ probke podtoza i okresli¢ wilgotnosé metoda suszarkowo-wagowa
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Whyniki badan powinny byé poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu
kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.6.2.  Badania materiatow
Farby i srodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

- terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,
- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Oceng wygladu zewngtrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i
konsystencji mieszanine.

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
8 w przypadku farb ciektych:
» skoagulowane spoiwo,
 nieroztarte pigmenty,
» grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),
*  kozuch,
 $lady plesni,
 trwaly, nie dajacy si¢ wymiesza¢ osad,
» nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,
» obce wtracenia,
« zapach gnilny,
b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
 $lady plesni,
 zbrylenie,
» obce wtracenia,
« zapach gnilny.
6.7. Badania w czasie robot

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robdt malarskich z dokumentacja
projektowa ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczeg6lnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

6.8. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robdt malarskich, w szczeg6lnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,

- jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobow,
- prawidtowosci przygotowania podtozy,
- jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i
w trakcie ich wykonywania.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej
powietrza nie przekraczajacej 65%.
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Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:
» sprawdzenie wygladu zewnetrznego,
» sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,
» sprawdzenie odpornosci na wycieranie,
» sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie. Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru
robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w swietle rozproszonym z odlegtosci okoto
0,5m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej
powtoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni welniana lub
bawetniana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporna na wycieranie, jezeli
na szmatce nie wystapity lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

na poditozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacig¢ prostopadtych o
boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazda strong a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnosé
powtoki nalezy uzna¢ za dobra jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

na podtozach drewnianych i metalowych - metoda opisana w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie  powloki  mokra
namydlona szczotka z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne splukanie jej woda za
pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporna na zmywanie, jezeli piana
mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana
powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstana przeswity podioza.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt
7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem

do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ rob6t okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robé6t podano w ST ,,Wymagania ogélne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2.  Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Przy robotach zwiazanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza.
Odbidr podiozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem rob6t malarskich.

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi podtozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo, tj.
zgodnie z dokumentacja projektowa oraz SST i zezwoli¢ na

przystapienie do robdt malarskich.

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy
ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatw Kkoniecznych do usuniecia nieprawidiowosci podioza. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podiozy) oraz materiatdw
nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i
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wykonawcy (kierownik budowy).
8.3.  Odbidr czgsciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sig dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6ét.

Celem odbioru czgsciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i
ich usunigcie przed odbiorem koncowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia rob6t, jezeli umowa taka
forme przewiduje.

84.  Odbior ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa.

Odbiér ostateczny przeprowadza Kkomisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikdw badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca rob6t obowiazany jest przedtozy¢ komisji nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
- dziennik budowy i ksiazki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robdét,

- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioru podtozy,

- protokoty odbiordw czesciowych,

- instrukcje producentdw dotyczace zastosowanych materiatow,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznaé¢ sig przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania
zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz
dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez
wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna byé¢ przyjeta. W takim
przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci
powtoki z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5 i przedstawi¢ ja ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej
zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci
wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do usunigcia
wadliwie wykonanych robdt malarskich, wykona¢ je ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbi6r moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza si¢ protok6t podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy.
Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t malarskich z
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zamowieniem.

Protok6t odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

8.5. Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz
ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych rob6t poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich,
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbiér ostateczny (koncowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania
potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robét.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w
wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST »Wymagania
ogblne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2, Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6t malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdt i ich
koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t malarskich stanowi wartos¢ tych robot
obliczona na podstawie:

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci rob6t zaakceptowanych przez
zamawiajacego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robét malarskich lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty malarskie uwzgledniaja:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie rob6t na
wysokosci do 5 m, od poziomu podtogi lub terenu,

- zabezpieczenie podtog i elementéw nie przeznaczonych do malowania,
- przygotowanie farb, szpachléwek, gruntdw i innych materiatéw,

- przygotowanie podtozy,

- préby kolorow,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktore wymagaja
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,
- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdt,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatdw zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych
element6w nie przeznaczonych do malowania,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sa réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do
wykonania rob6t malarskich na wysokosci ponad 5 m od poziomu podtogi lub terenu.

Przy rozliczaniu rob6t malarskich wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty rusztowan moga byé
uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstaweg oddzielnej ptatnosci.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.  Normy

PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-EN 1SO 2409:1999 Farby i lakiery. Metoda siatki naciac.

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewngtrzne sciany i sufity.
Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998 . Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kopolimeryzowane styrenowe.

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcienczalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkow.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, czes¢ 4) Arkady, Warszawa 1990
r.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych ITB czgs¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 4:
Powtoki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogélne. Kod CPV 45000000-

7. Wydanie 11, OWEOB Promocja — 2005 r.
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1. Wstep

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

stolarki i $lusarki drzwiowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczego6towa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu stolarki drzwiowej i okiennej oraz balustrad i oston grzejnikowych

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

15. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
- Drzwi w serwerowni wykona¢ jako stalowe, antywlamaniowe klasy C. Oscieznice metalowe, skrzydta
drzwiowe w Klasie akustycznej Rw = 30 dB, kolor biaty, gtadkie, tatwe w utrzymaniu czystosci. Bez progu.

3.Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowac¢ w odrebnych
opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera, oraz
zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania oscieza, do ktdrego ma przylega¢ oscieznica. W
przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawi¢
i oczyscic.

Stolarke nalezy zamocowa¢ w punktach rozmieszczonych w osciezu zgodnie z wymaganiami.
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5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

Osadzanie stolarki drzwiowej

Doktadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych .

Oscieznicg mocowac za pomoca kotew lub hakdw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja biologiczna od strony muru.

Szczeliny migdzy oscieznica a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu swiadectwem
ITB.

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskow.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej,
PN-72/B-10180 dla robdt szklarskich.

6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:

»  sprawdzenie zgodnosci wymiardow,

»  sprawdzenie jakosci materiatdw z ktorych zostata wykonana stolarka, sprawdzenie prawidtowosci wykonania z
uwzglednieniem szczeg6tow konstrukcyjnych,

*  sprawdzenie dziatania skrzydet i elementdw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

»  sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia. Roboty

podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostka obmiarowa robot jest: szt. wbudowanej stolarki

8. Odbiodr robot

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegélnione w punkcie 5.

9. Podstawa platnosci

Placi sig za ustalona ilos¢ wykonanych rob6t w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

»  dostarczenie gotowej stolarki,

» o0sadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,

» dopasowanie i wyregulowanie

» ewentualna naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
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PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe og6lnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych sa
wymagania dotyczace zasilania w energi¢ elektryczna, instalacje i urzadzenia elektryczne w
Budynku Wydzialu Matematyki , Fizyki i Chemii Uniwersytetu Slaskiego - Serwerownia w
Katowicach ul. Bankowa 14 40-007 Katowice.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

STWIORB ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy robotach wymienionych
w punkcie 1.1.

2. ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.1. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
Ustalenia zawarte w niniejszej STWiORB dotycza prowadzenia robdt zwiazanych z
instalacja elektryczna wewngtrzna w Budynku Wydziatu Matematyki , Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Slaskiego-Pawilon E w Katowicach pomieszczenia serwerowi , ul. Bankowa
14 40-007 Katowice obejmujacej wykonanie:

WLZ-u n/n zasilania podstawowego;

instalacji oswietleniowe; ;

instalacji gniazd wtykowych i zasilania urzadzen ;

instalacji alarmowej.

rozdzielni TS-11i TS-2.

Szczegblowy zakres robot ujety zostat w przedmiarach rob6t pn. ,,Instalacje elektryczne”.

g

2.2. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z obowiazujacymi normami i
Dokumentacja Projektowa.
Og06lne wymagania dotyczace Robot.
Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania oraz za zgodnosé z
Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania przedmiotowego zadania zostaty wyszczegolnione w
kosztorysie inwestorskim w dziale ,,Zestawienie materiatow”.
Dobrane przez projektanta materiaty konkretnych producentéw. Zamawiajacy traktuje jako

okreslenie parametréw przedmiotu zamowienia za pomoca podania standardu dopuszczajac do
zastosowania (zaproponowania w ofercie) innych odpowiednikéw rynkowych z zastrzezeniem
jednak, ze nie beda one gorsze jakosciowo od wskazanych przez projektanta, gwarantujac
uzyskanie co najmniej tych samych parametrow technicznych .Wykonawca dostarczy atesty i
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania na zastosowane materiaty projektowane lub zamienne.

Wykonawca przedmiotu zamdéwienia wybrany w oparciu o tak sporzadzona oferte odpowiadac
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bedzie jednak za dobor tych materiatdw lub technologii, a w zakresie jego obowiazkéw (na

wilasny koszt) znajdowac si¢ bedzie ewentualna korekta dokumentacji projektowej (z zachowaniem

praw autorskich).

. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot zarébwno w miejscu tych robot, jak tez
przy wykonywaniu robdt pomocniczych oraz z czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatow, sprzetu, dostaw inwestorskich itp.

Przy robotach ziemnych w poblizu istniejacych urzadzen i uzbrojenia podziemnego, prace
te nalezy wykonywac¢ recznie.

. TRANSPORT

Towary okreslone w STWIORB moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami
transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na jakos¢ i wiasciwosci przewozonych
materiatow.

Na srodkach transportu przewozone materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich
wytworce. Ponadto przy pracach transportowych nalezy przestrzegac przepisow
obowiazujacych aktualnie w publicznym transporcie drogowym i kolejowym.

. WYKONANIE ROBOT

OGOLNE WARUNKI WYKONANIA ROBOT
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ ze
STWIOR , Dokumentacja Projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru robét .

INSTALACJA ELEKTRYCZNA SERWEROWNI.
WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE.

Instalacja bedzie wykonana jako pigcioprzewodowa TN-S z oddzielnym
przewodem neutralnym PN i ochronnym PE .

Projektowane rozdzielnie TS-1 i TS-2 beda zasilane z rozdzielni znajdujacej sie¢ w
pomieszczeniu na poziomie piwnic , pod serwerownia .

W rozdzielni zamontowa¢ pola odptywowe jak w PT. Z pdl tych wyprowadzi¢

przewody zasilajace rozdzielnie .

ROZDZIELNIE.

Rozdzielnice zabudowane zostana z szafy typu 160-1P40(8) 6x24 moduty po trzy
szafy na kazda serwerownie.
W szafie bedzie zabudowany wytacznik typu FR303-125-3P, ktdry bedzie posiadaé
funkcje ,,GLOWNY WYELACZNIK PRADU”.
W rozdzielnicach zabudowa¢ szyne ochronna PN, oraz szyne N do ktorej przylaczyé
przewody PE i PN kabli zasilajacych .
Z rozdzielnic TS-11 TS-2 zasilane beda :
instalacja oswietlenia ogdlnego ,
instalacja zasilania urzadzen teleinformatycznych,
instalacja gniazd wtykowych,
instalacja alarmowa.
Laczenia przewodow w rozdzielnicy wykonywaé poprzez ztaczki srubowe jednotorowe
2,5, 41 6 mm? wraz z grzebieniami taczeniowymi.
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INSTALACJA OSWIETLENIOWA.

Sposdb wykonania instalacji przyjeto zgodnie z rozwiazaniami instalacji
elektrycznych obowiazujacymi w technologii tradycyjnej. Przewiduje si¢
zastosowanie w instalacji oswietleniowej przewodu kabelkowego typu

YDYzo0, 750V o prze kroju 3x1,5 mm2 z wydzielona zyta PE prowadzonym w
wykutych bruzdach .

Potaczenia rozgatezne wykonywac¢ w puszkach wytacznikowych lub oprawach
oswietleniowych bez stosowania puszek rozgateznych. Stosowac gtebokie puszki
wylacznikowa fi 60 i ztaczki do taczenia przewodow.

W miejscach, w ktérych przewody narazone sa na uszkodzenie nalezy

prowadzi¢ je w przepustach z rur PCV .

Ze wzgledu na konieczno$é dokonania obliczen natezenia Swiatfa, przyjeto
w projekcie technicznym konkretne typy opraw ktorych nazwy naniesiono
w czesci graficznej opracowania. W przypadku doboru opraw
rownowaznych technicznie i eksploatacyjnie — nalezy ponownie dokonaé
obliczen natezenia oswietlenia w poszczegolnych pomieszczeniach

INSTALACJA GNIAZDOWA.

Instalacja gniazd wtykowych obejmuje gniazda wtykowe podwajne p.t.
Wszystkie gniazda musza by¢ wyposazone w kotki ochronne.

Sposdb wykonania instalacji przyjeto zgodnie z rozwiazaniami instalacji
elektrycznych obowiazujacymi w technologii tradycyjnej. Przewiduje si¢
zastosowanie w instalacjach odbiorczych przewodu kabelkowego typu
YDYzo, 750V o prze kroju 3x2,5 mm2 z wydzielona zyta PE prowadzonym w
wykutych bruzdach. Przewody prowadzi¢ szeregowo od gniazda do gniazda
wykonujac potaczenia odgatezne w puszkach gniazdowych .

W miejscach, w ktérych przewody narazone sa na uszkodzenie nalezy
prowadzi¢ je w przepustach z rur PCV.

INSTALACJA ZASILANIA URZADZEN TELEINFORMATYCZNYCH |
MODULOW KLIMATYZACII.

Zasilanie urzadzen teleinformatycznych i klimatyzacyjnych wykona¢ przewodami
kabelkowymi wyprowadzonymi z TS-11 TS-2 jak w PT rys. E-3 i1 E-4.

INSTALACJA ALARMOWA

W przedsionku pomieszczen Sewerowi zamontowaé centralke alarmowa.
Centralke zasili¢ z rozdzielni TS-2 . Z centralki wyprowadzié¢ przewody do czujek
ruchu zamontowanych w pomieszczeniach serwerowi oraz sygnalizatora
optyczno-akustycznego zamontowanego w pomieszczeniu strozowki jak w PT.

CHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Zgodnie z wymaganiami normy PN-1EC 60364 w projektowanym obiekcie
zastosowano ochrong przeciwporazeniowa przed dotykiem bezposrednim i
dotykiem posrednim. W serwerowni zastosowano uklad sieciowy TN-S z
przewodem ochronnym PE rozdzielonym od przewodu ochronno -
neutralnego PN w rozdzielniach TS-1i TS-2. Przewodow N i PE nie nalezy
przerywac tacznikami i zabezpieczeniami.

Jako ochrong prze dotykiem bezposrednim zastosowano izolacje
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7.

10.

podstawowa, obudowy urzadzen elektrycznych o stopniu ochrony co najmniej IP25
Jako ochrong przed dotykiem posrednim zastosowano szybkie samoczynne
wylaczenie zasilania realizowane na bazie wytacznikéw samoczynnych serii S 300
a takze wspomnianego juz wytacznika réznicowo - pradowego. Zastosowano
rowniez oprawy o obudowach Il klasy ochronnosci.

OCHRONA | PRZECIWPRZEPIECIOWA.

W projektowanych obiektach nalezy zastosowa¢ dwustopniowa ochrong
przepieciowa. Jako 1° i 2° ochrony nalezy zastosowa¢ odgromniki typu
SPB-12/280/4 Moeller zainstalowane w rozdzielniach TS-11TS-2 .

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w STWIOR-00.
Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci robot przy
wykonywaniu: WLZ-6w |, instalacji elektrycznej i teleinformatycznej.

ZAKRES KONTROLI BADAN W TRAKCIE ROBOT | PRZY ODBIORZE
Aparaty i osprzet elektryczny, przewody elektroenergetyczne musza posiada¢ atest fabryczny
lub swiadectwo jakosci wydane przez producenta.

Kontrola i badania:

Instalacje, urzadzenia i szafki rozdzielcze sprawdzi¢ po zamontowaniu w zakresie lokalizaciji,
kompletnosci wyposazenia oraz stanu powitok ochronnych;

Badania i pomiary elektryczne skutecznosci zastosowanej ochrony przeciwporazeniowej
dodatkowej oraz opornosci izolacji i uziemienia ochronnego .

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest metr uktadanych kabli i sztuka montowanych szafek, ztaczy, opraw
oswietleniowych i osprzetu.

ODBIOR ROBOT

OSTATECZNY ODBIOR ROBOT
Odbiorowi ostatecznego nalezy dokona¢ w oparciu o dostarczone przez
Wykonawceg dokumenty:
e projektowa dokumentacje powykonawcza;
e geodezyjna dokumentacje powykonawcza (jesli wymagana);
e protokdty z dokonanych pomiaréw wymaganych stosownymi przepisami i
wymogami technicznymi;
e 0dbidr robdt (protokot ostatecznego odbioru) przez wihasciwe Przedsigbiorstwo
Sieciowe (jesli wymagany).
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji wykona¢ pomiary odbiorcze
rezystancji izolacji, uziemien oraz skutecznosci ochrony dodatkowej przed
porazeniem pradem elektrycznym

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STWiIORB-00 ,,Cze¢$¢ ogdlna”.
Zgodnie z Dokumentacja Projektowa nalezy wykona¢ zakres robét podany w STWiORB-00
,Czes¢ 0gblIna” i niniejszej STWIORB. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i
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ocena jakosci robdt w oparciu 0 wyniki pomiaréw i badan.
Cena wykonania obejmuje:

roboty przygotowawcze

oznakowanie robot

transport materiatdw niezbednych do wykonania robot
montaz przewoddw, elementow instalacji

montaz i podiaczenie szafek wraz z montazem osprzetu
montaz uzioméw i przewodow uziemiajacych

badania i pomiary instalacji i uziomoéw

11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-E-50009. ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

PN-84/E-02033 ,,Oswietlenie wngtrz §wiattem elektrycznym”.

~Warunki techniczne wykonania i odbioru robér budowlano-montazowych. Czeé¢ V
Instalacje elektryczne” Wyd. MBiPMB Zjednoczenie ,,Elektromontaz” COBR
~Elektromontaz” ,Warszawa 1981.

Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 ,.Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych”.

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie
warunkow technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dziennik Ustaw nr 75 poz. 690)

,»Album przytaczy napowietrznych niskiego napigcia z przewodami
izolowanymi Al. 25-125 mm®” Tom | PPU ELPROJEKT Poznas.

Norma N SEP-E-004 . ,,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”
Norma PN-IEC 60364-4-41 ochrona przeciwporazeniowa.

Norma PN-IEC 60364-5-54 uziemienia i przewody ochronne.

Norma PN-IEC 60364-4-41 sprawdzenie odbiorcze.

Norma N SEP-EO001 ,,Sieci elektroenergetyczne nn .Ochrona przeciwporazeniowa”.
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PROJEKTOWANIE | NADZOR W BUDOWNICTWIE
mgr inz. Jarosfaw Mikofajczyk
59-216 Kunice, Patnéw Legnicki 10A
tel. kom. 502-296-226

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | OBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

S.01. KLIMATYZACJA PRECYZYJNA
(Kod CPV 45331200-8)

Obiekt: Budynek Wydziatu Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Slaskiego - Pawilon E

Adres: 40-007 Katowice, ul. Bankowa 14
/dz. nr 3/112 obreb 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie/

Zadanie: Przebudowa (modernizacja, adaptacja) pomieszczen pracowni
Instytutu Chemii - serwerownia

Inwestor: Uniwersytet Slaski w Katowicach

40-007 Katowice, ul. Bankowa 12

AUTOR:
mgr inz. Jarostaw Mikolajczyk

Patnow Legnicki, sierpien 2012r
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania instalacji klimatyzacji precyzyjnej
1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji Robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt wymienionych w punkcie 1.1

- Dostawa urzadzen i montaz urzadzen klimatyzacji precyzyjnej serwerowni o duzej gestosci mocy .

1.Modut chtodzacy Coolblade 15. 6 szt. SWEGON

2.Modut hydrauliczny Coolmate 90 2 kpl SWEGON

3.Agregat wody lodowej ZETA ECHOS FC 10.2 1 kpl. SWEGON

Niniejszy opis nalezy rozpatrywac tacznie z czgscia rysunkowa (dokumentacja techniczna) .

Specyfikacja techniczna obejmuje podany wyzej zakres robét zasadniczych i pomocniczych.

1.4. Ogdblne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

1.4.1. Wewnetrzna instalacja wody lodowej i chtodnicza.

a) Przygotowanie trasy oraz otwordw w posadzkach i scianach ,

b) Utozenie przewodéw PP

c) Montaz urzadzen

c) Podtaczenie odbiornikow,

d) Proby szczelnosci instalacji

e) Ptukanie i regulacja instalacji,

f) Wykonanie izolacji termiczne;.

1.4.2 Instalacja wentylacji grawitacyjnej

a) wykonanie dwoch pionéw wentylacji grawitacyjnej z rur Spiro DN250 zakonczonych wywietrzakami dachowymi
1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi Normami oraz z Ogélna Specyfikacja Techniczna.
1.6. Ogdblne wymagania dotyczace robét

Ogdlne wymagania dotyczace Rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Roboét oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
Specyfikacja techniczna i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

Nalezy stosowa¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane przez
odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inzyniera
2.1.Materialy stosowane przy wykonywaniu instalacji wody lodowej i chitodu

- Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego zastosowania wg. PN-80/H-74209. Chropowatos¢ k = 0.1
mm (czyste rury)

- Rury z polipropylenu, Tmax = 80 °C Pmax 0.6 MPa. DN 16x2.7 ( w posadzce)

. - Ksztattki, tacznik i przejsciowki systemowe

- Typowa armatura odcinajaca i regulacyjna, armatura przytaczeniowa grzejnikow,

- Izolacja z pianki PE

- Uszczelnienia masa ppoz.

- Elementy faczace: obejmy, zawiesia, kotwy mocujace

2.2 Moduly chlodnicze i hydrauliczne

Dostarczone na budowe urzadzenia musza by¢ zgodne z wymaganiami Zamawiajacego oraz przyjetymi w projektach,
wyposazone w osprzet i elementy automatyki oraz musza by¢ zaopatrzone w wymagane dokumenty: charakteryzujace
urzadzenia, dopuszczajace do stosowania w budownictwie, swiadectwa pochodzenia, DTR, instrukcje obstugi i
gwarancije.

1.Modut chtodzacy 6 szt.

2.Modut hydrauliczny 2 kpl

3.Agregat wody lodowej 1 kpl.

4.Instalacja sterowania i automatyki- systemowa dedykowana.

2.3 Przewody wentylacji grawitacyjnej.

Rury zwijane z blachy stalowej ocynkowanej, wykonane w klasie ocynku Z275, dwustronna powtoka ocynku o masie
275 g/m3, zgodne z PN-EN 1506:2001

Wywietrzak dachowy cylindryczny stuzy do wywiewu powietrza w instalacjach wentylacyjnych, umieszczany na dachu
budynku na koncu kanatéw wywiewnych o przekroju kotowym.
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Wywietrzak wykonany jest z blachy stalowej ocynkowanej. Stanowi tez ochrone przeciwko wniknieciu do kanatow
wod opadowych.

Uwaga:

Ze wzgledu na specyfike przedmiotu zamdwienia (serwerownia z klimatyzacjg precyzyjna) w
projekcie technicznym uzyto urzadzen, produktdw i materiatdbw konkretnych wytworcow celem
okreslenia standardéw fizyko-chemicznych i parametrow techniczno- eksploatacyjnych oraz
dokonania obliczen klimatyzacji. Wykonawcy robdét przystuguje prawo zastosowania urzadzen,
produktéw i materiatdw innych wytwércéw pod warunkiem spelnienia co najmniej takich samych
standardéw fizykochemicznych i jakosciowych.

Kazda zmiana urzadzenia, produktu i materiatu przez Wykonawce musi by¢ bezwzglednie
poprzedzona ponownymi obliczeniami i uzgodniona pisemnie z Projektantem.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Ponadto:

- samochdd dostawczy

- samochdd skrzyniowy

- wiertarki, mtoty kujace

- zgrzewarka do rur PP

- spawarki

4. TRANSPORT

Rury musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Urzadzenia nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur, ksztattek i urzadzen nalezy

unika¢ ich zanieczyszczenia.

Srodki transportu oraz spos6b transportowania materiatéw do wykonania Rob6t moze byé dowolny pod warunkiem
zachowania zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06Ine wymagania dotyczace wykonania robdt podano w Ogo6lnej Specyfikacji Technicznej.

5.2. Instalacja wody lodowej i chtodu.

- Wytyczenie tras przewodow na scianach, stropach i posadzkach,

- Ustalenie miejsc wykonania podejs¢ do urzadzen,

- Wykucie bruzd sciennych i podtogowych

- Wykucie otworéw w $cianach na trasie instalacji

- Zatozenie tulei ochronnych

Roboty montazowe

« Do wykonania instalacji wody lodowej i chtodu moga by¢ stosowane wyroby producentéw

krajowych i zagranicznych.

» Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub

odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odbidr techniczny materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Przewody.

- Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania wg. PN-80/H-74209. Chropowatos¢ k = 0.1

mm (czyste rury)

- Rury PN 20 z polipropylenu typ 3, Tmax =80 °C Pmax 0.6 MPa. DN 16x2.7 ( w posadzce) lub podobnych o ww.

parametrach. - Ksztattki, tacznik i przejsciowki systemowe

« Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzerdw i ubytkow

spowodowanych uszkodzeniami.

Urzadzenia

Armatura

» Zawory kulowe, odcinajace, gwintowane dla pnom=0,6MPa, tmax=1000C

I1zolacja termiczna

« I1zolacje cieptochronna rurociagéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych grubosci od 20 do 30 mm, podejscia

do grzejnikdw prowadzone w warstwie szlichty — na rure w peszlu — 6mm izolacji

« Otuliny musza posiadac¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, wydana przez Centralny

Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej

Zabezpieczenie p.poz.

« Dla $rednic rur do 25mm zabezpieczenie wykonaé ogniochronna masa uszczelniajaca (peczniejaca) z zastosowaniem
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niepalnej welny mineralnej o gestosci min. 100 kg/m3 jako materiatu wypetniajacego

* Dla srednic rur powyzej 25mm — ostony ogniochronne, peczniejace

* Zabezpieczenie wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta

Przewody, prowadzi¢ od strony zasilania do odbiornikéw, ktdre usytuowano zgodnie z czescia rysunkowa.
Przed urzadzeniami zamontowa¢ armature przytaczeniowa.

Proby i ptukanie.

Przed przystapieniem do préb nalezy catq instalacje wody lodowej przeptuka¢ woda wodociagowa z predkoscia
przeptywu nie mnigjsza niz 2 m/s. Na zimno nalezy wykonac probe na cisnienie 0.6 MPa, uprzednio odtaczajac
urzadzenia

Wykonanie czyszczenia rurociagow stalowych oraz powtok antykorozyjnych poprzez malowanie.

Wykonanie izolacji termicznej rurociagow.

Instalacje odprowadzenie wody z ew. skroplin nalezy wykona¢ z rur np. PEHD zgrzewanych doczotowo.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie prace zwiazane z realizacja projektu klimatyzacji ,
doprowadzenie do nich czynnika chtodniczego i zasilania elektrycznego, oraz rob6t budowlanych z odniesieniem do
specyfikacji technicznych tych robét.

Szczegbtowa specyfikacja robot budowlanych i elektrycznych bedzie ujeta w opracowaniach branzowych.

Realizacja rob6t powinna nastepowac w kolejnosci podanej ponizej.

a. Ustalenie warunkéw realizacji montazu klimatyzacji, przejecie dokumentacji i wprowadzenie Wykonawcy na
budowe przez Generalnego Wykonawce, lub przejecie zakresu niezbednego do wykonania od Zamawiajacego
za protokotem przekazania.

b. Ustalenie harmonogramu wykonania robét wszystkich branz w oparciu o dokumentacje i niniejsza
specyfikacje oraz specyfikacje robét budowlanych i elektrycznych dostosowana do ustalonych warunkéw
realizacji.

c. Zabezpieczenie pomieszczen sasiadujacych przed uciazliwoscia w trakcie wykonywania robdt.

d. Demontaz instalacji elektrycznych w istniejacym pomieszczeniu objetych modernizacja (warunki wykonania i
odbioru zostana okreslone w specyfikacji robot elektrycznych).

e. W przypadku odstepstw budowlanych skorygowanie ich, lub wprowadzenie zmian w instalacjach w

porozumieniu z projektantami.

Montaz urzadzen z kompletem automatyki, z dostawami zgodnymi z harmonogramem robdt.

Sprawdzenie zgodnosci wykonanych otwordw i konstrukgji dla instalacji klimatyzacji z projektowanymi.

W przypadku odstepstw budowlanych skorygowanie ich, lub wprowadzenie zmian w instalacji w

porozumieniu z projektantami.

i. Dostawa na budowe zgodnie z harmonogramem urzadzen i elementdw instalacyjnych prefabrykowanych we
wihasnym zakresie lub zaméwionych u wyspecjalizowanych producentéw

j.  Sprawdzenie zgodnosci dostarczonych urzadzen klimatyzacji z projektami.

k. Sprawdzanie sukcesywnie oznakowan i dokumentow (atestow, aprobat, dopuszczen do stosowania w
budownictwie, deklaracji zgodnosci) na dostarczone urzadzenia i materiaty.

I.  Montaz przewoddw, ksztattek, kratek.

m. Uziemienie wykonanych klimatyzacji (wg projektu wykonawczego instalacji elektrycznej).

n. Sprawdzenie zgodnosci wszystkich elementéw wykonanych instalacji z dokumentacja wykonawcza,
sprawdzenie potaczen poszczeg6lnych elementéw instalacji klimatyzacji, zabezpieczen antykorozyjnych i
sporzadzenie protokotu odbioru technicznego czesciowego.

0. lzolacje termiczne instalacji chtodniczej

Odbidr koncowy. Wykonawca przygotowuje nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawcza,

- oswiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu rob6t — Kierownik Budowy,

- oswiadczenie Wykonawcy o0 wykonaniu robdt zgodnie z zatwierdzona dokumentacja — Kierownik Budowy;,

- protokoty odbiordw technicznych czesciowych,

- dokumentacje techniczno ruchowe urzadzen i instrukcje obstugi,

- dokumenty na zamontowane materiaty i urzadzenia zgodnie z polskimi przepisami.
Urzadzenia klimatyzacyjne nalezy montowaé zgodnie z charakterystyka okreslona w dokumentacji wykonawczej.
Dopuszczalna tolerancja w zakresie wydajnosci i sprezeniu powietrza wynosi +/- 5%.

sa

5.3 Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne rurociagébw nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociagdw, przeprowadzeniu proby

szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych do izolowania oraz po

potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny §cisle przylega¢ do powierzchni izolowanej. W
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przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastgpnej warstwy nie
powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementdw warstwy dolnej.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu konwencjonalnych narzedzi.
Grubos¢ wykonania izolacji nie powinna sig rézni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji wykonawczej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogo6lne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady dotyczace kontroli jakosci Rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
6.2. Kontrola jakosci robot.

6.2.1. Instalacja wody lodowej i chtodu

* Sprawdzenie szczelnosci instalacji

* Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem budowlanym

» Sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek

* Sprawdzenie izolacji termicznej przeciwwilgociowej

* Sprawdzenie prawidtowosci montazu urzadzen

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu, zgodnie z zatacznikiem
Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury por. punkt 10 .

Jednostka obmiaru rur jest mb.

Jednostka obmiaru urzadzen, armatury czerpalnej i odcinajacej jest szt.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podane sa w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbidr robét moze nastapic tylko w
przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw, jak rowniez wykonania prac zgodnie z
Dokumentacja projektowa i poleceniami Inzyniera, a takze obowiazujacymi normami i przepisami

Odbior robdt dla instalacji klimatyzacji na podstawie wymagan PN-EN 12599:2002/AC:2004 powinien obejmowac:

e sprawdzenie kompletnosci wykonanych prac i zgodnosci ich wykonania
z dokumentacja wykonawcza oraz obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi,

e badanie ogolne tj. dostepnos¢ dla obstugi, stan czystosci urzadzen, kompletnos¢ znakowania, zabezpieczen
antykorozyjnych, zainstalowania urzadzen i zamocowania w sposéb nie powodujacy przenoszen drgan,

e badanie sieci przewodow tj. badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewoddw przez sprawdzanie
wzrokowe i kontrole dotykowa oraz sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztaltek jest zgodne z
projektem,

e kontrole dziatania systemu klimatyzacji ( wspétpraca urzadzen, sterowanie),

e pomiary wydajnosci instalacji na kratkach i poréwnanie z projektowanymi.

8.1. Odbior czesciowy

Odbiorowi czgsciowemu nalezy poddac te elementy urzadzen instalacji, ktdre zanikaja w wyniku postepu robot oraz
ktorych sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koncowego. Odbidr czgsciowy polega na
sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wtasciwych materiatéw, prawidtowosci montazu,
szczelnosci oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w punkcie 6. Wyniki przeprowadzonych badan
powinny by¢ ujete w formie protokotéw i wpisane do Dziennika Budowy. Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢
dostarczone nastepujace dokumenty:

» Dokumentacja Projektowa powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w

trakcie wykonywania robét

* Dziennik Budowy

» Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

* Protokoty odbioréw

8.2. Odbior techniczny koncowy

Do odbioru koncowego powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

e Dokumentacja powykonawcza z naniesionymi na niej zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonania roboét,

e Oswiadczenia Kierownika budowy o zakonczeniu robét i uporzadkowaniu miejsca wykonywania robét,

e Dokumenty dotyczace uzytych materiatow ($wiadectwa dopuszczenia, atesty, certyfikaty, oswiadczenia

producentéw o zgodnosci, $wiadectwa pochodzenia),

DTR, instrukcje obstugi i gwarancje na wbudowane lub dostarczone wyroby,

Zestawienie sprzetu i narzedzi do obstugi urzadzen zgodnie z dokumentacja wykonawcza,
Protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

Protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci instalacji,

Protokoty pomiaréw wydajnosci instalacji klimatyzacji,

Protokoty z rozruchéw prébnych,

Protokdt ze szkolenia obstugi.
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Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

zgodnos¢ wykonania z dokumentacja wykonawcza,

protokoty z odbiordw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,
aktualnos¢ dokumentacji projektowej powykonawczej,

protokoty badan szczelnosci instalacii.

Odbiory czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy oraz potwierdzone wiasciwymi protokotami. Jezeli w trakcie odbioru jakies wymagania nie zostaty
spetnione lub tez ujawnity si¢ jakies usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajac jednoczesnie termin ich
usuniecia.

8.3. Minimalne wymagania co do wykonania instalacji

Dokumentacja wykonawcza okresla parametry urzadzen i materiatow w poszczeg6lnych branzach. Oferent proponujacy
inne technologie, urzadzenia i materiaty obowiazany jest wykaza¢ ich jakos¢ w analizie poréwnawcze;j.

Wykonawca sktadajacy oferte na wykonanie instalacji powinien szczegétowo zapozna¢ si¢ z dokumentacja i wszelkie
ewentualne niejasnosci wyjasni¢ przed ztozeniem oferty.

Dokumentacja wykonawcza zawiera projekt budowlano - wykonawczy to jest czes¢ opisowa, specyfikacje techniczne,
czes¢ rysunkowsg oraz przedmiary kosztorysowe.

Przedmiary kosztorysowe stanowia tylko materiat pomocniczy utatwiajacy oferentowi przygotowanie oferty na
wykonanie przedmiotowej instalacji.

Oferent w ofercie na wykonanie inwestycji ma uja¢ wszystkie koszty:

rozbiorek i demontazu wszystkich elementow istniejacych i niewykorzystanych,
dostawy urzadzen i materiatéw wraz z robotami budowlanymi i montazowymi oraz wszystkimi kosztami,
ktdre sa bezposrednio lub posrednio z nimi zwigzane.

9. PODSTAWY PLATNOSCI
Ogolne zasady dotyczace ptatnosci podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j..

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy

a.

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 pdz. 1126, Nr 109/00 poz. 1157, ?120/00
p6z. 1268, ?5/01 pdz. 42, Nr 100/01 poz.1085, Nr 110/01 p6z. 1190, Nr 115/01 pdz. 1229, Nr 129/01 poz.
1439, Nr 154/01 pdz. 1800, Nr 74/02 p6z. 676, Nr 80/03 p6z. 718)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 p6z. 690, Nr 33/03 p6z. 270)
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych uzytkowania budynkdw mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/99 pdz. 836)'
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen.
Wymagania i badania przy odbiorze

ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Ksztattki i elementy taczace w rurociagach z
polipropylenu (PP) i jego kopolimerdw. Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
INSTAL. Warszawa, 1997 r.

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i ksztaltki z tworzyw termoplastycznych
w instalacjach cieptej wody uzytkowej i centralnego ogrzewania. Zalecenia dotyczace zakresu stosowania,
wymagan i badan. Centralny Osrodek Badawczo - Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa,
czerwiec 1999r.

PN —87/B — 02151 akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

PN - 67/B — 03432 wentylacja naturalna w budownictwie przemystowym. wymagania techniczne.

PN — EN 13779:2005 wentylacja budynkow niemieszkalnych. Wymagania dotyczace whasciwosci instalacji i
klimatyzacji.

PN — 79/H — 97070 ochrona przed korozja. Pokrycie lakierowe. Wytyczne ogélne.

PN — 71/H — 97053 ochrona przed korozja - malowanie konstrukcji stalowych. og6lne wytyczne.

PN — 85/B — 02421 ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna rurociagdbw — armatury i urzadzen.
Wymagania i badania.

PrPNEN 12599 wymagania przy odbiorze robdt.

Ustawa z dn. 16.04.2004. — o wyrobach budowlanych opublikowana w Dz. U. nr 92,poz. 881 z 2004r.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych zamieszczone w Dz. U. nr 47 poz.401 z 2003r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11.08.2004 w sprawie deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym zamieszczone w Dz. U. nr 198 poz.2041 z
2004r.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 5.05.1998. w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz
jednostkowego stosowania wyrobéw budowlanych zamieszczone w Dz. U. nr 107, poz. 679 z 1998r.

90



