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Nazwa zadania: Realizacja przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Domu Studenta „UŚKA” Cieszyn ul. Bielska 66” w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych”.
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I. [bookmark: _Toc26961752]
CZĘŚĆ OPISOWA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO
[bookmark: _Toc26961753]Opis ogólny przedmiotu zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, termomodernizacji Domu Studenta „UŚKA” w Cieszynie przy ul. Bielskiej 66, wraz z uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich decyzji administracyjnych niezbędnych do rozpoczęcia i zrealizowania robót budowlanych w ramach planowanej inwestycji, oraz osiągnięcie efektów rzeczowego i ekologicznego.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonania na jej podstawie i zgodnie zobowiązującymi przepisami prawa i wytycznymi Zamawiającego niezbędnych robót budowlanych.
Przedmiot zamówienia należy wykonać m.in. zgodnie z założeniami audytu energetycznego z marca 2017 r. wykonanego przez firmę COST CUTTERS Sp. z o.o., w celu dostosowania termomodernizowanego budynku do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 j.t. z dnia 2019.06.07 z późn. zm.), w zakresie izolacyjności cieplnej przegród wymaganej od 31 grudnia 2020 r. Całość robót budowlanych należy projektować zgodnie z wymaganiami aktualnych Polskich Norm, Decyzją WPN.6401.507.2018.MS Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 21.09.2018 r. oraz w sposób zapewniający pełne i terminowe osiągnięcie w wyniku realizacji zamówienia efektu rzeczowego i efektu ekologicznego, określonych Umową nr 572/2019/Wnl2/OA‑TR‑ku/D z dnia 29.10.2019 r. o dofinansowanie w formie dotacji, zawartą pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie a Zamawiającym, zgodnie z wnioskiem 805/2017 o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Domu Studenta „UŚKA" Cieszyn ul. Bielska 66".
Ponadto Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania pomiarów i sporządzenia raportu końcowego potwierdzającego osiągnięcie efektu ekologicznego wynikającego ze zmniejszenia zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną (EP) w stosunku do stanu przed energetyczną modernizacją budynku, na podstawie Wytycznych Technicznych - „Metodologia potwierdzania efektu ekologicznego metodą pomiarową w programie priorytetowym »Budownictwo energooszczędne. Część 1) zmniejszenie zużycia energii w budownictwie«”, stanowiących załącznik nr 6 do ww. umowy o dofinansowanie.

Zakres rzeczowy określony w ramach niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego (PFU), nie jest katalogiem zamkniętym lecz minimalnym, z uwagi na wymaganą realizację celu jakim jest przeprowadzenie termomodernizacji wraz z osiągnięciem efektów rzeczowego i ekologicznego.  
1.1 [bookmark: _Toc26961754]Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych
Roboty budowlane planowane są w istniejącym budynku zamieszkania zbiorowego stanowiącym dom studencki.
Charakterystyczne parametry obiektu:
· powierzchnia zabudowy: 	980 m2
· powierzchnia użytkowa:	5534,47 m2
· ilość kondygnacji:		6
· wysokość budynku:		21,09 mb
· szerokość budynku:		14,04 m
· długość budynku:		63,78 m       
1.2 [bookmark: _Toc26961755]Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia
Budynek użytkowany jest jako dom studencki, połączony z budynkiem stołówki łącznikiem na poziomie przylegającego terenu.
W kondygnacji przyziemia znajdują się pomieszczenia techniczne, magazyn oraz klub studencki z zapleczem. Na kondygnacjach wyższych znajdują się pomieszczenia mieszkalne, pomieszczenia higieniczno-sanitarne, aneksy kuchenne oraz kuchnie ogólnodostępne, składające się razem na dom studencki.
Budynek będący przedmiotem termomodernizacji, wraz z stołówką i łącznikiem, nie jest objęty ochroną konserwatorską.
Działka nie znajduje się w granicach szkód górniczych.
Teren inwestycji nie jest objęty żadną z form ochrony przyrody.
Istniejący węzeł cieplny zlokalizowany w piwnicy domu studenckiego obsługuje poza instalacją CO domu studenckiego instalację CO w łączniku oraz stołówce a także zapewnia produkcję CWU na potrzeby stołówki.
Uwaga:
Realizacja przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na czynnym obiekcie. 
Przedmiot zamówienia należy realizować tak, aby zapewnić nieprzerwane ogrzewanie budynku w sezonie grzewczym oraz stały dostęp do pozostałych mediów, z wyłączeniem okresu od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 10 sierpnia 2020 r., w którym to dopuszcza się czasowy brak dostępu do ciepłej wody użytkowej (w tym okresie należy zaplanować roboty wewnątrz budynku: przebudowa węzła cieplnego, wymiana instalacji CO w części mieszkalnej). Dopuszcza się prowadzenie prac obejmujących zakresem instalację CO w pokojach mieszkalnych także od dnia 1 września do dnia 18 września 2020r. Czasowy brak dostępu do CWU oznacza maksymalnie okres dwóch tygodni. Termin wyłączenia produkcji CWU należy uzgodnić co najmniej na tydzień przed wyłączeniem produkcji.
1.3 [bookmark: _Toc26961756]Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe
Celem realizacji prac projektowych i robót budowlanych w ramach przedmiotu zamówienia jest termomodernizacja Domu Studenta „UŚKA” zgodnie z zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. Wykonawca przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do wykonania, na podstawie i zgodnie z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym kompletnej dokumentacji projektowej, uzyskania niewniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub do uzyskania pozwolenia na budowę oraz do wykonania na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej wszelkich robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad ich realizacją, a także dokonanie zawiadomienia organu o zakończeniu budowy i uzyskania pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie ono przez organy wymagane). 
1.4 [bookmark: _Toc26961757]Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe
W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia osiągnięcia w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji efektów przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Domu Studenta „UŚKA" Cieszyn ul. Bielska 66", w tym:
· zaprojektowania i wykonania termomodernizacji budynku zamieszkania zbiorowego stanowiącego dom studencki;
· zaprojektowania i wykonania instalacji fotowoltaicznej o dodatkowej zdolności wytwarzania energii elektrycznej zainstalowanych ogniw fotowoltaicznych min. 0,015 MWp, wraz z jej uruchomieniem;
· zmniejszenie emisji CO2 o 152,11 Mg CO2/rok, w wyniku zaprojektowanych i wykonanych robót; 
· zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynku o 1674 GJ/rok;
· zapewnienia przez instalację PV zdolności wytworzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w ilości min. 14,10 MWh/rok, w rzeczywistych warunkach eksploatacji. 
[bookmark: _Toc26961758]Wymagania zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia:
1.5 [bookmark: _Toc26961759]Termin realizacji przedmiotu zamówienia
Przedmiot zamówienia należy wykonać:
1) w zakresie zaprojektowania i wykonania robót budowlanych wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz dokonaniem zawiadomienia organu o zakończeniu budowy i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie ono przez organy wymagane) – w terminie do 10 miesięcy od daty zawarcia umowy z zastrzeżeniem, że:
· prace projektowe wraz z uzyskaniem niewniesienia sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub uzyskaniem pozwolenia na budowę należy wykonać w terminie do 4 miesięcy od daty zawarcia umowy
· wszelkie roboty budowlane realizowane wewnątrz obiektu, w tym przebudowa węzła cieplnego mogą być prowadzone jedynie w okresie od dnia 1 lipca 2020 r. do dnia 10 sierpnia 2020 r. oraz od 1 do 18 września 2020 r z zastrzeżeniem zapisów pkt 1.2. (do 18 września roboty wewnętrzne łącznie ze sprawdzeniem sprawności instalacji CO i CWU muszą zostać zakończone.)
2) w zakresie wykonania pomiarów i sporządzenia raportu końcowego potwierdzającego osiągnięcie efektu ekologicznego wynikającego ze zmniejszenia zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną (EP) w stosunku do stanu przed energetyczną modernizacją budynku – w terminie kolejnych 12 miesięcy eksploatacji tego budynku, przy czym raport końcowy należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu do 13 miesięcy, licząc od zakończenia realizacji robót budowlanych wraz z dokonaniem zawiadomienia organu o zakończeniu budowy i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie ono przez organy wymagane).   

1.6 [bookmark: _Toc26961760]Zakres prac projektowych
1) Inwentaryzacja
Przed wykonaniem projektu budowlanego należy sporządzić inwentaryzację budowlaną  obiektu w stopniu uszczegółowienia niezbędnym dla prawidłowego zaprojektowania i wykonania całego zakresu przedmiotu zamówienia.
2) Projekt budowlany
Wykonawca wykona projekt budowlany, zgodny z wymaganiami polskiego prawa w szczególności z ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U.2019.1186 t.j. z dnia 2019.06.26 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2018.1935 t.j. z dnia 2018.10.09), w ilości egzemplarzy wymaganej przez organ architektoniczno-budowlany, w tym co najmniej 2 egzemplarze dla Zamawiającego.
Dokumentacja projektowa powinna zawierać część opisową oraz część rysunkową, kolorystykę i widoki wszystkich elewacji oraz wytyczne materiałowe i jakościowe, w tym m.in.:
· plany, rysunki i inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych podstawowych i towarzyszących oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonywania – w skali uwzględniającej specyfikę zamawianych robót wraz z wyjaśnieniami opisowymi, które dotyczą części obiektu, rozwiązań budowlano-konstrukcyjnych i materiałowych, detali architektonicznych oraz urządzeń budowlanych, instalacji i wyposażenia technicznego;
· projekty, pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami;
· zbiory wymagań, niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót i ich odbioru.
W projekcie należy zawrzeć obliczenia cieplno-wilgotnościowe przegród, obliczenia zapotrzebowania na ciepło po planowanej termomodernizacji oraz dobory urządzeń węzła cieplnego i grzejników do nowego zapotrzebowania. Zamawiający nie przewiduje osobnego wykonania projektu wykonawczego, zatem projekt budowlany powinien zawierać wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji oraz odbioru planowanych robót.
Wykonawca zobowiązany jest zaprojektować zakres robót budowlanych zgodny z zakresem wskazanym w niniejszym PFU oraz pozostałych dokumentach stanowiących podstawę realizacji, w tym w szczególności z:
· audytem energetycznym z marca 2017 r. wykonanym przez firmę COST CUTTERS Sp. z o.o., 
· Umową nr 572/2019/Wnl2/OA‑TR‑ku/D z dnia 29.10.2019 r. o dofinansowanie w formie dotacji, zawartą pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie a Zamawiającym, zgodnie z wnioskiem 805/2017 o dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynku Domu Studenta „UŚKA" Cieszyn ul. Bielska 66" ( w tym w szczególności z załącznikami nr 1 harmonogram rzeczowo-finansowy, nr 2 opis przedsięwzięcia i nr 6 Wytyczne Techniczne - „Metodologia potwierdzania efektu ekologicznego metodą pomiarową w programie priorytetowym »Budownictwo energooszczędne. Część 1) zmniejszenie zużycia energii w budownictwie«” do ww. umowy)
· Decyzją WPN.6401.507.2018.MS Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 21.09.2018 r.,
w celu dostosowania termomodernizowanego budynku do wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019.1065 j.t. z dnia 2019.06.07 z późn. zm.), co najmniej w zakresie izolacyjności cieplnej przegród wymaganej od 31 grudnia 2020 r. oraz celem osiągnięcia planowanych efektów przedsięwzięcia. 
Przed wystąpieniem ze zgłoszeniem robót budowlanych organowi administracji architektoniczno-budowlanej lub złożeniem wniosku o wydanie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i zezwalającej na budowę, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do zaopiniowania i zatwierdzenia opracowany projekt budowlany w 1 egzemplarzu w wersji papierowej i tożsamej wersji elektronicznej. Wykonawca winien przedkładać Zamawiającemu do informacji także wszelkie uzyskane opinie, pozwolenia, uzgodnienia itp. dokumenty obrazujące przebieg toczącego się procesu projektowania oraz niezbędne do jego prawidłowego wykonania.

Ponadto Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest m.in. do opracowania, sporządzenia i/lub pozyskania staraniem własnym i na własny koszt:
· niezbędnych, aktualnych warunków technicznych i realizacyjnych dostaw i odbioru mediów (w tym jeżeli będzie wymagane warunków przyłączenia, przebudowy oraz usunięcia kolizji istniejącego uzbrojenia podziemnego i naziemnej infrastruktury technicznej), opinii, pozwoleń, decyzji administracyjnych, zgód na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych, wymagań sanitarnych, higienicznych i zdrowotnych, ochrony przeciwpożarowej i innych, niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji wraz z przygotowaniem stosownych dokumentów do wniosków i opracowaniem wniosków wymaganych przez poszczególne podmioty w powyższym zakresie;
· wszelkich opracowań, ekspertyz i ocen, wynikających z przepisów prawa lub wytycznych podmiotów biorących udział w wydawaniu ww. warunków, uzgodnień, opinii, pozwoleń, decyzji, zgód i innych niezbędnych do realizacji przedmiotowej inwestycji;
· uzgodnienia projektu przebudowy węzła ciepłowniczego z gestorem sieci ciepłowniczej, jeżeli takie uzgodnienie jest wymagane, a w przypadku braku konieczności uzgodnienia należy przedstawić pisemne stanowisko gestora sieci ciepłowniczej i/lub projektanta w sprawie,
· uzgodnienia projektu budowy instalacji fotowoltaicznej z gestorem sieci energetycznej, jeżeli takie uzgodnienie będzie wymagane, a w przypadku braku konieczności uzgodnienia należy przedstawić pisemne stanowisko gestora i/lub projektanta w sprawie,
· kompletnej, z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, dokumentacji projektowej obejmującej co najmniej wielobranżowy projekt budowlany wraz ze szczegółowym zestawieniem przewidywanych do wykonania robót podstawowych i prac towarzyszących, 
· informacji o wymaganiach bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu BIOZ.

Dokumentację projektową należy sporządzić i przekazać Zamawiającemu, w formie pisemnej w wersji papierowej w liczbie egzemplarzy wskazanej powyżej oraz w wersji elektronicznej (na nośniku typu pendrive w formacie *.pdf oraz w formatach edytowalnych np. *.doc lub *.rtf, *.dwg lub *.dxf) tożsamej z wersją papierową. 

Wykonawca zobowiązany jest do zaopatrzenia każdej części dokumentacji projektowej, stanowiącej odrębną część całości, w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie, że jest ona wykonana zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami oraz normami i że zostaje wydana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Wszelkie opinie, decyzje, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty pozyskane lub wytworzone w trakcie i/lub na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia należy przekazać Zamawiającemu w oryginałach oraz ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem.
Wykonawca na potrzeby odbioru przedmiotu zamówienia zobowiązuje się do złożenia oświadczenia, że dokumentacja projektowa, będąca przedmiotem zamówienia, stanowi przedmiot jego wyłącznych praw autorskich, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Wykonawca oświadcza i gwarantuje, że dokumentacja, stanowiąca przedmiot zamówienia, będzie wolna od jakichkolwiek praw osób trzecich, zaś prawo Wykonawcy do rozporządzania tą dokumentacją nie będzie w jakikolwiek sposób ograniczone. W razie naruszenia powyższego zobowiązania Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie poniesione przez Zamawiającego szkody. 
W ramach wynagrodzenia za realizację przedmiotu zamówienia, z chwilą przyjęcia przez Zamawiającego dokumentacji, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawo własności do tej dokumentacji oraz całość autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych do dokumentacji wraz z wyłącznym prawem zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego na polach eksploatacji opisanych poniżej.
Przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, o których mowa wyżej, nie będzie ograniczone czasowo ani terytorialnie i nastąpi na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności: 
· utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką i na jakimkolwiek nośniku, w tym nośniku elektronicznym, niezależnie od standardu systemu i formatu oraz dowolnego korzystania i rozporządzania kopiami; 
· wprowadzania do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej, w tym do internetu; 
· rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, przekazu multimedialnego;
· nieodpłatnego lub odpłatnego udostępniania bez zgody Wykonawcy osobom trzecim na wszystkich polach eksploatacji; 
· rozporządzania w jakikolwiek inny sposób odpłatny lub nieodpłatny.
W przypadku zawarcia umowy z podwykonawcą w części dotyczącej wykonania dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania autorskich praw majątkowych oraz zależnych wraz z ze zgodą na wykorzystywanie praw osobistych do utworów wytworzonych w ramach tej umowy w zakresie tożsamym z wymaganym oraz przeniesienia ich na Zamawiającego.

3) Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca na potrzeby odbioru końcowego robót budowlanych zobowiązany jest do sporządzenia dwóch (2) egzemplarzy dokumentacji powykonawczej, z naniesieniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu budowlanego wraz z:
· obliczeniami przedstawiającymi osiągnięcie efektu ekologicznego;
· oświadczeniem podpisanym przez wykonawcę i projektantów, o przeprowadzeniu realizacji przedmiotu zamówienia oraz o pełnieniu nadzoru autorskiego zgodnie z:
· obowiązującymi przepisami prawa krajowego i aktualnymi normami,
· założeniami audytu energetycznego z marca 2017 r. wykonanego przez firmę COST CUTTERS Sp. z o.o.,
· Decyzją WPN.6401.507.2018.MS Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 21.09.2018 r.,
· wymaganiami wynikającymi z wszelkich innych decyzji i uzgodnień administracyjnych oraz uzgodnień właścicieli sieci i instalacji oraz innych uzgodnień, zezwoleń wydanych przed lub wydawanych w trakcie trwania realizacji zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowej realizacji,
oraz w sposób zapewniający pełne i terminowe osiągnięcie w wyniku realizacji zamówienia efektu rzeczowego i efektu ekologicznego, określonych Umową nr 572/2019/Wnl2/OA‑TR‑ku/D z dnia 29.10.2019 r. o dofinansowanie w formie dotacji;
· oświadczeniem kierownika budowy i kierowników robót o zgodności wykonanych robót z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę oraz z w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i polskimi normami;
· sprawozdaniem, potwierdzonym przez ornitologa pełniącego nadzór ornitologiczny, z przeprowadzonych czynności określonych Decyzją WPN.6401.507.2018.MS Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 21.09.2018 r., w tym m.in. z liczby zamontowanych budek lęgowych wraz z dokumentacją fotograficzną; 
· zbiorem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń;
· zbiorem wszystkich protokołów badań i sprawdzeń; 
· dziennikiem budowy;
· instrukcjami eksploatacji/obsługi i konserwacji materiałów, instalacji i urządzeń;
· kartami gwarancyjnymi urządzeń w oryginale.

Całość dokumentacji powykonawczej należy również przekazać w formie elektronicznej, w formacie plików *.pdf, w dwóch ( 2 ) egzemplarzach na nośniku typu pendrive.
1.7 [bookmark: _Toc26961761]Przygotowania terenu budowy
Wykonawca na własny koszt wykona trwałe ogrodzenie placu budowy o wysokości minimum 2,0 m, montaż rusztowań elewacyjnych zabezpieczonych siatką ochronną, wraz z wykonaniem zadaszeń ochronnych nad strefami wejściowymi, zaplecze budowy, w tym techniczno-sanitarne. Zamawiający zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia punkty poboru energii elektrycznej i wody. Wykonawca zamontuje liczniki poboru energii i wody w celu umożliwienia rozliczenia ich kosztów. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do montażu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
1.8 [bookmark: _Toc26961762]Architektura i konstrukcja
Termomodernizacja przegród budowlanych oraz roboty towarzyszące.
· zabezpieczenie istniejącej stolarki okiennej oraz drzwiowej;
· demontaż istniejącej opaski, płyt i koryt betonowych oraz nawierzchni z kostki;
· roboty ziemne, odkopanie ścian podziemia do poziomu posadowienia;
· przygotowanie podłoża ścian zagłębionych w gruncie pod wykonanie przeciwwilgociowej izolacji powłokowej poprzez ich oczyszczenie, zmycie oraz zagruntowanie emulsją bitumiczną ;
· wykonanie izolacji przeciwwodnej pionowej ścian budynku;
· zbicie wszystkich odspojonych od podłoża i spękanych istniejących tynków oraz ich uzupełnienie nowymi;
· demontaż obróbek blacharskich, elementów instalacji odgromowej, rynien, rur spustowych, pasów nadrynnowych, parapetów, istniejących tablic informacyjnych, opraw oświetleniowych, kratek, elementów instalacji odgromowej, wyłazu dachowego, balustrad, itp.;
· przygotowanie podłoża istniejącego pokrycia poprzez usunięcie luźnych fragmentów, wyrównanie zagłębień, rozcięcie, wysuszenie oraz podklejenie purchli/pęcherzy itp.,
· wyrobienie spadków wokół kominów;
· odbicie luźnych, niezwiązanych z podłożem tynków kominów;
· naprawa kominów oraz nakryw/czap kominowych;
· przygotowanie podłoża kominów poprzez jego oczyszczenie, zmycie oraz zagruntowanie gruntem głęboko penetrującym;
· montaż nowych obróbek z blachy ocynkowanej grub. min. 0,7 mm powlekanej poliestrem o grub. min. 35 mikrometra i wadze min. 4,6 kg/m2;
· montaż wyłazu dachowego o wym. co najmniej 80x80 cm, zwieńczonego kopułą z poliwęglanu litego, mocowanego za pośrednictwem docieplonej prefabrykowanej podstawy;
· krycie dachu w części wysokiej papą termozgrzewalną na osnowie włókniny poliestrowej, asfaltowej modyfikowanej elastomerem SBS, do jednowarstwowych pokryć dachowych, o gramaturze min. 250 g/m2 i grubości min. 5,2 mm, wraz z wykonaniem robót towarzyszących- wykonanego na istniejącym pokryciu, dla którego to pokrycia spełnione zostaną wymagania niezbędne do sklasyfikowania dachu w zakresie zachowania na oddziaływanie ognia zewnętrznego Broof (t1), tj. jako NRO (rozwiązanie systemowe);
· ocieplenie stropodachu granulatem wełny mineralnej o grubości 25 cm (wsp. przewodzenia ciepła min. 0,042 W/(mK));
· wykonanie paroizolacji dachu w części niskiej oraz jego izolacji termicznej styropianem gr. 22 cm (wsp. przewodzenia ciepła min. 0,036 W/(mK)), laminowanym papą na osnowie z tkaniny poliestrowej lub szklanej lub z welonu szklanego wg PN-EN 13707+ A2:2012, klasy reakcji na ogień E wg PN-EN 13501-1 lub równoważnie dwuwarstwowo z płyt układanych mijankowo oraz wykonanie nowego pokrycia  papą termozgrzewalną na osnowie włókniny poliestrowej, asfaltowej modyfikowanej elastomerem SBS, do jednowarstwowych pokryć dachowych lub równoważnym zestawem pap termozgrzewalnych o gramaturze papy podkładowej min. 200  g/m2 i grubości min. 3,0mm (mocowanej mechanicznie za pośrednictwem tulei teleskopowych do izolacji dachów płaskich) oraz gramaturze papy wierzchniego krycia min. 250 g/m2 i grubości min. 5,2 mm, wraz z wykonaniem robót towarzyszących, dla którego to pokrycia spełnione zostaną wymagania niezbędne do sklasyfikowania dachu w zakresie zachowania na oddziaływanie ognia zewnętrznego Broof (t1), tj. jako NRO (rozwiązanie systemowe);
· demontaż istniejących krat zabezpieczających stolarkę okienną;
· montaż nowych krat zabezpieczających stolarkę okienną wykonanych ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo (w miejscu istniejących krat), w ilości 20 sztuk wąskich oraz 7 sztuk kwadratowych. Kraty zamontowane tylko w oknach piwnicy (niskiego parteru).
· montaż elementów systemu rynnowego i rur spustowych; 
· wykończenie kominów za pośrednictwem tynku cienkowarstwowego silikonowego o fakturze „kamyczka” o uziarnieniu 1,5 mm, w tym wykonanie warstwy zbrojonej przy użyciu siatki z włókna szklanego o gr. min. 145 g/m2;
· montaż aluminiowych listew dociskowych wokół kominów wraz z wykonaniem uszczelnienia ich styku przy pomocy uszczelniacza polimerowego;
· montaż kratek wentylacyjnych zabezpieczających boczne wyloty kominowe;
· izolacja nakryw/czap kominowych;
· montaż na połaci dachowej zabezpieczeń przed bytowaniem ptactwa;
· wykucie luksferów oraz zamurowanie otworów w ścianach zewnętrznych logii;
· wymiana ślusarki oraz drzwi zewnętrznych (w tym technicznych oraz wejściowych do garażu) na nowe z profili aluminiowych min. pięciokomorowych, w tym na szklone zestawem zespolonym trójszybowym - wszystkie drzwi o szer. skrzydła min. 90 cm w świetle otworu, wyposażone w samozamykacze, odbojnicę, klamki i szyldy ze stali nierdzewnej szczotkowanej, w części piwnicy i parteru  dodatkowo wyposażone w system SSWiN powiadomienia portierni i możliwość otwierania oraz zamykania  z pomieszczenia portierni, wymagany współczynnik przenikania ciepła min. 1,3 W/(mK)  łączny dla całego zestawu drzwi zewnętrznych (rama, skrzydło wraz ze szkleniem), skrzydła i ościeżnice malowane przez producenta proszkowo, zamki atestowane w klasie „C” antywłamaniowe, szyby bezpieczne, uszczelki akustyczne opuszczane po zamknięciu skrzydła, samozamykacze drzwi dwuskrzydłowych z regulatorem kolejności zamykania;
· przygotowanie podłoża elewacji pod bezspoinowy system ociepleń poprzez jej oczyszczenie, zmycie oraz zagruntowanie gruntem głęboko penetrującym;
· demontaż starej i montaż nowej  skrzynki energetycznej składającej się z 5 elementów  ( elewacja zachodnia );
· sprawdzenia przyczepności poliuretanowego kleju do styropianu poprzez wykonanie badania pull-off (badanie wykonane w co najmniej 8 punktach);
· sprawdzenie nośności łączników do mocowania termoizolacji ścian poprzez wykonanie badanie nośności na wyrywania łączników;
· trasowanie linii cokołu oraz montaż aluminiowych listew początkowych (startowych);
· ocieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych styropianem o podwyższonych właściwościach izolacyjnych (wsp. przewodzenia ciepła min. 0,031 W/(mK), naprężenia ściskające min. 70 kPa , wytrzymałość na zginanie min. 115 kPa , wytrzymałość na rozciąganie min. 100 kPa);
· ocieplenie ścian zewnętrznych przy gruncie do poziomu fundamentów styropianem ekstrudowanym o krawędziach fazowanych, z dodatkiem środków hydrofobowych (wsp. przewodzenia ciepła min. 0,035 W/(mK), gęstość pozorna min. 30 kg/m3 , naprężenia ściskające min. 200kPa , nasiąkliwość wody przy długotrwałym, całkowitym zanurzeniu WL(T)4 ≤ 4%);
· zabezpieczenie styropianu poniżej poziomu terenu folią ochronną „kubełkową” wykończoną listwą systemową;
· montaż nowych parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej grub. min. 0,7 mm powlekanej poliestrem o grub. min. 35 mikrometra i wadze min. 4,6 kg/m2, parapety zakończone systemowymi zatyczkami parapetowymi o dostosowanej długości, dodatkowo spoinowane na połączeniu z tynkiem silikonem dekarskim – szerokość parapetów zapewniająca okap min. 5 cm poza lico elewacji po ociepleniu;
· montaż profili wykończeniowych niezbędnych do prawidłowego wykonania bezspoinowego systemu ociepleń, w tym: listew przyokiennych z siatką i uszczelką, listew dylatacyjnych z siatką do elewacji, listew okapnikowych z siatką, kątowników z siatką, ochrony naroży wypukłych z listew aluminiowych z siatką, itp.;
· mocowanie mechaniczne płyt styropianowych za pośrednictwem łączników, zabezpieczonych zatyczkami termoizolacyjnymi redukującymi przenikalność termiczną - długość łączników dostosowana do grubości termoizolacji oraz wymaganej efektywnej głębokości zakotwienia;
· dwukrotne osiatkowanie powierzchni ścian do wysokości stropu nad pierwszym piętrem siatką impregnowaną przeciwalkalicznie z włókna szklanego o gramaturze min. 145 g/m2 i siły zrywającej w roztworze cementowym min. 600N,  powyżej siatka jw. systemowo – tynk powyżej cokołu mineralny silikonowy lub silikatowo-silikonowy, cienkowarstwowy zabezpieczony farbą utrudniającą rozwój mikroorganizmów oraz  powłoką antygraffiti do wysokości 2 m, tynk cokołu żywiczno-mineralny dekoracyjny (tynk mozaikowy) o uziarnieniu 1,0–1,6 mm;
· ocieplenie płyt balkonowych/loggi w technologii jw. wraz z wykonaniem nowych warstw izolacyjnych, podposadzkowych i wykończeniowych oraz ponowny montaż balustrad (balustrady należy poddać czyszczeniu i odpowiednim przeróbkom, konstrukcję ocynkować i pomalować proszkowo);
· wykonanie logo Uniwersytetu Śląskiego na ścianie szczytowej budynku od strony ul. Bielskiej wraz z nazwą domu studenckiego i lub nazwą uczelni (rozmiar, kolorystykę oraz lokalizację uzgodnić z Działem Promocji UŚ w Katowicach);
· montaż na elewacji północnej lub wschodniej budynku 26 budek lęgowych dla jerzyka (lub 13 podwójnych) - budki lęgowe dla jerzyka należy zamontować pod okapem dachu w części szczytowej budynku, obudować je materiałem termoizolacyjnym i zakonserwować w sposób zapewniający ich trwałość i bezpieczeństwo otoczenia;
· montaż zdemontowanych tablic informacyjnych;
· przebudowa szafki i instalacji gazowej tak aby zapobiec powstaniu mostka cieplnego;
· montaż nowych kratek wentylacyjnych na elewacji (wentylacja pomieszczeń oraz stropodachu);
· odtworzenie oraz wykonanie nowych wypraw tynkarskich i malarskich oraz okładzin wewnętrznych pionowych i poziomych w miejscach zamurowań, przemurowań oraz w miejscach przejść i montażu instalacji, itp. – dotyczy wszystkich naruszonych powierzchni budynku, doprowadzenie ich do uzyskania efektu estetycznego niezgorszego niż stan istniejący w obiekcie;
· remont stref wejściowych obejmujące m.in. roboty demontażowe i rozbiórkowe, naprawcze, montaż wycieraczek systemowych, wymianę balustrad schodowych oraz wykonanie nowych okładzin, w tym m.in: 
· demontaż balustrad oraz wycieraczek;
· roboty rozbiórkowe obejmujące m.in. skucie istniejących okładzin oraz luźnych i niezwiązanych z podłożem fragmentów betonowych schodów;
· otwory pod nowoprojektowane wycieraczki systemowe;
· naprawę płyty wspornikowej nad wejściem do garażu,
· naprawę ubytków i uszkodzeń elementów betonowych, w tym murów oporowych przy użyciu systemu naprawy konstrukcji betonowych PCC;
· montaż systemowych wycieraczek aluminiowych z wkładami czyszczącymi osadzonymi w profilach aluminiowych;
· montaż balustrad stalowych ocynkowanych oraz malowanych proszkowo;
· przygotowanie powierzchni pod wykonanie posadzek żywicznych poprzez ich szlifowanie, czyszczenie, zmycie oraz gruntowanie;
· okładziny schodów - posadzki żywiczne poliuretanowe (przy użyciu dodatków antypoślizgowych);
· przygotowanie podłoża (m.in. boków schodów, powierzchni pionowych murów oporowych oraz konstrukcji wejść) pod wykonanie cienkowarstwowej wyprawy tynkarskiej poprzez ich oczyszczenie, zmycie oraz zagruntowanie gruntem głęboko penetrującym;
· montaż profili wykończeniowych niezbędnych do prawidłowego wykonania wprawy cienkowarstwowej, w tym: kątowników PCV z siatką itp.;
· warstwę zbrojoną poprzez zatopienie siatki z włókna szklanego
gr. min. 160 g/m2 przy pomocy zaprawy klejąco-szpachlowej o przyczepności do betonu/styropianu min. 0,25 MPa / 0,08 Mpa oraz wytrzymałości na zginanie min. 5,5 N/mm2;
· cienkowarstwowy żywiczno-mineralny dekoracyjny (tynk mozaikowy) o uziarnieniu 1,0–1,6 mm;
· montaż nowej opaski budynku z kostki brukowej z obrzeżami, o szerokości 60cm wokół całego budynku;
· odtworzenie nawierzchni;
· uporządkowanie terenu budowy.
Uwaga:
Zgodnie z Decyzją WPN.6401.507.2018.MS z dnia 21 września 2018 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach budki lęgowe pojedyncze dla jerzyka należy wykonać z deski/trocinobetonu o wymiarach: długość 38 cm, szerokość 25 cm i wysokość 19 cm. Podwójne budki lęgowe należy wykonać z deski/trocinobetonu o wymiarach: długość 74 cm, szerokość 25 cm i wysokość 19 cm. W połowie długości budki podwójnej musi znajdować się pełna ścianka dzieląca budkę na dwie nisze gniazdowe. Otwór wlotowy powinien być półokrągły o wymiarach: szerokość 5 cm i wysokości 3 cm, zlokalizowany przy podłodze w odległości 5 cm od bocznej krawędzi budki. Pod budkami należy zachować, co najmniej 5 m wolnej przestrzeni, aby umożliwić ptakom swobodne opadanie po opuszczeniu gniazda. Budki muszą być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych (opady deszczu, silne nasłonecznienie) poprzez ich izolację i zakonserwowane w sposób zapewniający ich trwałość. Budki lęgowe wychodzące poza płaszczyznę elewacji winny mieć spadzisty daszek, aby uniemożliwić w ten sposób siadanie na nich ptakom (np. gołębiom, srokom, kawkom), które odchodami mogą brudzić elewacje.
 
1.9 [bookmark: _Toc26961763]Instalacje sanitarne
1) Wymiana instalacji centralnego ogrzewania w układzie zamkniętym.
· demontaż istniejącej instalacji CO ze stali czarnej oraz częściowo z polipropylenu oraz grzejników. W budynku aktualnie instalacja CO jest rozprowadzona poziomami na najniższej kondygnacji. Z poziomów wyprowadzone są piony obsługujące grzejniki w pomieszczeniach powyżej. Ilość pionów – ok. 34 sztuk. Lokalizacja nowych pionów w miejscu starych. Na poziomie piwnicy grzejniki są zabudowane osłonami z blachy. Osłony należy zdemontować i powtórnie zamontować.
· zdemontowane zawory grzejnikowe oraz głowice termostatyczne należy przekazać protokolarnie przedstawicielowi Zamawiającego,
· przed przystąpieniem do prac należy zabezpieczyć przed zniszczeniem, zabrudzeniem, kurzem wyposażenie pomieszczeń;
· montaż nowego orurowania (rury stalowe zewnętrznie ocynkowane zaciskane) oraz armatury niezbędnej do poprawnego funkcjonowania instalacji;
· montaż izolacji termicznej na instalacji CO wymaganej przepisami prawa (za wyjątkiem pionów) - izolację rur CO wykonać otulinami z wełny mineralnej pokrytej folią aluminiową z zachowaniem szczególnej staranności i estetyki – grubość izolacji przyjąć zgodnie z wartościami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
· montaż nowych grzejników płytowych (ok. 300 szt.) - rozmiar grzejników powinien wynikać z obliczeń zapotrzebowania ciepła dla poszczególnych pomieszczeń - ilość wsporników, na których montowany jest grzejnik musi być dostosowana do wielkości grzejnika i zapewniać stałość położenia i odstępu.;
· zapewnienie możliwości odcięcia każdego grzejnika bez spuszczania wody z instalacji;
· montaż na grzejnikach nowych zaworów z głowicą termostatyczną (zabezpieczonyhc przed kradzieżą) na zasilaniu oraz zaworów odcinających na powrocie, pod pionami należy przewidzieć i zabudować zawory równoważące;
· po zakończeniu prac w pomieszczeniach akademika należy dokonać napraw uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac: ścian, podłóg, wykonać poprawki malarskie z zachowaniem obecnych kolorów, posprzątać oraz umeblować; 
· przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach osłonowych – w miejscu przejścia odtworzyć wykończenie przegród budowlanych;
· należy wykonać malowanie rur i/lub izolacji termicznej do uzyskania efektu estetycznego niezgorszego niż stan istniejący w obiekcie;
· w dwóch segmentach kuchennych piony CO biegną w zabudowie G-K wykończonej glazurą – należy przyjąć odtworzenie obudów oraz elementów przylegających do nich a uszkodzonych podczas demontażu lub montażu, należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu materiał wykończenia obudowy;
· przy wejściu głównym instalacja CO biegnie w zabudowie – sposób postępowania j.w.;
· należy wykonać zabezpieczenia ppoż. przejść przewodów instalacji CO zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
· należy wykonać regulację hydrauliczną nowej instalacji.
2) Przebudowa węzła ciepłowniczego.
· demontaż elementów istniejącego węzła dwufunkcyjnego (z pozostawieniem nowych zasobników -każdy po 1000 dm3- będących pod nadzorem Urzędu Dozoru Technicznego) i wykonanie nowego, dwufunkcyjnego węzła z pełną automatyką i regulacją pogodową (wraz z montażem AKPiA); 
· zastosowanie zintegrowanego systemu do regulacji, sterowania i zarządzania ciepłem – zgodnie z wymogami umowy o dofinansowanie (opomiarowanie zużycia ciepła na potrzeby produkcji CWU oraz CO, w tym m.in. należy osobno opomiarować zużycie CWU dla stołówki oraz ciepła dla CO na potrzeby stołówki);
· przewody w węźle należy zaprojektować i wykonać jako rury stalowe zewnętrznie ocynkowane lub czarne spawane zabezpieczone przez dwukrotne malowanie;
· montaż izolacji termicznej na instalacji CO wymaganej przepisami prawa - izolację rur CO wykonać otulinami z wełny mineralnej pokrytej folią aluminiową z zachowaniem szczególnej staranności i estetyki – grubość izolacji przyjąć zgodnie z wartościami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 
· przewody w węźle cieplnym powinny być opisane i oznakowane (zasilanie, powrót, uzupełnianie itp.)
· dostosowanie pomieszczenia węzła ciepłowniczego do obowiązujących przepisów (w zakresie normy PN-B-02423:1999), prace budowlane w węźle winny obejmować :
· wymianę drzwi wejściowych na nowe (spełniające wymagania przepisów),
· naprawę tynków,
· naprawę posadzek,
· wyłożenie posadzek płytkami ceramicznymi antypoślizgowymi z wykonaniem spadku do wpustu podłogowego,
· ułożenie cokolików na ścianach,
· malowanie, 
· wykonanie wentylacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Pomieszczenie węzła cieplnego posiada wymiary: 5,25x5,75m w rzucie oraz wysokość 2,5m. W ścianie zewnętrznej pomieszczenia zamontowane są dwa okna o wymiarach 1,81x0,91m. 
3) Przebudowa instalacji CWU.
· demontaż zużytych elementów instalacji CWU.
· montaż izolacji termicznej na przewodach CWU zgodnie z przepisami prawa - należy przewidzieć malowanie rur lub izolacji termicznej do uzyskania efektu estetycznego stanu istniejącego w obiekcie;
· montaż armatury regulacyjnej termostatycznej na pionach cyrkulacji CWU;
· należy wykonać zabezpieczenia ppoż. przejść przewodów instalacji CO – zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
4) Przebudowa instalacji wentylacji
· montaż nawiewników okiennych w istniejących oknach (ok. 220sztuk) - nawiewniki ciśnieniowe z regulacją ręczną.
· montaż wentylatorów osiowych w łazienkach i toaletach działających czasowo (ok. 100sztuk) - wymagany poziom ciśnienia akustycznego wentylatora do 30dBa.

5) Rury spustowe rynien
· aktualnie w obiekcie wody opadowe odprowadzane są za pomocą 10 rur z wyższej części budynku oraz 2 rur z części niższej (przy wejściu) - należy wykonać nowe rury spustowe z blachy powlekanej, wszystkie elementy odwodnienia dachu powinny pochodzić z jednego systemu danego producenta, rury spustowe należy wyposażyć w czyszczaki.
· nowe rury spustowe połączyć z istniejącym odwodnieniem w gruncie (do 1m od  pierwszego kolanka włącznie) z zastosowaniem rur z PCV.

6) Roboty tymczasowe i towarzyszące dla zakresu instalacji sanitarnych
· zabezpieczenie mienia Zamawiającego poprzez przeniesienie lub zakrycie folią;
· wykonanie niezbędnych robót budowlanych przy pracach instalacyjnych (demontaż obudów oraz ponowna zabudowa, odtworzenia);
· zapewnienie niezbędnych badań i odbiorów wymaganych warunkami technicznych wykonania i odbioru robót (próby ciśnieniowe, badania instalacji elektrycznej dla węzła ciepłowniczego, itp.);
· wykonanie schematu przebudowywanego węzła cieplnego co najmniej w formacie A3 zabezpieczonym laminowaniem (do umieszczenia w pom. węzła cieplnego) - schemat powinien zawierać wszystkie niezbędne charakterystyczne informacje o urządzeniach, armaturze oraz obiegach;
· wykonanie instrukcji obsługi do węzła cieplnego oraz szkolenie użytkownika z zakresu obsługi - instrukcja obsługi i konserwacji powinna zawierać w szczególności:
· wyczerpujący opis zakresu działania i możliwości jakie posiada system i każdy z jej elementów składowych,
· opis trybu działania wszystkich systemów,
· schemat instalacji,
· rysunki przedstawiające rozmieszczenie urządzeń,
· instrukcje i procedury uruchamiania, eksploatacji i wyłączania dla instalacji 
i wszystkich elementów składowych,
· procedury postępowania w sytuacjach awaryjnych,
· procedury lokalizowania awarii,
· wykaz wszystkich urządzeń uwzględniający: 
· nazwę i dane teleadresowe producenta, w tym numer telefonu serwisu, model, typ, numer katalogowy
· podstawowe parametry techniczne
· lokalizację
· unikalny numer (oznaczenie) umożliwiający odnalezienie na schematach
· wykaz dostarczonych części zamiennych,
· zalecenia dotyczące częstotliwości i procedur konserwacji profilaktycznych, jakie mają zostać przyjęte dla zapewnienia najbardziej sprawnej eksploatacji,
· listę zalecanych części zapasowych do utrzymywania w zapasie przez końcowego użytkownika obejmującą części ulegające zużyciu i zniszczeniu oraz te, które mogą powodować konieczność przedłużonego oczekiwania w przypadku zaistnienia w przyszłości konieczności ich wymiany.
1.10 [bookmark: _Toc26961764]Instalacje elektryczne
1) Instalacja fotowoltaiczna
· wykonanie kompletnej instalacji PV o mocy 15 kWp z paneli monokrystalicznych zlokalizowanych na dachu wyższej części budynku montowanych na samonośnej konstrukcji wraz z dopełnieniem wszystkich formalności niezbędnych do podłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej
· parametry paneli fotowoltaicznych:
· powierzchnia pojedynczego kolektora PV powinna być nie mniejsza niż 1,65 m2, moc nominalna min. 300 Wp
· sprawność pojedynczego panelu nie mniejsza niż 18%,
· odporne na czynniki atmosferyczne, tj. silny wiatr, grad, zalegający śnieg,
· powierzchnia umożliwiająca samooczyszczanie;
· wykonanie niezbędnych konstrukcji dla instalacji modułów PV opartej na konstrukcji nośnej budynku – wraz z obliczeniami konstrukcyjnymi, zapewnienie odpowiedniego chłodzenia modułów fotowoltaicznych (szczeliny wentylacyjne jeśli będą wymagane);
· konstrukcja dla instalacji PV powinna być wykonana w sposób zapobiegający powstawaniu korozji galwanicznej;
· wykonanie przejść przez przegrody (strop, dach, ściany) dla kabli elektrycznych i ich zabezpieczenie ppoż. wg obowiązujących przepisów;
· montaż układu automatyki oraz wykonanie prób instalacji oraz sprawdzających prawidłowe działanie aparatury;
· zapewnienie systemu monitoringu elektrycznego i pogodowego – zdalny nadzór;
· uruchomienie układu i regulacje, w tym automatyki i systemu monitoringu oraz szkolenie obsługi;
· ułożenie systemowego okablowania do podłączenia paneli PV oraz rozdzielnicy elektrycznej (przewody na dachu ułożyć w sposób zapewniający ochronę przed warunkami atmosferycznymi i UV -okablowanie odporne na UV i hermetyczne złącza MC4); 
· zamontowania falowników/inwerterów dla obsługi paneli PV wraz z niezbędną do celu podłączenia modernizacją rozdzielnicy elektrycznej, falowniki spełniające wymogi europejskich kodeksów sieci (RfG) – m.in. automatyczna reakcja na zmianę częstotliwości w sieci, interfejs komunikacyjny do falownika dla OSD (IRiESD);
· podłączenia falowników/inwerterów modułów PV do systemu elektroenergetycznego inwestora – do rozdzielni głównej budynku;
· wykonanie zabezpieczeń  instalacji PV poprzez montaż ograniczników przepięć ( w przypadku gdy odległość paneli od inwertera wynosi >10 m należy stosować p[podwójny system zabezpieczeń) - ochronniki przepięciowe, bezpieczniki (prąd cofający), diody szeregowe w łańcuchach;
· wykonanie odrębnego uziemienia instalacji PV – ochrony przed wyładowaniami atmosferycznymi;
· całość robót dla instalacji PV wykonać zgodnie z normą PN-EN 62446-1:2016 Systemy fotowoltaiczne (PV) - Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania - Część 1: Systemy podłączone do sieci - Dokumentacja, odbiory i nadzór;
· sporządzenie wytycznych oraz opisu dla aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dokona Zamawiający);
· w porozumieniu z Zamawiającym należy dokonać zgłoszenia montażu i uruchomienia instalacji PV do Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie.
2) Pozostałe instalacje elektryczne
· demontaż instalacji odgromowej i istniejącego oświetlenia zewnętrznego;
· montaż zwodów poziomów instalacji odgromowej z drutu  FeZn min. Ø8 mm (mocowanych za pośrednictwem wsporników betonowych w tworzywie) oraz iglic kominowych;
· montaż zwodów pionowych instalacji odgromowej z drutu FeZn min. Ø8 mm (mocowanych w samogasnących, nierozprzestrzeniających ognia rurach osłonowych) wraz z montażem bednarki FeZn 30x4 mm (odcinek pomiędzy złączem kontrolnym, a uziomem otokowym) oraz uziomu otokowego;
· montaż skrzynek probierczych złączy kontrolnych instalacji odgromowej;
· montaż lamp dzienno-awaryjnych nad wejściami do budynku - szt. 6;
· montaż nowych opraw oświetleniowych LED – zewnętrznych lamp ściennych o głowicach obrotowych, o stopniu ochrony min. IP46 zapewniających średnią wartość natężenia oświetlenia 20lx na ciągach komunikacyjnych w bezpośrednim otoczeniu budynku - przewidywana minimalna ilość opraw wynosi 5 szt;
· montaż przewodów zasilających projektowane elementy oświetlenia zewnętrznego (kabel YKY 3x1,5 mm2) oraz przewodów zasilająco-wizyjnych systemu monitoringu wizyjnego (np. kabel XAP 75-0.59/3.7 + 2x1,0) w rurach elektroinstalacyjnych;
· montaż systemu monitoringu wizyjnego obejmującego dostawę oraz montaż
16-kanałowego wideorejestratora, wyposażonego w pamięć zewnętrzną w postaci dysku twardego o pojemności min. 2 TB;
· montaż kamer zewnętrznych o rozdzielczości co najmniej 4 MPX (2560x1440) przy 25 kl/s, kompresji H.265/H.264, wyposażonych w mechaniczny filtr ICR, obiektywy 2.8-12 mm oraz obudowy o stopniu ochrony min. IP66 - przewidywana minimalna ilośc kamer wynosi 6 szt;
· wykonanie zasilania wentylatorów osiowych w łazienkach i toaletach;
· wykonanie niezbędnych pomiarów całej instalacji.

3) Opomiarowanie
Wykonawca zobowiązany jest na etapie projektowania instalacji i układów energetycznych budynku zaprojektować, a następie wykonać układy licznikowe na cele oddzielnego pomiaru i rejestracji zużycia energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia, energii pomocniczej, energii na potrzeby technologiczne i cele pozostałe, prowadzenia oddzielnego pomiaru zużycia ciepła i nośników energii łącznie na cele ogrzewania i wentylacji oraz ciepłej wody użytkowej i oddzielnie na cele technologiczne oraz prowadzenia monitoringu warunków pogodowych przy wykorzystaniu dostępnych na rynku środków (np. centralek pogodowych), montowanych standardowo jako podstawowe wyposażenie budynków, wchodzących w skład systemów BMS, z osobnym opomiarowaniem dla poszczególnych części obiektu, tj. domu studenta, łącznika i stołówki.  
1.11 [bookmark: _Toc26961765]Wykończenia
Przy naruszeniu przegród budowlanych lub ich wykończenia należy elementy wzruszone odtworzyć do stanu pierwotnego lub lepszego. Jeżeli po demontażu jakiegokolwiek istniejącego elementu przegrody lub instalacji wykończenie przegród budowlanych odbiega od istniejącego na obiekcie standardu estetycznego należy to miejsce również dostosować do ww. standardu.
1.12 [bookmark: _Toc26961766]Zagospodarowanie terenu
Po zakończeniu robót wykonawca przywróci teren budowy oraz zaplecza techniczno-sanitarnego do stanu pierwotnego. 
1.13 [bookmark: _Toc26961767]Wykonanie pomiarów i sporządzenie raportu końcowego potwierdzającego osiągnięcie efektu ekologicznego
Wykonawca zobowiązany będzie do sporządzenia raportu końcowego potwierdzającego osiągnięcie efektu ekologicznego wynikającego ze zmniejszenia zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną (EP) w stosunku do stanu przed energetyczną modernizacją budynku. Wykonawca na potrzeby sporządzenia raportu w imieniu Zamawiającego będzie dokonywał pomiarów licznikowych poszczególnych nośników energii. Pomiary, o których mowa powyżej Wykonawcą będzie dokonywał w okresie kolejnych 12 miesięcy eksploatacji tego budynku, licząc od zakończenia realizacji robót budowlanych wraz z dokonaniem zawiadomienia organu o zakończeniu budowy i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (jeżeli będzie ono przez organy wymagane). W przypadku jeśli zużycie i wskaźniki zużycia energii, obliczone na podstawie pomiarów rzeczywistego zużycia energii w okresie badania efektu ekologicznego po modernizacji będą różniły się o więcej niż o 5% w stosunku do wartości planowanych we wniosku o dofinansowanie, Wykonawca zobowiązany będzie do dodatkowego opracowania i obliczeń w celu wyjaśnienia powodów zaistniałych rozbieżności oraz do doprowadzenia w ramach udzielonej gwarancji i rękojmi do ich zgodności z planowanymi. Dodatkowa analiza w celu wyjaśnienia powodów rozbieżności pomiędzy oczekiwanym i rzeczywistym zużyciem ciepła i energii w każdym budynku, powinna obejmować:
1) analizę i oceny powodów zmian w zużyciu ciepła i energii w budynku,
2) przeliczenie zużycia ciepła i energii na poszczególne potrzeby w budynku z uwzględnieniem zmian warunków rzeczywistych (warunki pogodowe, sposób i zakres użytkowania itp.) na warunki wg metodyk zgodnych z przyjętymi na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie,
3) ocenę stopnia spełnienia wymagań określonych w programie priorytetowym. Analizy powyższe na potrzeby analizy wielkości zapotrzebowania na energię na potrzeby ogrzewania i wentylacji wykonuje się z wykorzystaniem danych z systemu monitoringu realizowanego przez system BMS, o ile został taki zastosowany w ramach realizacji przedsięwzięcia,
4) przeliczenie rzeczywistego zużycia energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji na warunki sezonu standardowego na poziomie zapotrzebowania na energię końcową. 
Pomiary i raport końcowy potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego wynikającego ze zmniejszenia zapotrzebowania budynku na nieodnawialną energię pierwotną (EP) w stosunku do stanu przed energetyczną modernizacją budynku należy wykonać zgodnie z wymogami Umowy nr 572/2019/Wnl2/OA‑TR‑ku/D z dnia 29.10.2019 r. określonymi w załączniku nr 6 i 7 do ww. umowy.
1.14 [bookmark: _Toc26961768]Wymagania realizacyjne oraz informacje uzupełniające
1) Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, 
w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego ustalenia ceny ofertowej zamówienia. 
2) Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i przedstawienia do 7 dni od zawarcia umowy, do akceptacji Zamawiającego szczegółowego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania zamówienia, sporządzonego w okresach 2 tygodniowych, uwzględniającego wymagane terminy i koszty realizacji zamówienia zgodnie z ofertą wykonawcy i sporządzonym szczegółowym zbiorczym zestawieniem kosztów, opracowanym według załącznika do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w formie wykresu Gantta, z uwzględnieniem terminów realizacji każdego  z elementów zbiorczego zestawienia kosztów w okresach 2 tygodniowych oraz kolejności, w jakiej wykonawca zamierza realizować zamówienie. Poszczególne etapy robót i usług powinny być naniesione na grafik w zakresie harmonogramu z uwzględnieniem daty ich rozpoczęcia, czasu potrzebnego na ich wykonanie z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych części zamówienia Wykonawca powinien uwzględnić możliwe przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania zamówienia. Zaakceptowany przez Zamawiającego harmonogram rzeczowo-finansowy wykonania zamówienia stanowił będzie podstawę do jego realizacji. W przypadku zmiany terminów realizacji zamówienia określonych w harmonogramie, wykonawca zobowiązany jest do dokonania aktualizacji harmonogramu w terminie do 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących zmianę terminów wynikających z harmonogramu, oraz ponownego przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu do akceptacji Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania Zamawiającego o okolicznościach, które mogą spowodować niedotrzymanie terminów wynikających z harmonogramu lub przerwanie realizacji. W przypadku wystąpienia okoliczności i/lub opóźnień lub zwłoki w realizacji robót w stosunku co do zatwierdzonego aktualnego harmonogramu, wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia aktualizacji harmonogramu robót oraz do przedstawienia programu naprawczego, tj. planu czynności/działań w zakresie zaangażowania środków, sprzętu i personelu, które to wykonawca podjął lub zamierza podjąć mając na celu terminową realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z przedstawioną do akceptacji aktualizacją harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminach umownych.
3) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej oraz do sprawowania nadzoru autorskiego i realizacji robót budowlanych w zorganizowany i sprawny sposób z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.
4) Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany jest na podstawie przepisu art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 18 ust. 3, art. 20 ust. 1 pkt 4 i art. 21 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do pełnienia profesjonalnego, kompletnego, ciągłego, stałego wielobranżowego nadzoru autorskiego nad realizacją robót, w tym w szczególności do:
· nadzoru nad prawidłową realizacją robót budowlanych pod względem zgodności rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z zakresem wynikającym z dokumentacji projektowej,
· wyjaśniania wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań, 
· oceny wyników badań materiałów i elementów budowlanych w zakresie wynikającym z dokumentacji projektowej,
· aktualizacji rozwiązań projektowych w trakcie realizacji,
· dokonywania stosownych zapisów na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej, 
· uzupełniania i poprawiania ewentualnych braków i/lub błędów w dokumentacji projektowej, ujawnionych w trakcie realizacji robót, w terminach nie powodujących przerw w i/lub wstrzymania robót,
· wykonywania wszelkich innych działań i opracowań celem dostosowania dokumentacji do prawidłowej realizacji robót budowlanych, w terminach nie powodujących zbędnych przerw w ich realizacji, w tym poprzez udział w komisjach i naradach technicznych, udzielanie stosownych wyjaśnień, obecność na terenie inwestycji.
5) Nadzór autorski zobowiązany będzie wykonywać swoje obowiązki i uprawnienia, rozpatrując sytuacje zaistniałe w ramach realizacji robót, biorąc pod uwagę wszystkie istotne okoliczności, aktywnie i kompetentnie działając na rzecz prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia, przy pomocy wielobranżowego zespołu projektantów, którym Wykonawca kieruje i za pracę którego odpowiada. 
6) Zawsze tam, gdzie będzie to stosowne i nie pozostanie w sprzeczności z umową zawartą z Zamawiającym lub etyką zawodową, nadzór autorski winien chronić przede wszystkim interesy Zamawiającego.
7) Wykonawca zobowiązany jest do opracowania dokumentacji projektowej i prowadzenia robot budowlanych przez i pod nadzorem profesjonalnego personelu wykonawcy ( w tym m.in. osób posiadających uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi w odpowiedniej specjalności oraz posiadających stosowne wykształcenie i doświadczenie zawodowe), w którego skład wchodzić będą, co najmniej:
· projektanci branżowi w następujących specjalnościach:
· architektonicznej,
· konstrukcyjno-budowlanej, 
· instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
· instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, 
· ornitolog 
· kierownik budowy o specjalności konstrukcyjno - budowlanej, 
· branżowi kierownicy robót w następujących specjalnościach:
· instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, 
· instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
8) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego, bieżącego, aktywnego, zorganizowanego uczestnictwa personelu wykonawcy (oraz przedstawicieli ewentualnych podwykonawców i dostawców jeśli zaistnieje taka potrzeba) w realizacji przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej w ramach wymaganych:
· obowiązkowych pobytów kierownika budowy na terenie inwestycji od chwili rozpoczęcia realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotu zamówienia, wraz z obowiązkowym udziałem w naradach koordynacyjnych oraz na każde wezwanie Zamawiającego,
· obowiązkowych pobytów kierowników robót poszczególnych branż na terenie inwestycji w trakcie prowadzenia robót budowlanych w danej branży w ramach przedmiotu zamówienia, wraz z obowiązkowym udziałem w naradach koordynacyjnych oraz na każde wezwanie Zamawiającego, 
· pełnienia bieżącego nadzoru autorskiego przez projektantów od chwili rozpoczęcia realizacji robót budowlanych w ramach przedmiotu zamówienia, w tym stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych i usług ich zgodności realizacji z dokumentacją projektową z obowiązkowym udziałem w naradach koordynacyjnych na każde wezwanie Zamawiającego,
· pełnienia bieżącego nadzoru ornitologicznego od chwili rozpoczęcia realizacji robót termomodernizacyjnych, w tym związane z niszczeniem siedlisk ptaków oraz montażem budek lęgowych w ramach przedmiotu zamówienia, z obowiązkowym udziałem w naradach koordynacyjnych na każde wezwanie Zamawiającego,
· doraźnych pobytów kierownictwa robót i projektantów w uzasadnionych przypadkach wynikających z technologii prowadzonych robót budowlanych i/lub w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnych i/lub nieprzewidzianych, w tym w dni wolne od pracy oraz na każde wezwanie Zamawiającego,
· innych pobytów doraźnych realizowanych przez personel wykonawcy według potrzeb wynikających z postępu realizacji zamówienia, 
· udziału w realizacji bez pobytu na terenie inwestycji, w szczególności w zakresie prac projektowych.
· stała obecność w czasie realizacji robót przedstawiciela Wykonawcy - osoby będącej koordynatorem odpowiedzialnej za bieżące prawidłowe funkcjonowanie budowy.
9) Wykonawca zobowiązany jest do odebrania terenu budowy w terminie wynikającym z zaakceptowanego przez Zamawiającego harmonogramu rzeczowo-finansowego wykonania zamówienia, lecz nie później  niż do 3 miesięcy od daty zawarcia umowy.
10) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem wykonywania robót budowlanych, oświadczeń kierownika budowy i kierowników robót, potwierdzających przyjęcie obowiązków na budowie.
11) Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony środowiska oraz ochrony przyrody. Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie terenu inwestycji zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.
12) Wykonawca zobowiązany jest do oznaczenia placu budowy oraz prowadzenia budowy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i  rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 
13) Wykonawca zobowiązany jest do organizacji zaplecza budowy, w tym techniczno-sanitarnego, w miejscu uzgodnionym z użytkownikiem obiektu.
14) Terminy robót uciążliwych ze względu na hałas lub wibracje należy uzgadniać z użytkownikiem.
15) Terminy wyłączenia zasilania w energię elektryczną należy uzgadniać z użytkownikiem.
16) Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie, a także zlokalizowanych poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt. 
17) Wykonawca zobowiązany jest codziennie, po zakończeniu prac do zabezpieczenia, uporządkowania i utrzymania w czystości terenu budowy wraz z terenami przyległymi. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego należytego utrzymania w czystości dojazdów oraz dróg publicznych, z tytułu prowadzonych robót.
18) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robót stałego
i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do posesji, budynków i obiektów budowlanych oraz do ponoszenia odpowiedzialności za jego organizację. 
19) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia w taki sposób, aby możliwe było ciągłe, stałe funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia prac.
20) W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.
21) Wykonawca powinien samodzielnie zapewniać sprzęt i wyposażenie, konieczne do realizacji jego zadań. Wydatki poniesione na nabycie sprzętu i wyposażenia stanowią koszt wykonawcy. 
22) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu materiałów nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
23) Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji wniosek 
o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na 5 dni przed jego wbudowaniem. We wniosku (sporządzonym wg. wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego PFU) Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały i urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. Zaakceptowanie przez Zamawiającego zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii.
24) Wszelkie roboty budowlane należy wykonywać w oparciu o obowiązuje przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz wytyczne i zalecenia zawarte w instrukcjach dostarczonych przez producentów materiałów, a także w oparciu o wytyczne i zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zamówienia z Zamawiającym. Wszelkie prace należy wykonywać w oparciu o rozwiązania systemowe oraz technologiczne, z zachowaniem wymaganego reżimu technologiczno-materiałowego.  W przypadku zastosowania materiału z konkretnego systemu lub technologii Wykonawca zobowiązany jest do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).
25) Gdziekolwiek w programie funkcjonalno-użytkowym powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów.
26) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rozwiązaniach projektowych oraz podczas realizacji zamówienia zachowania trwałości osiągniętych efektów w czasie, lecz nie krótszym niż okres wymaganej gwarancji i rękojmi.
27) Wykonawca odpowiada za zapewnienie zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową, umową oraz odpowiednimi wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisami związanymi z ochroną gatunkową zwierząt, ochroną przyrody i środowiska.
28) Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii i odprowadzenia ścieków. Warunki podłączenia mediów oraz ich rozliczeń wykonawca uzgodni we własnym zakresie z gestorami sieci i/lub użytkownikiem obiektów budowlanych zlokalizowanych na terenie lub w sąsiedztwie budowy. Ponadto Wykonawca poniesie koszty wody instalacyjnej do napełniania instalacji CO zgodnie ze wskazaniem licznika w węźle cieplnym. O dokonaniu uzgodnień należy poinformować pisemnie odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego.
29) Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania zamiaru rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, którzy dokonywali uzgodnień dokumentacji. Koszt nadzorów branżowych leży po stronie wykonawcy. O zgłoszeniu należy poinformować pisemnie odpowiedniego inspektora nadzoru inwestorskiego.
30) Obowiązkiem wykonawcy jest dbanie o należytą jakość prac wykonywanych siłami własnymi oraz przez podwykonawców lub dostawców usług.
31) Wykonawca, za pośrednictwem kierownika budowy i kierowników robót, zobowiązany jest do zgłaszania przedstawicielom Zamawiającego planowanych prób, rozruchów technicznych instalacji i urządzeń, przynajmniej na siedem (7) dni roboczych przed ich terminem.
32) Wykonawca, za pośrednictwem kierownika budowy i kierowników robót, zobowiązany jest do zgłaszania przedstawicielom Zamawiającego do odbioru robót zanikowych oraz robót ulegających zakryciu przynajmniej na trzy (3) dni robocze przed ich zakryciem.
33) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia każdorazowego udziału kierownika budowy oraz, w zależności od zakresu wykonanych robót i usług, pozostałych członków personelu wykonawcy w odbiorach robót ulegających zakryciu lub zanikających, odbiorach częściowych oraz w odbiorze końcowym zamówienia. Warunkiem przystąpienia do odbioru przez Zamawiającego, jest wcześniejsze przekazanie Zamawiającemu przez Wykonawcę 1 egzemplarza oryginału odpowiedniego protokołu z uprzedniego odbioru tych samych robót, przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą lub podwykonawcą oraz podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami.
34) Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do zagospodarowania lub unieszkodliwienia. Surowce wtórne (złom metalowy) pochodzące z rozbiórki i demontażu stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt dostarczyć do punktu skupu złomu oraz sprzedać ten surowiec w imieniu i na rzecz Zamawiającego na podstawie przekazanego pełnomocnictwa. Wykonawca przekaże inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające sprzedaż złomu (pokwitowanie za dostarczony złom musi być wystawione na Zamawiającego).  Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.
35) W przypadku rozpoczynania prac na danej elewacji do 1 marca 2020 r. należy, po uprzednim sprawdzeniu pod kątem obecności ptaków, zamknąć wszystkie miejsca mogące służyć, jako potencjalne siedliska lęgowe oraz miejsca, które mogą stanowić i zagrożenie dla ptaków. Jeżeli pomimo ww. działań przed rozpoczęciem oraz w trakcie prowadzenia robót, ornitolog potwierdzi czynne - zasiedlone przez ptaki miejsca lęgowe, wówczas prace te należy prowadzić w odległości nie mniejszej niż 4 m od tych miejsc, aż do zakończenia okresu lęgowego, co zostanie potwierdzone przez ornitologa. Jednocześnie w sytuacji gdy wskazane powyżej miejsca zostaną zasiedlone przez jerzyki, nie dopuszcza się ustawienia w okresie między 10 lipca a 15 sierpnia rusztowań, tak aby zapewnić swobodny wylot młodym z gniazda.
36) Prace termomodernizacyjne, w tym związane z niszczeniem siedlisk ptaków oraz montażem budek lęgowych należy prowadzić pod nadzorem ornitologicznym.
37) Konieczność pracy jakiegokolwiek personelu i lub pracowników wykonawcy (jego podwykonawców i dalszych podwykonawców) w dni wolne od pracy i/lub w godzinach innych nadliczbowych nie może być podstawą do jakichkolwiek dodatkowych roszczeń w stosunku do Zamawiającego. Czas pracy personelu wykonawcy na terenie inwestycji winien umożliwiać właściwy przebieg, nadzór i kontrolę wszystkich procesów związanych z jego realizacją.
38) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład personelu wykonawcy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail). 
39) Czynności personelu wykonawcy muszą być uwidocznione we właściwej dokumentacji (np. dziennik budowy, protokół pobytu na budowie potwierdzony przez Zamawiającego, notatka służbowa, protokół z uzgodnień spisany z udziałem Zamawiającego, protokół odbioru, dziennik montażu, protokół ze spotkań bądź narad koordynacyjnych, zmiany i uzupełnienia na archiwalnym egzemplarzu projektu u Zamawiającego, itp.).
40) Wykonawca organizuje pracę wielobranżowego personelu, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw w realizacji prac projektowych i robót budowlanych oraz w nadzorze autorskim.
41) Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań, pomiarów i sprawdzeń oraz koszty uzyskania od właściwych organów oraz gestorów sieci odpowiednich zaświadczeń, opinii i uzgodnień.
42) Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe wykonawcy znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.
43) Wykonawca zlikwiduje teren budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.
44) Obowiązkiem wykonawcy jest usuwanie wad i usterek oraz zapewnienie właściwego kierownictwa nad realizacją prac związanych z ich usuwaniem, w tym w okresie rękojmi i gwarancji, według zasad obowiązujących w okresie realizacji zamówienia.
45) Koszty oględzin, przeglądów koniecznych do przeprowadzenia w związku z usuwaniem wynikłych wad i usterek oraz przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego całości wykonanych robót ponosić będzie Wykonawca. Koszty przeglądów gwarancyjnych i przeglądu pogwarancyjnego urządzeń (serwisowania), niezbędne dla dochowania przez Zamawiającego warunków gwarancji producenta ponosić będzie Zamawiający.
46) Koszty materiałów eksploatacyjnych, jeżeli ich zużycie nastąpi przed czasem (cyklem życia produktu) przewidzianym przez producenta/dostawcę materiału w okresie udzielonej gwarancji, będzie ponosił wykonawca (tj. koszty zakupu ww. materiałów eksploatacyjnych oraz ich wymiany.
47) Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady powstałe na skutek wad rozwiązań projektowych oraz za wady robót powstałe na skutek dostarczonej/sporządzonej przez siebie dokumentacji projektowej.
48) Przedstawiony w niniejszym PFU zakres robót nie jest ostatecznym katalogiem zamkniętym, a służy jedynie do określenia podstawowego zakresu robót, wymaganego standardu i jakości robót oraz użytych materiałów do realizacji zamówienia. Wykonawca powinien ująć w cenie ofertowej (cenie ryczałtowej) koszty wszystkich robót i usług towarzyszących i zabezpieczających, które nie zostały wyszczególnione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, a które są niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia i osiągnięcia celu w tym efektów rzeczowych i ekologicznych. 


II. [bookmark: _Toc26961769]CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO - UŻYTKOWEGO
1. [bookmark: _Toc26961770]Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów
Audyt energetyczny Domu Studenckiego „UŚKA” w Cieszynie wykonany przez Cost Cutters Sp. z o.o. w marcu 2017 roku.
1. [bookmark: _Toc26961771]Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane
Zamawiający oświadcza, że przedmiotowy budynek stanowi własność Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.
1. [bookmark: _Toc26961772]Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
Dokumentację projektową oraz pozostałe opracowania i roboty budowlane wchodzące w skład przedmiotu zamówienia należy wykonać zgodnie z aktualnymi na dzień realizacji obowiązującymi przepisami prawa, przepisami techniczno-budowlanymi i ustaleniami Polskich Norm, w tym w szczególności z: 
· Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
· Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 
· Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
· Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
· Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego,
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
· Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i  rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych 
· Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót:
· Część E: Roboty instalacyjne sanitarne. Zeszyt 2: Instalacje wentylacyjne i klimatyzacyjne (wyd. 2017 r.),
· Część E: Roboty instalacyjne sanitarne. Zeszyt 3: Instalacje ogrzewcze (wyd. 2017 r.),
· Część E: Roboty instalacyjne sanitarne. Zeszyt 4: Instalacje wodociągowe (wyd. 2017 r.),
· Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. „Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji ogrzewczych” (wyd. 2003 r.),
· Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociągowych” (wyd. 2003 r.),
· Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 8. "Warunki Techniczne wykonania i odbioru węzłów ciepłowniczych” (wyd. 2003 r.),
· Polska Norma PN-EN ISO 6946:2008 „Komponenty budowlane i elementy budynku – Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła – Metoda obliczania”,
· Polska Norma PN-EN ISO 13370 „Cieplne właściwości użytkowe budynków – Przenoszenie ciepła przez grunt – Metody obliczania”,
· Polska Norma PN-EN ISO 14683 „Mostki cieplne w budynkach – Liniowy współczynnik przenikania ciepła – Metody uproszczone i wartości orientacyjne”,
· Polska Norma PN-EN 12831:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego”,
· Polska Norma PN-IEC 60364-4-41 Ochrona przeciwporażeniowa, 
· Polska Norma PN-HD 60364-4-41 Ochrona przed porażeniem elektrycznym, 
· Polska Norma PN-HD 60364-6 Sprawdzanie instalacji, 
· Polska Norma PN-EN 60364-5-523 Obciążalność prądowa długotrwała przewodów, 
· Polska Norma PN-HD 60364-7-704 Instalacje na terenie budowy i rozbiórki, 
· Polska Norma PN-HD 60364-7-712 Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) układy zasilania, 
· Polska Norma PN-HD 60364-5-54 Uziemienia i przewody ochronne,
· Polska Norma PN-EN 62446-1:2016 Systemy fotowoltaiczne (PV) - Wymagania dotyczące badań, dokumentacji i utrzymania - Część 1: Systemy podłączone do sieci - Dokumentacja, odbiory i nadzór.
1. [bookmark: _Toc26961773]Inne posiadane informacje i dokumenty
· Dokumentacja projektowa termomodernizacji budynku UŚKA wykonana przez „Pracownię Audytorską inż. Jacek Stępień” w lutym 2011 r. (do wglądu w siedzibie Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia) 
· PROJEKT REMONTU W DOMU STUDENTA "UŚKA" wykonany przez Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe Instal – Rogra Biuro Projektowe w październiku 2011 roku. (do wglądu w siedzibie Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia)

1. [bookmark: _Toc26961774]Załączniki:
1) Wzór wniosku o zatwierdzenie materiału lub urządzenia
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