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1. WYMAGANIA OGÓLNE DLA PRZYŁĄCZY INSTALACJI 
WOD-KAN 
 

1.1. Wstęp 

1.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna 00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną 
wykonane w ramach: 

02.00.00 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
03.00.00 Wytyczanie i pomiary 
04.00.00 Przyłącze kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej 
05.00.00 Przyłącze wodociągowe 
06.00.00 Wewnętrzne instalacje wod-kan 

   

1.1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych Kontraktowych i należy je 
stosować w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.1. 
 

1.1.3. Zakres Robót objętych ST. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z ST 02.00.00, ST 03.00.00, ST 
04.00.00, ST 05.00.00, ST 06.00.00. 
Niezależnie od postanowień Warunków Szczegółowych normy państwowe, instrukcje i przepisy 
wymienione w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 

1.1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

1.1.4.1. Zgodność robót z dokumentacją techniczna: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową 
i techniczną, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona 
przez zamawiającego wymaga uzupełnień, Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki 
i przedłoży je do akceptacji realizującego umowy. 
 

1.1.4.2. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji 
robót oraz poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu 
robót, jeśli wymagać tego będzie Zarządzający realizacją umowy , zostaną poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez 
Zarządzającego realizacją umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 



 

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie 
potrzeby będzie służył pomocą Zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji 
i rzędnych wyznaczonych przez Wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś 
w przypadku uszkodzenia lub przesunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one 
założone ponownie na jego koszt, jak również w przypadku gdy roboty budowlano-instalacyjne 
wymagają ich usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i 
będzie zobowiązany do przesunięcia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy 
i uważa się, że ich koszty zostały ujęte w kosztorysach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów 
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie , projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru 
robót. Przy podejmowaniu decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań 
materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące podczas produkcji 
i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne 
czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Zarządzającego realizacja umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 

1.1.4.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów 
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru 
robót. Przez cały ten okres urządzenia lub inne elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący 
Zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizacje robót jeżeli w jakimkolwiek czasie 
Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 
W czasie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne 
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizacje świetlną, znaki 
informacyjne itp. , żeby zapewnić bezpieczeństwo ruchu kołowego oraz pieszego. Wszystkie znaki, 
bariery i urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją 
umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy, a w razie ich uszkodzenia lub 
zniszczenia do odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 
terenu w sposób ustalony z Zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści w miejscach 
i ilościach określonych przez Zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umownie 
zgodnie z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej 
i Budownictwa 
 

1.1.4.4. Ochrona własności i urządzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych 
urządzeń znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable itp. Przed 
rozpoczęciem robót Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i 
urządzeń, informacje podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez 
zamawiającego. Wykonawca spowoduje żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i 
zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcje realizacji robót. 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach 
placu budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacja umowy o 
zamiarze rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego o każdym uszkodzeniu tych urządzeń lub 
instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być 
potrzebna dla jej przeprowadzenia.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, 
w instalacjach naziemnych oraz podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego 



 

 

1.1.4.5. Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i 
odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, 
że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia są wliczone w cenę umowną.  
Miejsce lokalizacji oraz sposób zabezpieczenia zaplecza higieniczno-socjalnego Wykonawca 
powinien uzgodnić z Zamawiającym. Wykonawca ma obowiązek przeszkolić zatrudnionych 
pracowników w ramach zagrożeń oraz zasad obowiązujących na terenie budowy. 
 

1.1.4.6. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się 
do przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na placu budowy i poza jego terenem, 
unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie 
zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, jak również materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą być 
poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są 
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu ich charakter niebezpieczny znika) mogą być 
dozwolone, pod warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. 
Przed użyciem takich materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz 
administracji państwowej, jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 
 

1.1.4.7. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów opisu ochrony przeciwpożarowej. Będzie stale 
utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i 
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie 
z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w 
wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 
 

1.2. MATERIAŁY. 
 

1.2.1. Źródło uzyskania materiałów. 
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być 
zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót 
stałych Wykonawca przedłoży szczegółowa informacje o źródle produkcji, zakupu lub pozyskaniach 
takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji 
Zarządzającego realizacja umowy. To samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie 
będzie znaczyć że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. 
Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych 



 

z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania 
odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 
 

1.2.2. Kontrola materiałów i urządzeń 
Zarządzający realizujący umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 
i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 
Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby 
sprawdzić jego właściwości. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej 
partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania 
inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i 
urządzeń przez Zarządzającego realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące 
warunki: 
a. w trakcie badania, Zarządzającemu realizacją umowy, będzie zapewnione niezbędne wsparcie i 
pomoc przez Wykonawcę i producentów materiałów lub urządzeń 
b. Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc 
gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia do realizacji robót. 
 

1.2.3. Atesty materiałów i urządzeń 
W przypadku materiałów , dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są 
atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny 
jej cechy. Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Zarządzający realizacją 
budowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną 
zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopię wyników tych badań muszą być dostarczone 
przez Wykonawcę Zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia legitymacje mogą być badane przez Zarządzającego 
realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność 
właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w 
szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
 

1.2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zarządzający realizacją 
umowy pozwoli wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie 
nabyte, wartość tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego 
realizacją umowy. Każdy rodzaj robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały 
sprawdzone lub zaakceptowane przez Zarządzającego realizacja umowy, będzie wykonany na własne 
ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie sprawę, że roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane 
jako wadliwe i niezapłacone. 
 

1.2.5. Przechowanie i składowanie materiałów i urządzeń 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowają swoją jakość i właściwość do robót i 
były dostępne do kontroli Zarządzającemu realizacją umowy. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach 
uzgodnionych Zarządzającym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 
Zapewni on że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone 
przed uszkodzeniem. 
 



 

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 
materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją umowy o 
swoim zamiarze, co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli 
będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Zarządzającego. Wybrany i zaakceptowany 
rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Zarządzającego. 
 

1.3. SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko. Sprzęt używany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości 
wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robót 
zatwierdzonym przez Zarządzającego realizacją umowy. Liczebność i wydajność sprzętu powinna 
gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy 
Zarządzającemu realizacją budowy kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenia sprzętu do 
użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość użycia 
wariantowego sprzętu przy wykonywanych robotach , Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do 
akceptacji przez zarządzającego realizacja budowy. Sprzęt później nie może być zmieniony bez jego 
zgody.  
Sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

1.4. TRANSPORT 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym 
i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w 
terminie wynikającym z harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte przez Wykonawcę z terenu 
budowy na polecenie Zarządzającego realizacją umowy.  
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie uszkodzenia 
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy 
 

1.5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

1.5.1. Zasady kontroli jakości robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli, Zarządzający realizacją umowy może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że ich poziom wykonywania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej oraz w ST. 



 

Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i 
wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Zarządzający realizacją umowy ustali, 
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, oraz zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 

1.5.2. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, 
opartych na zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Zarządzającego realizacją umowy, 
będą przeprowadzone dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o 
ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. 
Koszty tych dodatkowych badań, tylko w  przypadku stwierdzenia usterek, pokrywa Wykonawca, w 
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą 
dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Zarządzającego. Próbki dostarczone przez 
Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zarządzającego będą odpowiednio opisane i 
oznakowane w sposób zaakceptowany przez Zarządzającego realizacją umowy. 
 

1.5.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe 
albo inne procedury zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zarządzającego o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy. 

1.5.4. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zarządzającemu realizacją umowy na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.  
 

1.5.5. Badania prowadzone przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania. 
Zarządzającemu realizacją umowy zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony 
Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów robót z wymaganiami ST na podstawie wyników 
badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 
materiałów robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 

1.5.6. Certyfikaty i deklaracje. 
Zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 



 

a). Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych. 
b). Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z : 

- Polską Normą  
- Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
jeżeli nie są objęte certyfikacją określona w pkt.1 i które spełniają wymogi ST. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone 
przez Wykonawcę Zarządzającemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 

1.6. ODBIÓR ROBÓT. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbioru ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

1.6.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją budowy. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego 
realizacją umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech 
dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego. 
Jakości i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający realizacją umowy na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 

1.6.2. Odbiór częściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego Robót 
wykonuje się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Zarządzający realizacją umowy. 
 

1.6.3. Odbiór ostateczny robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie 
Zarządzającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach 
Kontraktowych, licząc od dnia potwierdzenia zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją 
Projektową i ST. W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 



 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 
termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Techniczną i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w Dokumentach Kontraktowych. 
 

1.6.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu, 

 Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupełniające lub zamienne), 
 Recepty i ustalenia technologiczne, 
 Dokumenty zainstalowanego wyposażenia, 
 Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały), 
 Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST, 
 Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST, 
 Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 

załączonych do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST, 
 Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

 Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
 Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
 Instrukcje eksploatacyjne. 

 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 

1.6.4. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w pkt. 1.6.3. „Odbiór ostateczny robót” 
 
 
 



 

2. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD 
BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE DLA 02.00.00 

 

2.1. Wstęp 

2.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych dla budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej, przyłącza 
wodociągu, wewnętrznych instalacji wod-kan w ramach budowy Budynku Wydziału Radia i Telewizji 
Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Pawła 3 w Katowicach. 
 

2.2. Wymagania dotyczące zakresu, ilości badań, prób robót 
ziemnych. 

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogólne, jakie powinny 
być spełnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym robót ziemnych w budownictwie reguluje 
norma PN-B-06050. Zastępuje ona dotychczasową normę PN-8/N-06050 Roboty ziemne budowlane. 
 

2.2.1. Kontrola badań robót ziemnych-geotechnicznych. 
a)Badania podłoża gruntowego 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zweryfikować rozpoznanie geotechniczne podłoża 
gruntowego w celu określenia rodzaju i miąższości warstw gruntów zalegających w miejscu robót 
ziemnych oraz ustalenia rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w podłożu w momencie 
rozpoczynania robót. 
b) Badania gruntów w wykopach 
Badania gruntów w wykopach powinny być wykonane w celu sprawdzenia zgodności rzeczywistego 
rodzaju i stanu gruntu z przyjętymi w projekcie, a także, jeśli to potrzebne dla oceny zagęszczenia 
gruntu w dnie i skarpach wykopu. 
Zakres badań gruntów w dnie wykopu zależy od rodzaju, rozmiarów i kategorii geotechnicznej budowli 
ziemnej lub konstrukcji, która ma być posadowiona w wykopie. 
c) Badania zagęszczenia nasypów 
Zagęszczenie należy badać na podstawie pomiarów gęstości objętościowej szkieletu gruntowego i 
jeśli wymaga tego projekt, pomiarów wilgotności lub na podstawie pomiarów takich właściwości, jak 
opór penetracji, moduł odkształcenia itp.(pomiary mogą być niemiarodajne do oceny zagęszczenia 
gruntów spoistych). 
Wartości maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz wilgotności optymalnej 
zaleca się oznaczać metodą I i II według PN-88/B-04481. 
Wartości wtórnych modułów odkształcenia należy oznaczyć przy powtórnym obciążeniu statycznym 
płytą. Jako dodatkowe kryterium oceny wymaganego zagęszczenia można przyjmować wartości 
stosunku modułów odkształcenia wtórnego do odkształcenia pierwotnego. 
W przypadku niektórych mieszanek materiałów (np. nasypów skalnych lub nasypów zawierających 
dużą, ilość głazów i kamieni, dla których użycie metody Proctora do testowania zagęszczenia nie jest 
odpowiednie) i niektórych procedur zagęszczenia, badania po zagęszczeniu można przeprowadzić 
metodami sejsmicznymi lub zastąpić sprawdzeniem czy zagęszczenie przeprowadzono zgodnie z 
procedurą ustaloną, na podstawie próbnego zagęszczenia lub porównywalnego doświadczenia albo 
czy dodatkowe osiadania, spowodowane dodatkowym przejściem sprzętu zagęszczającego, jest 
mniejsze niż określona wartość. 
d) Badania specjalistyczne 
W celu sprawdzenia stanu i prawidłowości zachowania budowli ziemnej w czasie jej wykonywania, 
w zależności od potrzeby powinny być prowadzone pomiary zwierciadła wody gruntowej w podłożu 
gruntowym i pomiary ciśnienia wody w porach gruntu, badania parametrów wytrzymałościowych 
gruntów, pomiary osiadania lub przemieszczeń poziomych podłoża i nasypu itp. 
Zakres i sposób prowadzenia pomiarów określa projekt. 



 

 

2.2.2. Kontrola wykonania robót ziemnych 
a) Sprawdzania dokumentacji technicznej 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić dokumentację techniczną i stwierdzić, czy 
na jej podstawie można wykonać projektowane roboty ziemne lub budowlę ziemną. 
b)Kontrola robót przygotowawczych 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić, czy prace przygotowawcze zostały 
wykonane zgodnie z projektem i wymaganiami określonymi w normie PN-B-06050;1999. 
c) Kontrola istniejącego uzbrojenia 
Przed rozpoczęciem robót należy zlokalizować istniejące uzbrojenie podziemne oraz odpowiednio je 
zabezpieczyć. Prace w obrębie istniejących sieci podziemnych wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu 
mechanicznego. Wszelkie zlokalizowane uzbrojenie obudować ochronnie i oznaczyć zgodnie 
z wymaganiami oraz schematem zabezpieczenia ujętym w projekcie wykonawczym. 
d) Kontrola wykonania wykopów i ukopów 
Należy sprawdzić zgodność wykonania wykopów i ukopów z projektem i wymaganiami podanymi w 
normie PN-B-06050,1999, ze szczególnym zwróceniem uwagi na: 

 zabezpieczenie skarp wykopów, 
 obudowę ścian wykopów, 
 prawidłowość odwodnienia wykopu, 
 dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, wymiary, rzędne, naruszenie 

naturalnej struktury gruntu w dnie wykopu itp.) 
W przypadku sprawdzenia ukopu należy ocenić: 

 zgodność rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją geotechniczną, 
 stan równowagi skarp i zboczy, 
 stan odwodnienia, 
 uporządkowania terenu wokół ukopu. 

 

2.3. OBMIAR ROBÓT ZIEMNYCH 

2.3.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
1m2- usunięcie i ponowne ułożenie humusu 
1m3- wykopy umocnione, odwodnione wraz z zasypaniem oraz odwozem zbędnej ziemi. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilość robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich 
robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 

2.3.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i pozycjach 
przedmiarowych. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej. 



 

2.3.3. Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom 
specyfikacji technicznej. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 

2.4. ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH 

2.4.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń podanych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym 
odbiorom: 

 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi ostatecznemu, 
 odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

2.4.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego 
dokonuje Inspektor Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 
nie później niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 

2.4.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru Częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 

2.4.3.1. Zasady odbioru częściowego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumencie umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z dokumentacja projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trackie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 



 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektową i szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi z uwzględnieniem, tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 

2.4.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

2.4.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. Recepty i ustalenia technologiczne, 
4. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
6. Deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. Rysunki (dokumentację) na wykonania robót towarzyszących np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
8. Geodezyjną inwentaryzacyjną powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 

2.4.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenia wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawniają się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 

2.5. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

2.5.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest ocena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 
i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

 Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
 Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków 



 

i transportu na teren budowy, 
 Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
 Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 

Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
Objazdy, przejazdu i organizacja ruchu 
 

2.5.2. Koszt organizacji ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru projektu organizacji ruchu na czas trwania 

budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

 ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 

 przygotowania terenu, 
 konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 

drenażu, 
 tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

 

2.5.3. Koszt likwidacji organizacji ruchu 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmują: 
 Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
 Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 
 

2.6. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane(Dz. U. z 2006r. Nr 156 poz. 1118, Nr 170 
poz.1217, z 2007 r. Nr 88 poz. 587, Nr 99 poz. 665, Nr 191 poz. 1373, Nr 247 poz. 1844, z 2008 r. Nr 
123 poz. 803, Nr 145 poz. 914, Nr 199 poz. 1227, Nr 206 poz. 1287, Nr 210 poz. 1321). 
2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.09.2004 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2004 r. Nr 198 poz.2042). 
3.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115, Nr 23 poz. 
136, Nr 192, poz. 1381, z 2008r. Nr 54 poz. 326, Nr 218 poz. 1391 z późniejszymi zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47 poz. 401). 
 



 

3. WYTYCZANIE I POMIARY 03.00.00. 

3.1. WSTĘP 

3.1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wytyczenie i pomiary przy wykonaniu przyłączy 
kanalizacji sanitarnej, deszczowej, ogólnospławnej, przyłącza wodociągu, wewnętrznych instalacji 
wod-kan w ramach budowy Budynku Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego przy ul. 
Pawła 3 w Katowicach. 
 

3.1.2. Zastosowanie ST 
Jako część dokumentów przetargowych Specyfikacja Techniczna będzie brana pod uwagę 
i interpretowana między innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robót opisanych w pkt.3.5. 
 

3.1.3. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami podanymi w ST „Część ogólna”. 
 

3.2. MATERIAŁY 

3.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST „Część ogólna”. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczania osi trasy i punktów wysokościowych według 
zasad niniejsze ST są: 

 słupki betonowe, 

 pale i paliki drewniane, 

 rury metalowe, 

bądź inne materiały akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, 
słupki betonowe albo rury metalowe o długości około 0,05 m. Pale drewniane umieszczone w 
sąsiedztwie punktów załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i 
długość 1,5 do 1,7 m.  
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i 
średnicy 0,05 do 0,08 m. Siatki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,50 m i 
przekrój prostokątny. 
 

3.3. SPRZĘT 

3.3.1. Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów 
wysokościowych 

Do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt: 
 teodolity, 
 niwelatory, 
 tyczki, 
 łaty, 
 taśmy 



 

lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 

3.4. TRANSPORT 

3.4.1. Transport Materiałów 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić równomiernie na 
całej przestrzeni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas 
transportu. 
 

3.5. WYKONANIE ROBÓT 

3.5.1. Osnowa podstawowa (okresowe punkty kontroli) 
W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej przekazanej przez 
Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do założenia, utrzymania i uzupełnienia osnowy 
roboczej o współrzędnych poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytaczania robót. 
Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy roboczej 
poziomej i  wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktów tej osnowy, 
powinny spełniać następujące warunki: 
a) punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz 
odpowiednio zabezpieczyć przed naruszaniem lub uszkodzeniem, 
b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić około 250 m, a każdy punkt powinien być oznaczony 
w sposób zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak, aby był widoczny i łatwy do zidentyfikowania. 
c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokładności winny być 
zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych (Osnowy realizacyjne GUGiK)i 
(Pomiary realizacyjne GUGiK). 
 
 

3.5.2. Tymczasowe punkty pomiarowe 
Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie 
z zatwierdzonymi przez Inspektora Nadzoru zasadami wykonania niezbędnych robót i wytyczeń oraz 
zgodnie z generalnymi zasadami wyszczególnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGiK. 
 

3.5.3. Wyznaczenie punktów na osi 
Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy drogowej w zgodności z Dokumentacją Projektową 
w oparciu o osnowy wymienione w pkt 3.5.1 
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż o 3 cm w stosunku do 
projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 
rzędnych projektu. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich, w odległościach 
zależnych od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 500 m na 
odcinkach prostych. Wytyczenie osi trasy powinno być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 

3.5.4. Wyznaczanie nasypów i wykopów ( przekrojów poprzecznych) 
Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi podstawy 
nasypu oraz krawędzi przesunięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu z terenem. 
Do oznaczania nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. 
Odległość między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy obiektu. 
Odległość ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych podanych w 
Dokumentacji Projektowej.  



 

Wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) nasypów i wykopów w przekrojach 
poprzecznych (tzw. profilowania przekrojów poprzecznych) powinno być wykonane w zgodności 
z Dokumentacją Projektową oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru, lecz nie rzadziej, niż co 25 m. 
 

3.5.5. Wyznaczania położenia obiektów 
Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
poprzez: 

 wytyczanie osi fundamentu, 

 wytyczanie punktów określających kontur fundamentu. 

Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót do oddania Inspektorowi Nadzoru dokumentacji 
dotyczącej osnów geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich zasadach jak je 
przejmował. 
 

3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

3.6.1. Kontrola osnowy roboczej 
Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych 
w instrukcjach i wytycznych GUGiK. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy roboczej 
przeprowadzonych w oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru. 
Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy roboczej należy wykonywać przed 
rozpoczęciem większych robót, a także, co miesiąc w trakcie prowadzenia robót.  
 

3.6.2. Kontrola wytyczenia osi  
Kontrole wytyczenia osi, wyznaczenia nasypów, wykopów i fundamentów należy przeprowadzić 
w odniesieniu do wymagań punktów 3.5.1-3.5.5 
 

3.7. ODBIÓR ROBÓT 
 

3.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „ Cześć Ogólna” 
 

3.7.2. Sposób odbioru robót  
Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany Inspektorowi Nadzoru powinien 
zawierać niezbędne szkice wytyczenia, wykazy współrzędnych i wysokości wykazujące zgodność 
pomiarów kontrolnych z danymi podanymi w  Dokumentacji Projektowej. 
 

3.8. PODSTAWY PŁATNOŚCI 

3.8.1. Cena jednostki obmiaru 
a) Cena 1 m rury obejmuje: 
 wyznaczenie punktów głównych granic robót i punktów wysokościowych, 
 uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
 wyznaczenie przekrojów poprzecznych wykopu pod kanalizację lub wodociąg z ewentualnym 



 

wytyczeniem dodatkowych przekrojów, zgodnie z pkt 3.5.3 
 wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
 zastabilizowanie w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające 

odszukanie i ewentualne odtworzenie, 
 utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno- 

wysokościowych, 
 wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne, 
 transport i koszt materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, prętów 

stalowych, farby, itp.) 
 

3.9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

3.9.1. Normy i inne dokumenty 
1.BN-72/8932-01 Roboty ziemne 
2.Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
3.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i  
Kartografii, Warszaw 1979. 
4. Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989 
5. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościow osnowa geodezyjna, GUGiK,1983 
6. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 
7. Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 
8. Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. 
 



 

4. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI SANITARNEJ, DESZCZOWEJ 
I OGÓLNOSPŁAWNEJ 04.00.00 

 

4.1. WSTĘP 

4.1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej, ogólnospławnej, w ramach 
budowy Budynku Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Pawła 3 
w Katowicach. 
 

4.1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.3 
 

4.1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową 
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej 
W zakres robót związanych z budową wchodzą: 
 pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodów kanalizacyjnych 
 wykonanie wykopów liniowych  
 wykonanie przewiertów 
 wykonanie wykopów obiektowych pod studzienki i urządzenia 
 montaż studzienek kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej 
 montaż  przepompowni kanalizacji deszczowej i sanitarnej 
 montaż separatora koalescencyjnego 
 wykonanie podsypki oraz ułożenie przewodów kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej 
 ułożenie i montaż przewodów kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej 
 wykonanie prób i badań oraz kontrola spadków kanalizacji sanitarnej, deszczowej 

i ogólnospławnej. 
 odwodnienie wykopów 
 zasypywanie wykopów z ich zagęszczeniem 
 przywrócenie pierwotnej nawierzchni 
 oznakowanie przewodów kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej w terenie 
 wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 

 

4.2. MATERIAŁY 
Materiały użyte do budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej powinny spełniać 
warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 



 

4.2.1. Rury kanałowe i ochronne 

4.2.1.1. Rury kanałowe  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przewodów sieci kanalizacji sanitarnej według zasad 
niniejszej ST są: 

 Rury kanalizacyjne PVC-U ze ścianką litą, zgodnie z normą PN-EN 1401:1999 mające 
zastosowanie do IV kategorii górniczej, z wydłużonym kielichem, łączonych na uszczelki, 
klasy S o sztywności obwodowej  SN8, SDR34 i zewnętrznych średnicach nominalnych: 
Dz160-Dz315 

 Rury ciśnieniowe PE 80 PN6 SDR17  łączone przez zgrzew doczołowy – kanalizacja 
ciśnieniowa Dz75-110 

 Rury ciśnieniowe PE 100 SDR11  łączone przez zgrzew doczołowy – wodociąg Dz90 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-89222. 
 

4.2.1.2. Kruszywo na podsypkę. 
Należy wykonać podbudowę cementową o grubości 50 mm oraz podsypkę pod rurociągi o grubości 
150 mm z piasku drobnego i średniego. Użyty na podsypkę materiał powinien odpowiadać 
wymaganiom normy PN-89/B-06714/01. 
 

4.2.1.3. Materiał do zasypki elementów konstrukcyjnych 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są grunty sypkie, 
bez zawartości ziaren pylastych i części organicznych. Zaleca się, aby wszystkie zasypki 
konstrukcyjne wykonać z piasków o uziarnieniu grubym lub średnim. Do wszystkich zasypek należy 
stosować tylko grunty niespoiste o następujących właściwościach 
- dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości ,,U” nie mniejszym niż 5, 
- dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności ,,k” nie mniejszym niż 8 
m/(dobę). 
 

4.2.2. Studzienka kanalizacyjna włazowa 

4.2.2.1. Komora robocza 
Komorę roboczą studzienki kanalizacyjnej prostej i kaskadowej należy wykonać z kręgów betonowych 
DN1000, uszczelnionych za pomocą zaprawy wodoszczelnej lub uszczelki gumowej wykonanej 
specjalnie do połączenia prefabrykatów. 
 

4.2.2.2. Dno studzienki  
Dno studzienki będzie stanowił monolityczny element prefabrykowany wykonany z betonu. 
W powierzchni bocznej części dennej studzienki można wykonywać nawiercane otwory. Połączenie 
z kręgami należy wykonać za pomocą zaprawy wodoszczelnej lub uszczelek gumowych. 
W studzience kaskadowej należy wykonać przejście z poziomu wyższego na niższy za pomocą rury 
opadowej umieszczonej na zewnątrz bądź wewnątrz studni. 
 

4.2.2.3. Właz kanałowy 
Włazy kanałowe na studniach włazowych o prześwicie okrągłym Dn600 oraz Dn800 (na 
przepompowniach ścieków) klasy D400. 
 



 

4.2.2.4. Stopnie złazowe 
Stopnie złazowe żeliwne odpowiadające wymaganiom PN-64/H-74086. Stopnie zamocować 
mijankowo, w dwóch rzędach , w odległości pionowej 250mm oraz w osi pionowej 272mm. 
 
 

4.2.2.5. Płyty pokrywowe 
Studzienkę przykryć prefabrykowaną płytą pokrywową żeliwną wykonanymi zgodnie z dokumentacją . 
 

4.2.2.6. Kruszywo na podsypkę. 
Podsypkę pod rurociągi należy wykonać z piasku drobnego i średniego. Użyty na podsypkę materiał 
powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-89/B-06714/01. 
 

4.2.3. Materiał do zasypki elementów konstrukcyjnych 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są grunty sypkie, 
bez zawartości ziaren pylastych i części organicznych. Zaleca się, aby wszystkie zasypki 
konstrukcyjne wykonać z piasków o uziarnieniu grubym lub średnim. Do wszystkich zasypek należy 
stosować tylko grunty niespoiste o następujących właściwościach 
- dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości ,,U” nie mniejszym niż 5, 
- dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności ,,k” nie mniejszym niż 8 
m/(dobę). 
 

4.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 

4.3.1. Rury kanałowe i ochronne 
Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym 
opakowaniu. 
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Wiązki można składować jedna na drugiej lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, aby 
ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane (po 
rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone 
drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, 
to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. Rozstaw 
podpór nie większy niż 2m. 
W przypadku składowania rur kielichowych nie należy dopuszczać by końce rur w wyższej warstwie 
nie spoczywały na kielichach warstwy niższej. (warstwy rur należy układać naprzemiennie). 
Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie 
oznaczają zmiany wytrzymałości lub odporności. 
Załadunek, transport, rozładunek i składowanie prefabrykatów należy przeprowadzać zgodnie z 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych oraz odpowiednimi 
przepisami BHP. 
 

4.3.2. Kruszywo. 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 

4.3.3. Prefabrykaty studni kanalizacyjnych. 
Teren placu składowego powinien być wyrównany o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, 
wyposażony w odpowiednie urządzenia dźwigowo-transportowe. 



 

Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty 
komunikacyjne dla ruchu pieszego lub ruchu pojazdów. 
Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów montażowych. 
Każdy rodzaj prefabrykatów różniących się kształtem, wymiarami i wykończeniem powinien być 
składowany osobno. 
Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp od 
podłoża minimum 15 cm. W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów 
powinny one być ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym 
do obrzeża prefabrykatu. 
Załadunek, transport ,rozładunek i składowanie prefabrykatów należy przeprowadzać zgodnie 
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano montażowych oraz odpowiednimi 
przepisami BHP. 
 

4.4. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne” 
 

4.4.1. Roboty przygotowawcze. 
Podstawą wytyczenia trasy przewodów kanalizacyjnych stanowi Dokumentacja Projektowa  
Projektowaną oś przewodów w terenie należy wyznaczyć przy udziale geodety z uprawnieniami. Oś 
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Paliki należy wbić na każdym 
załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija 
się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia 
robót. 
 

4.4.2. Lokalizacja istniejącego uzbrojenia 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. 
 

4.4.3. Roboty ziemne 
Roboty ziemne do wykonania przyłącza i podejść kanalizacyjnych wykonać zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
 

4.4.3.1. Podłoże. 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności 
o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg PN-B-02480 dający się wyprofilować wg kształtu spodu 
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości dna obwodu), nie wykazujący 
zagrożenia korozyjnego. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem 
struktury gruntu powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. 
Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
a)rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości od 
0,2-0,3m i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób 
zabezpieczający przed dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej 
się w nich wody. 
b)dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej 
0,5m poniżej poziomu podłoża naturalnego. 
c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy 
warstwy odsączającej z piasku o grubości warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest 
wyrównywanie podłoża przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu. 



 

Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji 
Projektowej, nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie ±2cm i nie mogą spowodować na 
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera. 
Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. 
 

4.4.3.2. Zasypka i zagęszczenie gruntu. 
Przed zasypaniem, dno wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 
przewodu. Użyty materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji.  
Rurociągi PCV należy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy 
zasypowej sięgać powinna 30 cm ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu w obrębie tej strefy 
powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono 
uszkodzenia przewodu. 
 

4.4.4. Roboty instalacyjno-montażowe. 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie 
z Dokumentacją Projektową. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń w 
czasie transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być 
prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. 
Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle 
przylegać do podłoża na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem 
osi). 
Przewody kanalizacji sanitarnej należy układać ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym, 
przyjętymi w taki sposób, aby: 
- najmniejsze spadki kanałów zapewniały dopuszczalne minimalne prędkości przepływu 
- największe spadki kanałów zapewniały nieprzekroczenie maksymalnych prędkości przepływu (w 
kanałach deszczowych do 7 m/s) 
minimalna głębokość posadowienia wynikająca ze strefy przemarzania gruntów wynosiła min. 1,2 – 
1,3 m. 
 

4.4.4.1. Montaż przewodów. 

4.4.4.1.1. Rury kanałowe PVC 
Rury z PVC łączy się kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury należy 
ułożyć na stabilnym podłożu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiał podsypki i obsypki 
nie powinien zawierać kamieni. Materiał zasypowy jaki sposób zagęszczenia należy dobrać w oparciu 
o dane producenta.  
Łączenie rur PVC na uszczelki gumowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi 
w „Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych z nieplastyfikowanego 
polichlorku winylu” wydanymi przez producenta rur. 
 

4.4.4.2. Studzienki kanalizacyjne włazowe 
Studzienki kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dokumentacja 
przewiduje zabudowanie studzienek z kręgów betonowych DN 1200 mm. 
Studzienki włazowe składają się z następujących części: 

- dna studzienki, 
- komory roboczej, 
- płyty pokrywowej, 
- włazu kanałowego, 
- stopni złazowych. 



 

 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
- Studzienki należy wykonywać w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach 
gruntowych w wykopie wzmocnionym. 
- Posadowienie - dno wykopu należy wzmocnić warstwą tłucznia lub żwiru o zagęszczeniu Is = 0,95. 
- Dno studzienki – musi posiadać płytę fundamentową oraz betonowe wypełnienie z wyrobioną kinetą 
lub kinetami. Niweleta dna kinety i spadek podłużny powinny być dostosowane do niwelety kanału 
przed i za studzienką. Spadek spocznika powinien wynosi 5 % w kierunku kinety. Dno studzienek 
należy wykonywać na mokro z betonu hydrotechnicznego C20/25. 
- Ściany komór roboczych – powinny być wewnątrz gładkie i nietynkowane. Do budowy studni należy 
zastosować kręgi betonowe DN1200 z uszczelką. Złącza kręgów użytych do budowy powinny być 
zaspoinowane i zatarte zaprawą cementową o marce M-12 na gładko. Komora robocza powinna mieć 
wysokość minimum 2,0 m.  
- W przypadku studzienek płytkich (kiedy głębokość ułożenia kanału oraz warunki ukształtowania 
terenu nie pozwalają zapewnić w/w wysokości) dopuszcza się wysokość komory roboczej mniejszą 
niż 2,0 m. Przejścia rur kanalizacyjnych z PVC przez ściany komory należy obudować i uszczelnić 
pierścieniami PVC o odpowiedniej średnicy. 
- Studzienki zaprojektowano bez kominów złazowych. Wówczas bezpośrednio na komorze roboczej 
należy umieścić płytę pokrywową, a na niej skrzynkę włazową wg PN-EN 124:2000 . 
Włazy kanałowe. Studzienki winny być wyposażone we włazy kanałowe z żeliwa sferoidalnego klasy 
D wg PN-EN 124:2000. 
- Stopnie złazowe – w ścianach komory roboczej należy mocować mijankowo stopnie złazów 
w odległościach pionowych 25 cm. Górna powierzchnia stopnia powinna być pozioma. Należy 
stosować stopnie wg PN-64/H-74086. 
 

4.4.4.3. Studzienki kanalizacyjne niezłazowe 
Studzienki kanalizacyjne należy wykonywać zgodnie z Dokumentacją Projektową. Dokumentacja 
przewiduje zabudowanie studzienek tworzywowych DN 600 mm. 
Studzienki włazowe składają się z następujących części: 

- kinety studzienki, 
- rury karbowanej, 
- płyty pokrywowej, 
- włazu kanałowego, 

 
Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych należy przestrzegać następujących zasad: 
- Studzienki należy wykonywać w wykopie szerokoprzestrzennym, natomiast w trudnych warunkach 
gruntowych w wykopie wzmocnionym. 
- Posadowienie - dno wykopu należy wzmocnić warstwą tłucznia lub żwiru o zagęszczeniu Is = 0,95. 
- Dno studzienki – musi posiadać płytę fundamentową. Dno studzienek, kinetę należy posadowić na 
płycie betonowej cele, stabilizacji studzienki w gruncie. 
Włazy kanałowe. Studzienki winny być wyposażone we włazy kanałowe z żeliwa sferoidalnego klasy 
D wg PN-EN 124:2000. 
- Stopnie złazowe – w ścianach komory roboczej należy mocować mijankowo stopnie złazów 
w odległościach pionowych 25 cm. Górna powierzchnia stopnia powinna być pozioma. Należy 
stosować stopnie wg PN-64/H-74086. 
 

4.4.5. Izolacje 

4.4.5.1. Zabezpieczenie przewodów 
Zastosowane rury PVC nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. 
 



 

4.4.5.2. Zabezpieczenie studzienek kanalizacji, sanitarnej 
i deszczowej 

Studzienki kanalizacyjne włazowe należy zabezpieczyć z zewnątrz izolacją bitumiczną przez 
posmarowanie w gruntach nienawodnionych np. „Bitizolem R” oraz „Bitizolem P”, zaś w gruntach 
nawodnionych - „Bitizolem R+2P”. 
Dopuszcza się stosowanie innego środka izolacyjnego uzgodnionego z Inżynierem. 
W środowisku słabo agresywnym, niezależnie od czynnika agresji, studzienki należy zabezpieczyć 
przez zagruntowanie „Bitizolem R” oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym 
na gorąco  
wg PN-C-96177. 
 

4.5. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Wykonawca winien używać sprzętu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonanych robót. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót niniejszej specyfikacji pozostawia się do uznania Wykonawcy, 
po uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
-odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.) 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.) 
-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp.). 
-sprzętu zagęszczającego(walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. 
 

4.6. TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć 
uszkodzeń i odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania rur określa dostawca lub 
producent. Wszystkie elementy instalacji powinny być dostarczone na miejsce budowy w 
nieuszkodzonym stanie. Niedopuszczalne jest rzucanie elementów podczas załadunku i wyładunku ze 
względu na możliwość ich uszkodzenia, odkształcenia. 
Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie należy 
sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające naprawy lub kwalifikujące się 
na złom. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z przepisami 
BIOZ i przepisami o ruchu drogowym. 
Rury przewozi się w pozycji poziomej. Podczas załadunku, rozładunku i składowania należy 
zabezpieczyć je przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzętem mechanicznym 
stosuje się pasy parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymałości. Nie dopuszcza się 
stosowania lin stalowych lub łańcuchów. 
 

4.7. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p-cie „Wymagania ogólne” 
 

4.7.1. Roboty ziemne. 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych 
w Specyfikacji i normach  



 

BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201. 
Sprawdzeniu podlega: 
a)wykonanie wykopu i podłoża; 
b)odwodnienie wykopów; 
c)zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu; 
d)stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy 
robotników zatrudnionych przy montażu; 
e)wykonanie niezbędnych zejść do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niż około 20m.; 
f)wykonanie nasypu; 
 

4.7.2. Roboty montażowe 
Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
norm PN-B-10725 i PN-B-10728. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
a)zgodność z rysunkami, 
b)testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2; 
c)ułożenia przewodów: 

- głębokości ułożenia przewodu, 
- ułożenia przewodów na podłożu, 
- odchylenia spadku, 
- kontrola połączeń przewodów, 
- wykonania szczelności przewodu, 
- wykonania izolacji części budowlanych 
- obiektów na sieci ( studzienki kanalizacyjne, wpusty uliczne,) 
- badanie szczelności przewodów i studzienek kanalizacji deszczowej wg PN-EN 1610 
- sprawdzenie stateczności i wytrzymałości studzienek oraz wpustów wg PN – jw.  
- sprawdzenie włazów kanałowych poprzez oględziny zewnętrzne oraz pomiar krawędzi otworu 
od wewnętrznej powierzchni ściany  

Wykonawca powinien przedłożyć Zarządzającemu realizacja umowy wszystkie próby, atesty 
gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane 
normami warunki techniczne. 
 

4.8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w p-cie „Wymagania ogólne” 
 

4.8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać +_ 2 cm. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno 
przekraczać +_ 1 cm, 
b) zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia 
podłoża naturalnego, sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub 
nadzorem, 
c) zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie 
z dokumentacją, 
d) zbadaniu materiału ziemnego użytego do obsypki i podsypki przewodu, którym powinien być 
drobny i średnioziarnisty bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 
e) zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 
dla kanalizacji grawitacyjnej,  
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez 
okres 30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do 
poziomu terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od 
poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli 
uzupełnienie wody do początkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 



 

-0,15 l/m2 dla przewodów, 
-0,2 l/m2 dla przewodów wraz z studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi, 
-0,4l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 
Dopuszcza się wykonanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który wraz protokołem z prób szczelności 
przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i 
deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, 
studzienek kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony 
podczas spisywania protokółu odbioru technicznego –częściowego, który stanowi podstawę decyzji o 
możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego-
częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [2] , 
przy odbiorze technicznym-częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru 
roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- roboty montażowe, 
- przygotowanie podłoża, 
- próby szczelności przewodów, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu; 
- roboty montażowe wykonania rur kanałowych, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pomiary i badania, 
- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 
 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty :  
A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót poprzez dane geotechniczne obejmujące : zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii 
wg PN-86/B-02480; wyniki badań gruntów, ich uwarstwienie, GL. Przemarzania, warunki 
posadowienia i ochrony podłoża gruntowego wg PN-81/B/-03020; poziom wód gruntowych i 
powierzchniowych oraz okresowe wahania poziomów- stopień agresywności środowiska gruntowego; 
uziarnienia warstw wodonośnych; stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie 
znaków wysokościowych reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy 
przewodów a także przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie. 
 

4.8.2. Odbiór końcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacją geodezyjną, 
b) zbadaniu zgodności protokółu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki 
wykopu,  
c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,  
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy wraz z  
- protokołami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego,  
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
- wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
- inwentaryzacją geodezyjną,  
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 
Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.  
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego.  
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy 
odbiorze końcowym złożyć oświadczenia :  
- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy, a także ulicy i sąsiadującej 
nieruchomości.  



 

 
 
 
 

4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wymagania ogólne dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Część Ogólna”. 
 

4.9.1. Montaż rurociągów z PVC dla kanalizacji sanitarnej, deszczowej.  
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robót:  
1. Dostarczenie materiałów i sprzętu, 
2. Wykonanie podsypki piaskowej gr.20cm 
3. Ułożenie rur w wykopie, 
4. Odwodnienie wykopu, 
5. Montaż kształtek, 
6. Łączenie rury, 
7. Wykonanie prób szczelności, 
8. Oznaczenie trasy, 
9. Zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z projektem technicznym, 
10. Wywóz nadmiaru urobku, 
11. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
12. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów 
 

4.9.2. Montaż studzienek kanalizacyjnych z kręgów betonowych, 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robót: 
1. Dostarczenie materiałów i sprzętu, 
2. Wykonanie podsypki piaskowej gr.20cm 
3. Wykonanie płyty dennej bet.B25 w gruncie nawodnionym z dodatkiem środków uszczelniających, 
4. Wykonanie komory w wykopie, 
5. Wykonanie otworów w kręgach na wprowadzenie kanałów, 
6. Montaż stopni złazowych, 
7. Montaż włazu kanałowego na płycie pokrywowej, 
8. Zatarcie na gładko z obu stron styki kręgów, 
9. Włączenie projektowanego kanału do studzienki, 

4.9.3. Montaż studzienek kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robót: 
1. Dostarczenie materiałów i sprzętu, 
2. Wykonanie podsypki piaskowej gr.20cm 
3. Wykonanie płyty dennej bet.B25 w gruncie nawodnionym z dodatkiem środków uszczelniających, 
4. Posadowienie kinety w wykopie, 
5. Montaż rury karbowanej 
6. Wykonanie otworów in situ na wprowadzenie kanałów, 
7. Montaż włazu kanałowego na płycie pokrywowej, 
8. Włączenie projektowanego kanału do studzienki, 
 

4.9.4. Wykonanie prób szczelności, 
1. Odwodnienie wykopu, 
2. Oznaczenie trasy, 
3. Zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z projektem technicznym, 
4. Wywóz nadmiaru urobku, 
 



 

4.9.5. Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego 
Teren podlegający przekształceniu podczas robót budowlanych związanych z wykonawstwem 
przyłączy kanalizacji sanitarnej i deszczowej należy po zakończeniu prac doprowadzić do stanu 
pierwotnego, bądź do takiego jaki przewiduje projekt zagospodarowania terenu. 
 

4.9.6. Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 
Wykonane, posadowione w gruncie uzbrojenie podziemne podlega bezwzględnie inwentaryzacji 
geodezyjnej powykonawczej i udokumentowaniu. 
 

4.10. RZEPISY ZWIĄZANE 
 

4.10.1. Normy dotyczące części technologicznej kanalizacji 
1. PN-EN-752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnch. 
3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. 
4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe 
i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk. 
5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
6. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
8. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
9. PN-EN-206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność. 
10. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu. 
11. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
12. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne. 
13. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe. 
14. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
15. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
16. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
17. PN-H-04651:1971 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowisk. 
18. PN-EN-124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakością. 
19. PN-H-74086:64 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
20. PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadkładów na obróbkę  
skrawaniem. 
21. PN-B-11111:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:  
Żwir i mieszanka. 
22. PN-B-11112:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
24. BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. 
25. PN-B-12030:96 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie  
i transport. 
26. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 
27. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
 

4.10.2. Normy dotyczące części konstrukcyjnej 
1. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  
Obliczenia statyczne i projektowanie.  
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
3. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 



 

4. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.  
5. PN-B-19701 Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.  
6. PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
7. PN-B-06712/A1 Kruszywa mineralne do betonu.  
8. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
9. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
10. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność. Beton zwykły.  
11. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
12. PN-H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.  
13. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
14. PN-H-93200. 00 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary. 
15. PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
16. PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.  
17. PN-B-03150.01 Konstrukcje z drewna. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
18. PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów  
ogólnych, cukrów rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem.  
19. PN-H-84020:88 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
20. PN-H-74219:80 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
21. PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  
Ogólne wymagania i badania 
22. PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane. 

  



 

5. PRZYŁĄCZE WODOCIĄGU 05 .00.00  

5.1. WSTĘP 

5.1.1. Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z budową przyłącza wodociągu w ramach budowy Budynku Wydziału Radia 
i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Pawła 3 w Katowicach. 
 

5.1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 5.1.3. 

5.1.3. Zakres robót objętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z budową 
przyłącza wodociągowego do celów socjalnych oraz p.poż., 
W zakres robót związanych z budową wchodzą: 
- wykonanie wykopów w miejscu włączenia do istniejącego wodociągu 
- wykonanie wykopów liniowych  
- wykonanie przewiertów 
- pomiary w terenie oraz wytyczenie trasy przewodu  
- ułożenie i montaż przewodów wodociągu Dz90 HDPE 
- zabudowa zasuw 
- odwodnienie wykopów 
- zasypywanie wykopów z ich zagęszczeniem 
- oznakowanie przewodów przyłącza w terenie 
- przywrócenie pierwotnej nawierzchni 
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 
 

5.2. MATERIAŁY 
Materiały użyte do budowy przyłącza wodnego powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 
 

5.2.1. Rury  

5.2.1.1. Rury ciśnieniowe  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu przyłącza sieci wodociągowej według zasad niniejszej ST 
są: 
Rury z ciśnieniowe z PE100 SDR11  Dz90 
 

5.2.1.2. Kruszywo na podsypkę. 
Podsypkę pod rurociągi należy wykonać z piasku drobnego i średniego w warstwie 20 cm z podbiciem 
na całej długości. Użyty na podsypkę materiał powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-89/B-
06714/01. 

5.2.1.3. Materiał do zasypki  
Przewody wodociągowe zasypywać piaskiem do wysokości 30 cm ponad wierzch rury. Obsypka rury 
musi być wolna od brył i kamieni. Zagęszczanie poszczególnych warstw i dalsza zasypka wg instrukcji 



 

producenta. Przy zagęszczaniu pierwszych warstw używać sprzętu lekkiego – wibratory, ubijaki do 
200kG. Współczynniki zagęszczenia winny wynosić wg PN 74/B-02380 minimum: 
dla warstwy o grubości do 1,0 m poniżej korony drogi – 1,0 
poniżej – 0,97 
Materiałami stosowanymi przy wykonywaniu robót wg zasad niniejszej specyfikacji są grunty sypkie, 
bez zawartości ziaren pylastych i części organicznych. Zaleca się, aby wszystkie zasypki 
konstrukcyjne wykonać z piasków o uziarnieniu grubym lub średnim. Do wszystkich zasypek należy 
stosować tylko grunty niespoiste o następujących właściwościach 
dobrej zagęszczalności, o wskaźniku różnoziarnistości „U” nie mniejszym niż 5, 
dobrej wodoprzepuszczalności, o współczynniku wodoprzepuszczalności „k” nie mniejszym niż 8 
m/(dobę). 
 

5.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 

5.3.1. Rury kanałowe 
Jak w punkcie 4.3.1. niniejszej ST. 
 

5.3.2. Kruszywo. 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 

5.3.3. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne” 
 

5.3.4. Roboty przygotowawcze. 
Podstawą wytyczenia trasy przewodów kanalizacyjnych stanowi Dokumentacja Projektowa  
Projektowaną oś przewodów należy wyznaczyć w terenie geodeta z uprawnieniami. Oś przewodu 
wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Paliki należy wbić na każdym 
załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija 
się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia 
robót. 
 

5.3.5. Lokalizacja istniejącego uzbrojenia 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. 
 

5.3.6. Roboty ziemne 
Roboty ziemne do wykonania sieci oraz przyłączy wodociągowych do poszczególnych posesji 
wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 

5.3.6.1. Podłoże. 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności 
o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg PN-B-02480 dający się wyprofilować wg kształtu spodu 
przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości dna obwodu), nie wykazujący 
zagrożenia korozyjnego. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem 
struktury gruntu powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. 
Zdjęcie tej warstwy powinno być wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 



 

Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
a)rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości od 
0,2-0,3m. i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób 
zabezpieczający przed dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej 
się w nich wody. 
b)dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej 
0,5m. poniżej poziomu podłoża naturalnego. 
c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy 
warstwy odsączającej z piasku o grubości warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest 
wyrównywanie podłoża przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu. 
Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji 
Projektowej, nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie ±2cm i nie mogą spowodować na 
odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera. 
Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. 
 

5.3.6.2. Zasypka i zagęszczenie gruntu. 
Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 
przewodu. Użyty materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji.  
Rurociągi PE należy zasypywać na mokro piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy 
zasypowej sięgać powinna 30 cm ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu w obrębie tej strefy 
powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono 
uszkodzenia przewodu. 
 

5.3.7. Roboty instalacyjno-montażowe. 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie 
z Dokumentacją Projektową. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń w 
czasie transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być 
prowadzone na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. 
Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią oraz ściśle przylegać do podłoża na 
całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi). 
Przewody wodne należy układać ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym, przyjętymi w 
taki sposób, aby: 
- minimalna głębokość posadowienia wynikająca ze strefy przemarzania gruntów wynosiła min. 1,4 m 
 

5.3.7.1. Montaż przewodów. 

5.3.7.1.1. Rury ciśnieniowe PE 
Przewód powinien być ułożony na podłożu wykonanym z podsypki piaskowej tak, aby opierał się na 
nim, wzdłuż całej długości, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi. 
Wodociągi należy układać w obsypce piaskowej o grubości łącznej: 

- 20 cm – podyspki  
- średnica zewnętrzna rurociągu 
- 30 cm obsypki ponad górną tworzącą przewodu. 
- 30 cm od powierzchni przewodu ułożyć taśmę znacznikową z wkładką z metalu. 

 
Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości 
rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania połączenia. 
Połączenie rur PE wykonywać należy poprzez zgrzewanie doczołowe.  
Do łączenia rurociągu PE z armaturą kołnierzową należy użyć tulei kołnierzowych z PE-80 oraz PE-80 
z ruchomym kołnierzem stalowym. 



 

Do wykonywania zmian kierunku przewodu PE należy stosować łuki i kolana, w przypadkach gdy kąt 
odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu, podanej w warunkach 
technicznych producenta, natomiast w przypadku magistrali do zmiany kierunku przewodu stosować 
łuki stalowe z wew. wykładziną cementową. 
Łączenie rur z PE musi się odbywać w temperaturze od +5 oC do +30o 
 

5.3.8. Izolacje 

5.3.8.1. Zabezpieczenie przewodów 
Zastosowane rury PE nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. 
 

5.3.9. Oznakowanie przewodów i uzbrojenia. 
Wbudowane uzbrojenie podziemne należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie 
z wymaganiami normy PN-B-09700. Tablice należy umieścić na trwałych obiektach budowlanych lub 
specjalnych słupkach, na wysokości 2m nad terenem w miejscach widocznych, w odległości nie 
większej niż 25m od oznaczonego uzbrojenia. 
Przewody PE oznakować taśmą z tworzywa PVC koloru zielonego szerokości min.20 cm z drutem 
identyfikacyjnym (Cu). 
 

5.3.10. Próba szczelności, płukanie i dezynfekcja. 
Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami Normy PN-B-00725. 
Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnice przewodu powinna być taka, aby przy próbie 
hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 min poniżej wartości ciśnienia 
próbnego. 
Szczelność całego przewodu powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej wypływ wody nie 
przekraczał 1000 dm3 na 1km długości na metr średnicy zastępczej przewodu i dobę wg wzoru: 
Vw < 100 dm3/1km x 1m. x 1dobę. 
Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania 
powinien być umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz 
wszystkie odgałęzienia powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, 
a przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i profilu. Na 
badanym odcinku przewodu nie powinna być instalowana armatura przed wprowadzeniem próby 
szczelności. Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia 
powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu. Każda rura powinna być obsypana ziemią, 
piaskiem a ponadto w szczególnych przypadkach zakotwiona, złącza rur nie powinny być zasypane. 
 
Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego występującego w 
badanym odcinku przewodu ciśnienia roboczego: 
a/ dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym pr do 1MPa o 50%, pp=1MPa 
lecz nie mniejsze niż 1MPa; 
b/ dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym powyżej 1MPa, 
pp=pr+0,5MPa; 
c/ dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego ułożonego pod drogami w rurach ochronnych, 
pp=2 x pr lecz nie mniejsze niż 1MPa. 
 
Wysokość ciśnienia próbnego powinien wykazywać manometr przy pompie hydraulicznej. 
Ciśnienie próbne całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć równe maksymalnemu 
występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu. 
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego 
płukania, używając do tego celu czystej wody. Prędkość, przepływu czystej wody powinna być tak 
dobrana, aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można 
uznać za dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 



 

Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych 
wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 
24godziny. Po usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie. 
Dopuszcza się rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych 
wykonanych po płukaniu przewodu wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania wody do 
picia i wody na potrzeby gospodarcze. 
 

5.4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p-cie „Wymagania ogólne” 
 

5.4.1. Roboty ziemne. 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych 
w Specyfikacji i normach  
BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201. 
Sprawdzeniu podlega: 
a)wykonanie wykopu i podłoża; 
b)odwodnienie wykopów; 
c)zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu; 
d)stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy 
robotników zatrudnionych przy montażu; 
e)wykonanie niezbędnych zejść do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niż około 20m.; 
f)wykonanie nasypu; 
 

5.4.2. Roboty montażowe 
Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
norm  
PN-B-10725 i PN-B-10728. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
a)zgodność z rysunkami, 
b)testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2; 
c)ułożenia przewodów: 

- głębokości ułożenia przewodu, 
- ułożenia przewodów na podłożu, 
- odchylenia spadku, 
- zmiany kierunków przewodów, 
- zabezpieczenie przed korozją części metalowych, 
- kontrola połączeń przewodów, 
- wykonania szczelności przewodu, 
- wykonania izolacji części budowlanych 
- badanie szczelności przewodów wg PN-EN 1610 

Wykonawca powinien przedłożyć Zarządzającemu realizacją umowy wszystkie próby, atesty 
gwarancji producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane 
normami warunki techniczne. 
 

5.5. ODBIÓR ROBÓT 

5.5.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
-zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1m dla 
przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02m dla pozostałych. Dopuszczalne odchylenia rzędnych 



 

ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z 
tworzyw sztucznych +_0,05m, dla pozostałych +_ 0,02m, 
-zbadaniu prawidłowości wykonania spawów w sposób ustalony w dokumentacji, 
-zbadaniu zabezpieczenia przed korozją przez oględziny izolacji, 
-zbadaniu zabezpieczenia przeciw prądom błądzącym przez oględziny izolacji oraz punktów 
kontrolnych, 
-zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej, 
-zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia 
podłoża naturalnego sposób jego zgęszczenia powinien być uzgodniony zprojektem lub nadzorem, 
-zbadaniu podłożu wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie 
z dokumentacją, 
-zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny 
i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 
-zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymogami 
PN-B-10725. Dotyczy to także przewodów układanych nad terenem o konstrukcji samonośnej i na lub 
pod konstrukcją nośną. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności 
przewodu, inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i 
deklaracjami zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, 
jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego- częściowego (załącznik 1), 
który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci 
wodociągowej. Wymagana jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru 
technicznego- częściowego. Kierownik budowy zobowiązany, zgodnie z art.22 ustawy [1], przy 
odbiorze technicznym-częściowym przewodu wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty 
ulegające zakryciu, zapewnić dokonane próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- roboty montażowe, 
- przygotowanie podłoża, 
- roboty montażowe wykonania przewodu zasilającego 
- próby szczelności przewodów, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pomiary i badania, 
- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 

 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 

5.5.2. Odbiór techniczny końcowy: 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
-zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 
-zbadaniu zgodności protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz 
wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
-zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewodów wodociągowych układanych nad 
terenem. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów technicznych 
częściowych przewodu wodociągowego, projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, 
wynikami badań bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i 
inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego 
końcowego na podstawie którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód sieci wodociągowej. 
Konieczne jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
końcowego. 
Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1p.2 ustawy[1], przy odbiorze końcowy 
złożyć oświadczenia: 



 

-o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę i 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru( w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i 
polskimi normami), 
-o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy, a także w razie korzystania z ulicy i 
sąsiadującej nieruchomości 

 

5.6. PODSTAWA PŁATNOŚĆI 
Wymagania ogólne dotyczące płatności podano w Specyfikacji Technicznej „Część Ogólna”. 
 

5.6.1. Sieć wodociągowa: 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robót: 

- Dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- Wykonanie podsypki piaskowej gr.20 cm, 
- Ułożenie rur PE Dz90 w wykopie, 
- Montaż kształtek, 
- Łączenie rury poprzez zgrzewanie, 
- Wykonywanie prób szczelności rurociągu, 
- Wykonywanie płukania i szczelności rurociągu, 
- Oznaczenie trasy, 
- Zasypanie wykopu, 
- Wywóz nadmiaru urobku, 
- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przyłączy do posesji. 

 

5.7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

5.7.1. Normy dotyczące części technologicznej sieci wodociągowej 
1. PN-B-01060:87 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia. 
2. PN-EN 206-1:2003 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe  
i żelbetowe. Klasyfikacja i określenie środowisk.  
3. PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.. 
4. PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. 
5. PN-B-02480:86 Grunty budowlane. Podział nazwy, symbole i określenia. 
6. PN-B-03020:81 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli.  
Obliczenia statyczne i projektowanie. 
7. PN-B-06050:99 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 
odbiorze.  
8. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodnośćBeton zwykły.  
9. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.  
10. PN-B-06714/01:89 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
11. PN-B-10725:97 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.  
12. PN-B-10728:91 Studzienki wodociągowe . 
13 PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  
14. PN-B-24620:98 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno  
15. PN-EN-124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie jakością. 
16. PN-EN 13101:2005 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. 
17. PN-EN-805: 2002 Zaopatrzenie w wodę. Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące zewn. 
systemów i ich części składowych. 
18. PN-EN 10224:2003, PN-EN 10219-1:2000, PN-EN 10219-2:2000 Rury stalowe ze szwem 
przewodowe. 
19. PN-EN-1514-1:2001 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne.  
20. PN-H-97051:70 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do 
malowania. Ogólne wytyczne. 



 

21. PN-EN 736-2:2001, PN-EN 736-1:1998, PN-EN 1333:1998, PN-EN 736-3:2002 
Armatura przemysłowa. Terminologia. 
22. PN-EN 12570:2002 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. 
23. PN-EN 1171:2003 Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne.  
Wymagania i badania. 
24. PN-M-74081:98 Armatura Przemysłowa. Skrzynki uliczne. 
25. PN-EN 1074-6:2005Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. 
26. BN-77/5213-04:77 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i badania 
27. BN-75/5220-02:75 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. 
28. BN-74/6366-03:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. 
29. BN-74/6366-04:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. 
30. PN-B-10736:99 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze. 
31. PN-/B-09700:86 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych 
 

5.7.2. Normy dotyczące części konstrukcyjnej 
1. PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli.  
Obliczenia statyczne i projektowanie.  
2. PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.  
3. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
4. PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymałości.  
5. PN-EN 197-1:2002 Cementy powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.  
6. PN-EN 13043:2004 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.  
7. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu.  
8. PN-B-06714/00 Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. 
9. PN-EN 1008:2004 Materiały budowlane. Woda do betonu i zapraw. 
10. PN-EN 206-1 Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność Beton zwykły.  
11. PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne.  
12. PN-H-84023/06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.  
13. PN-H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu.  
14. PN-H-93200. 00 Walcówka i pręty stalowe okrągłe walcowane na gorąco. Wymiary. 
15. PN-B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.  
16. PN-M-47900-3 Rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania ramowe.  
17. PN-B-03150.01 Konstrukcje z drewna. Obliczenia statyczne i projektowanie.  
18. PN-C-04628/02 Woda i ścieki. Badania zawartości cukrów. Oznaczanie cukrów  
ogólnych, cukrów rozpuszczonych i skrobi nie rozpuszczonej metodą kolorymetryczną z antronem.  
19. PN-EN 10025:2002 Stal niestopowa konstrukcyjna ogólnego przeznaczenia. Gatunki. 
20. PN-EN 10224:2003, PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 10210-2:2000 Rury stalowe bez szwu 
walcowane na gorąco ogólnego zastosowania. 
21. PN-M-69430:91 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.  
Ogólne wymagania i badania 
22. PN-ISO 6935-2 Stal do zbrojenia betonu – Pręty żebrowane.  



 

6. WEWNĘTRZNA INSTALACJA WOD-KAN 06.00.00  

6.1. Wstęp 

6.1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót związanych z wykonaniem wewnętrznych instalacji wodno – kanalizacyjnych dla wewnętrznych 
instalacji wod-kan w ramach budowy Budynku Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego 
przy ul. Pawła 3 w Katowicach. 
 

6.1.2. Zakres zastosowania ST 
 
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 9.1.3 
 

6.1.3. Zakres robót objętych ST 
 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych 
z wykonaniem: 
INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNEJ: 
instalacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

 pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodów 
 wykonanie podsypki oraz ułożenie nowo projektowanych przewodów odpływowych 

w posadzce i pod posadzką budynku 
 wykonanie studzienki schładzającej 
 montaż rur ochronnych przy przejściach przewodami odpływowymi pod ścianami 

fundamentowymi budynku 
 wykonanie odwodnienia wykopów 
 wykonanie podsypki oraz ułożenie przewodów prowadzonych pod posadzką w budynku 
 wykonanie obsypki i zasypanie z zagęszczeniem przewodów wewnątrz budynku 
 ułożenie i montaż podejść oraz pionów spustowych kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
 wykonanie mocowań przewodów kanalizacyjnych 
 wykonanie zabezpieczeń na przejściach przez przegrody oddzielenia pożarowego 
 montaż kominków wentylacyjnych na pionach kanalizacyjnych 
 wykonanie prób szczelności oraz kontrola spadków przewodów kanalizacji sanitarnej 
 oznakowanie instalacji kanalizacji 
 roboty murarskie i wykończeniowe 
 

instalacja wody zimnej, p-poż., ciepłej 
 pomiary oraz wytyczenie tras prowadzenia projektowanych przewodów 
 montaż przewodów stalowych doprowadzających wodę p.poż do poszczególnych hydrantów 
 montaż rur ochronnych 
 wykonanie zabezpieczeń na przejściach przez przegrody oddzielenia pożarowego 
 ułożenie przewodów wody zimnej, p-poż., ciepłej 
 montaż podejść, pionów oraz zabudowa uzbrojenia (zaworów odcinających, 

antyskażeniowych, elektrycznych pojemnościowych podgrzewacze wody, zestaw 
hydroforowy, zawór pierwszeństwa VV300, hydranty DN25; DN33; pompa w studni 
schładzającej, urządzenie do przetłaczania wody brudnej, wpust z pompą, filtry siatkowe, 
wodomierze oraz filtrów) w instalacji wody zimnej, ciepłej 

 wykonanie mocowań przewodów instalacji wodnych 
 wykonanie izolacji termicznej na przewodach instalacji wodnych, 
 montaż kabli grzewczych na instalacjach w pomieszczeniach nieogrzewanych 
 montaż hydrantów podtynkowych i natynkowych 



 

 roboty murarskie oraz wykończeniowe 
 montaż armatury, przyborów sanitarnych oraz urządzeń kanalizacyjnych 
 przeprowadzenie regulacji hydraulicznej instalacji wody ciepłej z wykorzystaniem przyrządów 

pomiarowych producenta zaworów regulacji hydraulicznej 
 wykonanie prób szczelności i badań 
 wykonanie płukania instalacji 
 oznaczenie instalacji wody zimnej, p-poż., ciepłej 

 

6.2. Materiały 
Materiały użyte do wykonania wewnętrznej instalacji wodnej i kanalizacyjnej, przyborów sanitarnych, 
urządzeń i elementów instalacji powinny odpowiadać wymaganiom odnośnych norm przedmiotowych, 
posiadać aprobaty techniczne lub mieć świadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. 
Wszystkie materiały stykające się bezpośrednio z woda powinny mieć świadectwo Państwowego 
Zakładu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodą do picia. 
 

6.2.1. Rury przewodowe 

6.2.1.1. Wewnętrzne instalacje wodociągowe 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wewnętrznych instalacji wody zimnej, ciepłej według zasad 
niniejszej ST są: 
a. rury ciśnieniowe rury ciśnieniowe wielowarstwowe.Dz20x2,25 – Dz63x6,0   
b. rury stalowe ocynkowane DN32-80 
 

6.2.1.2. Wewnętrzne instalacje kanalizacyjne 
Materiałami stosowanymi do wykonania instalacji kanalizacyjnej według zasad niniejszej ST są: 

 rury kanalizacyjne HDPE łączone poprzez zgrzewanie Dz50-160 HDPE dla całości kanalizacji 
deszczowej i podposadzkowej kanalizacji sanitarnej, 

 rury kanalizacji wewnętrznej kielichowe Dz50÷Dz110 PVC/HT i Dz160 PVC-U dla kanalizacji 
sanitarnej 
 

6.2.1.3. rury ochronne 
Jako rurę ochronną na przewodzie odpływowym kanalizacji sanitarnej należy zastosować rury z PVC-
U SDR34.  
 

6.2.2. Armatura urządzenia 
 
UZBROJENIE PRZEWODÓW INSTALACJI WODNEJ: 

 zawory kulowe odcinające gwintowane, (PN16) 

 zawory antyskażeniowe typu HA, BA oraz EA (PN16) 

 zawory ćwierćobrotowe 

 hydranty nadtynkowe DN25 i DN52 

 zawór pierwszeństwa 
 
ARMATURA CZERPALNA:  

 baterie natryskowe     – natrysk. 
 baterie stojąca       – zlew gospodarczy 
 baterie jednouchwytowe stojące    – zlewozmywak, umywalka 
 zawory czerpalne ze złączka do węża 

 



 

6.2.3. Izolacja termiczna 
a. przewody wody zimnej     

– otulina izolacyjna o gr. 20-6 mm. np. Thermaflex (grubość izolacji wg. 
zestawienia materiałów) 

b. przewody wody ciepłej  
– otulina izolacyjna gr. 20 mm. np. Thermaflex (grubość izolacji wg. zestawienia 
materiałów) 

Wszystkie przewody wodne prowadzone w bruzdach wykonać w otulinie izolacyjnej przystosowanej 
do zabudowy podtynkowej w celu zabezpieczenie przewodów przed agresywnym działaniem zaprawy 
cementowo-wapiennej. 
 

6.2.4. Składowanie materiałów 

6.2.4.1. Rury przewodowe 
 
Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym 
opakowaniu (zwojach lub wiązkach). Rury stalowe składować w wiązkach i zabezpieczyć przed 
działaniem czynników atmosferycznych. Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od 
kamieni i ostrych przedmiotów. 
Rury PVC należy składować na odpowiednio gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów 
i nierówności, tak aby nie uszkodzić kielichów i bosych końców rur. Rury w przypadku dłuższego 
składowania na powietrzu należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. 
 

6.2.4.2. Armatura 
Armatura powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami 
atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję. 
 

6.3. Wykonywanie robót 
Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne” 

 

6.3.1. Roboty przygotowawcze 
 
Podstawą wytyczenia trasy przewodów wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej oraz 
przewodów odpływowych stanowi Dokumentacja Projektowa 
 

6.3.2. Roboty instalacyjno montażowe 
 
Technologia układania instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej powinna zapewnić utrzymanie trasy 
zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 

6.3.2.1. Montaż wewnętrznej instalacji wodociągowej 
 
Przewody instalacji wodociągowej  
Przewody wodociągowe wewnątrz budynku powinny być układane  
A. na ścianach wewnętrznych budynku, 
B. w układzie prostopadłym lub równoległym do najbliższych ścian, 
C. za spadkiem umożliwiającym odwodnienie i odpowietrzenie poszczególnych odcinków instalacji, 
w bruzdach, 
D. piony umieszczone w bruzdach powinny mieć izolacje powietrzną dookoła rury, 
Instalacja wody prowadzona będzie: 
w bruzdach ściennych (piony i podejścia pod przybory sanitarne) 
pod posadzka w przestrzeni izolacyjnej 



 

pod stropem 
w szachtach instalacyjnych 
w suficie podwieszanym 
 

6.3.2.2. Montaż wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej 
 
Prowadzenie instalacji powinno być zgodnie z zaleceniami normy PN-81/C-10700 „Instalacje 
kanalizacyjne Wymagania i badania przy odbiorze”. 
 
A. Przewody instalacji kanalizacyjnej 
Przewody kanalizacyjne powinny być układane kielichami w kierunku przeciwnym do przepływu 
ścieków. Przewody powinno się prowadzić przez pomieszczenia o temperaturze powyżej 0°. 
Przewody kanalizacyjne nie powinny być prowadzone nad przewodami zimnej i ciepłej wody, gazu i 
centralnego ogrzewania oraz gołymi przewodami elektrycznymi. Minimalna odległość przewodów z 
PVC od przewodów cieplnych powinna wynosić 0,1m mierząc od powierzchni rur. W przypadku, gdy 
odległość ta jest mniejsza, należy zastosować izolację termiczną.  
Przewody kanalizacyjne mogą być prowadzone po ścianach albo w bruzdach pod warunkiem 
zastosowania rozwiązania zapewniającego swobodne wydłużanie przewodów. W miejscach, gdzie 
przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy ścianką rur a krawędzią 
otworu w przegrodzie budowlanej powinna być zastosowana wolna przestrzeń wypełniona materiałem 
utrzymującym stale stan plastyczny. 
Aby wykonać połączenie, należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie silikonu, 
a następnie wprowadzić go do kielicha, aż do oporu. Następnie zaznaczyć pisakiem rurę na krawędzi 
kielicha i wysunąć ją na odległość około 10 mm. Końcówki kształtek można całkowicie wsunąć do 
kielichów. 
 
B. Podejścia 
Podejścia do przyborów sanitarnych i wpustów podłogowych mogą być prowadzone oddzielnie lub 
mogą łączyć się dla kilku przyborów, pod warunkiem utrzymania szczelności zamknięć wodnych. 
Spadki podejść wynikają z zastosowanych trójników łączących podejście kanalizacyjne z przewodem 
spustowym i zasady osiowego montażu przewodów; powinny wynosić minimum 2%. 
 
C. Piony 
Średnica części odpływowej pionu powinna być jednakowa na całej wysokości i nie powinna być 
mniejsza od największej średnicy podejścia do tego pionu. Minimalna średnica pionu wynosi 0,07 m, 
dla pionów prowadzących ścieki z misek ustępowych 0,10m. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową piony kanalizacji należy obudować i ocieplić w celu wygłuszenia 
 
D. Przewody odpływowe (poziomy) 
Przewody prowadzone w gruncie pod podłogą pomieszczeń, w których temperatura nie spada poniżej 
0°C powinny być ułożone na takiej głębokości, aby odległość liczona od poziomu podłogi do 
powierzchni rury wynosiła 0,5m. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się stosowanie 
mniejszych głębokości pod warunkiem zabezpieczenia przewodów przed uszkodzeniem. 
Zgodnie z Dokumentacją Projektową przewody kanalizacji należy prowadzić pod posadzką. Przewody 
ułożone pod stropem na zewnątrz budynku należy ocieplić i obudować. 
Rozprowadzenia do poszczególnych przyborów należy wykonać od dołu, a przewody zabudować. 
 
E. Mocowanie przewodów  
Przewody należy mocować do konstrukcji budynku za pomocą uchwytów lub obejm. Powinny one 
mocować przewody pod kielichami.  
Maksymalne rozstawy uchwytów dla przewodów poziomych przedstawia poniższa tabela. 

Średnica przewodu 
[mm] 

Rozstaw 
[m] 

50-110 1,0 

>110 1,25 

 



 

Na przewodach pionowych należy stosować na każdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie 
stałe zapewniające przenoszenie obciążeń rurociągów i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie 
przesuwne powinno zabezpieczać rurociąg przed dociskiem. Wszystkie elementy przewodów 
spustowych powinny być mocowane niezależnie. 
 
F. Kominki wywiewne 
Przewody spustowe powinny być wyprowadzone jako rury wentylacyjne do wysokości od 0,5 do 1,0 m 
ponad dach, w taki sposób, aby odległość wylotu rury od okien i drzwi prowadzących do pomieszczeń 
przeznaczonych na stały pobyt ludzi wynosiła co najmniej 4,0 m. 
Rur wywiewnych nie powinno się wprowadzać do przewodów wentylacyjnych z pomieszczeń 
przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do przewodów dymowych i spalinowych. 
Jedna rura wentylacyjna może obsługiwać kilka pionów. Przekrój takiej rury nie powinien być mniejszy 
niż 2/3 sumy przekrojów wentylowanych przez nią pionów. 
 
G. Przyłącza WC 
Przyłącza WC służą do podłączenia miski ustępowej do instalacji kanalizacyjnej. Kolano przyłącze o 
kącie 90° z króćcem montażowym posiada możliwość podłączenia dodatkowej rury odpływowej. 
Aby zamaskować połączenie kielicha rury kanalizacyjnej i przyłącza WC, stosuje się rozetę.  
 
H. przewody odpływowe  
Przewody odpływowe z instalacji kanalizacji należy układać na podłożu wzmocnionym zgodnie 
z Dokumentacją. 
Kanały winny być ułożone na podłożu wzmocnionym z piasku o grubości 20 cm. Podłoże należy 
zagęścić do Is nie mniej niż 0,95 wg normalnej próby Proctora. 
 

6.3.3. Montaż armatury 
 
Armatura powinna być zamontowana w miejscach określonych przez Dokumentację Projektową. 
Armaturę czerpalną należy montować na takiej wysokości, by został spełniony warunek zachowania 
odległości 20 mm miedzy końcem wylewki a maksymalnym poziomem zwierciadła wody w komorze 
roboczej przyboru sanitarnego. 
 

6.3.4. Izolacje 

6.3.4.1. Termiczne zabezpieczenie przewodów 
Wszystkie przewody instalacji wody zimnej należy zaizolować przed roszeniem otuliną izolacyjna 
wykonaną z polietylenu LDPE o zamkniętej strukturze komórkowej. 
Również przewody wody ciepłej użytkowej oraz cyrkulacji należy zaizolować otuliną izolacyjną 
z polietylenu LDPE. 
Przewody prowadzone w bruzdach wykonać w otulinie izolacyjnej przystosowanej do zabudowy 
podtynkowej w celu zabezpieczenie przewodów przed agresywnym działaniem zaprawy cementowo-
wapiennej. 
Otulinę montować: 
a. dla odcinków instalacji przed montażem   
- poprzez naciąganie izolacji na przewody  
b. dla odcinków zamontowanych   
- poprzez rozcięcie otuliny wzdłuż i jej ponownym złączeniu za pomocą taśmy izolacyjnej 
 

6.3.4.2. Zabezpieczenie rur ochronnych 
 
Rury ochronne z PVC oraz PE nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. 
Przestrzeń między rurą ochronna, a przewodem należy wypełnić materiałem trwale plastycznym 
umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i utrudniającym powstawanie w niej naprężeń 
ścinających. 
W tulei ochronnej nie powinno znajdować się żadne połączenie przewodu 
 



 

6.3.5. Równoważenie instalacji 
Po wykonaniu instalacji należy przeprowadzić regulację hydrauliczną instalacji wody ciepłej oraz 
cyrkulacji z  wykorzystaniem przyrządów pomiarowych producenta zaworów regulacji hydraulicznej 
 

6.3.6. Próba szczelności 
 
A. Instalacja wodociągowa 
Badanie szczelności instalacji wodociągowej polega na napełnieniu wodą pod ciśnieniem próbnym 
wyższym o 50% od ciśnienia roboczego (1,5 krotnej wielkości ciśnienia roboczego) lecz nie mniejszej 
niż o,9 MPa i utrzymanie tego ciśnienia w instalacji przez 20 minut. W tym czasie należy 
przeprowadzić obserwację przewodów i armatury (czy nie występują przecieki); spadek ciśnienia w 
okresie próby szczelności nie może być większy niż 2%. 
 
B. Instalacja kanalizacyjna 
Badanie szczelności instalacji kanalizacyjnej polegają na sprawdzeniu czy nie występują przecieki 
podczas: 
przepływu swobodnego ścieków bytowo – gospodarczych w podejściach kanalizacyjnych, pionach 
(obserwację należy prowadzić podczas ich odpływu z dowolnie wybranego przyboru sanitarnego) 
ciśnienie próbne jakiemu są poddawane poziomy kanalizacyjne prowadzone wewnątrz budynku 
wynosi 50 kPa (przewody poziome należy całkowicie napełnić wodą powyżej kolana łączącego pion z 
poziomem) 
 

6.3.7. Dezynfekcja i płukanie 
 
Po uzyskaniu pozytywnych wyników próby szczelności należy przewód przepłukać używając do tego 
wody wodociągowej. Prędkość przepływu w odcinku płukanym powinna umożliwić usunięcie 
wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. Woda płucząca po 
zakończeniu płukania powinna być poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w 
jednostce badawczej do tego upoważnionej. Woda musi pod względem własności chemicznych, 
fizycznych, bakteriologicznych odpowiadać warunkom podanym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 
dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U Nr 61 
poz.417) . Jeżeli wyniki badań wskazują na potrzebę wykonania dezynfekcji należy przeprowadzić ten 
proces przy użyciu wapna chlorowanego lub podchlorynu sodu. Czas dezynfekcji wynosi 24 h./ 
Zalecane stężenie: 1 dm3 podchlorynu sodu na 500 dm3 wody./ Po 24 h pozostałość chloru w wodzie 
powinna wynosić ok. 10 mgCl/dm3. Po zakończeniu dezynfekcji i spuszczeniu wody przewód należy 
ponownie wypłukać. 
 

6.3.8. Oznakowanie przewodów i uzbrojenia 
Wbudowane uzbrojenie podziemne należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z 
wymaganiami normy PN-B-09700. Tablice należy umieścić na trwałych obiektach budowlanych lub 
specjalnych słupkach, na wysokości 2m. nad terenem, w miejscach widocznych, widocznych 
odległości nie większej niż 25m. od oznaczonego uzbrojenia. 
Przewody PE oznakować taśmą z tworzywa PVC koloru zielonego szerokości min.20 cm z drutem 
identyfikacyjnym.(Cu) 
 

6.4. Transport 
Używane środki transportu to: 

 Ciągnik lub samochód z przyczepą skrzyniową, 
 Wózek  
 Żuraw samochodowy do 4 ton. 

 
 



 

6.5. Narzędzia 
 Narzędzia do cięcia rur, 
 Narzędzia do fazowania i kalibracji 
 narzędzia do gięcia rur, 
 narzędzia do zaciskania, 
 Obcinak do polistyrenu 
 Tacker – zszywacz do spinek 
 Stojak do rozwijania rur ze zwoji, 
 Narzędzia do prostowania rur 
 Zatyczka do prób ciśnieniowych, 
 Wiertarka udarowa 

Do wykonania prac instalacyjnych branży instalacji grzewczej należy stosować sprzęt posiadający 
aktualne dopuszczenia do pracy ( Urząd Dozoru technicznego ): 
Do prac prowadzonych na wysokości powyżej 4m wymagane są rusztowania liniowe lub punktowe. 
Wszystkie urządzenia muszą być sprawne i użytkowane zgodnie z przepisami BHP. 
Pracownicy powinni posiadać aktualne badania lekarskie ,być przeszkoleni w zakresie BHP, jak 
również przejść odpowiednie szkolenia uprawniające ich do wykonywania odpowiednich robót 
montażowych. 
 

6.6. Kontrola jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p-cie „Wymagania ogólne” 
 

6.6.1. Roboty montażowe 
 
Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami 
norm  
przedmiotowych. 
Należy przeprowadzić następujące badania: 
 
A. Instalacja wodno-kanalizacyjna: 
a) zgodność z rysunkami, 
b) atesty materiałów zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
c) ułożenia przewodów: 

 umiejscowienia przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych,  
 zamocowanie przewodów, 
 odchylenia spadku, 
 zmiany kierunków przewodów, 
 kontrola połączeń przewodów, 
 montażu rur ochronnych, 
 montażu armatury, 
 wykonania szczelności przewodu, 
 wykonania izolacji przewodów  
 wykonania podłączeń urządzeń 
 wykonania montażu koryt betonowych oraz studzienek odpływowych 

B. Przewody odpływowe: 
a) zgodność z rysunkami, 
b) atesty materiałów zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 
c) ułożenia przewodów: 

 głębokości ułożenia przewodu, 
 ułożenia przewodów na podłożu, 
 odchylenia spadku, 
 zmiany kierunków przewodów, 
 kontrola połączeń przewodów, 
 montaż rur ochronnych, 
 wykonania szczelności przewodu, 



 

Wykonawca powinien przedłożyć Inżynierowi wszystkie próby, atesty gwarancji producenta dla 
stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 
techniczne. 
 

6.7. Odbiór robót 
Ogólne zasady odbioru robót podano w p-cie „Wymagania ogólne” 
Norma PN-81/B-10700/00 prezentuje wymagania jakim powinny sprostać instalacje wodociągowe 
i kanalizacyjne w czasie czynności odbioru. 

6.7.1. Wymagania ogólne 
 montaż wszystkich instalacji musi być zakończony 
 roboty budowlane i wykończeniowe w pomieszczeniach, w których znajdują się instalacje 

muszą być zakończone, 
 instalacje elektryczne współpracujące z urządzeniami wodociągowymi muszą być wykonane 

w sposób stały. 
 urządzenia technologiczne i osprzęt musi być całkowicie wykonany i zamontowany 

 

6.7.2. Procedura odbioru robót ulegających zakryciu 
A. Instalacja wodno-kanalizacyjna: 
Przeprowadzenie odbioru tj. Czynności, które należy wykonać podczas procedury odbioru są 
następujące: 
a) sprawdzenie czy dostarczone atesty, świadectwa kontroli technicznej producenta dotyczą 
zamontowanych elementów i urządzeń instalacji 
b) sprawdzenie czy świadectwo badania jakości wody zawiera wszystkie wymagane informacje, 
przeprowadzenie oględzin wykonanej instalacji, ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozwiązania 
techniczne przedstawione w projekcie budowlanym instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, a stan 
faktyczny przedstawionej do odbioru instalacji i jej następujących elementów: 

 źródło zasilania 
 układ instalacji wodociągowej, 
 rodzaj przewodów, ich trasy, średnice, spadki, połączenia i mocowania, 
 położenie istotnych elementów funkcjonalnych i regulujących oraz ich typ i wielkość, 
 poprawność wykonania powłok izolacyjni termicznych, 
 przejścia przewodów przez przeszkody budowlane, 
 wysokość ustawienia, dostęp, szczelność i poprawność działania armatury i przyborów 

sanitarnych, 
 wszelkie zmiany kierunku pionów kanalizacyjnych, 
 układu wentylacji przewodów kanalizacyjnych, 
 materiału, z którego wykonana jest instalacja kanalizacyjna, 
 lokalizacja czyszczaków, 
 inne wymagania określone w Dokumentacji Projektowej. 

c) badanie szczelności instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej 
d) badanie poziomu hałasu 
Odbiór robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
 
B. Przewody odpływowe : 
a) sprawdzenie czy dostarczone atesty, świadectwa kontroli technicznej producenta dotyczą 
zamontowanych elementów przewodów odpływowych kanalizacji sanitarnej 
b) przeprowadzenie oględzin wykonanego przewodów odpływowych ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na rozwiązania techniczne przedstawione w projekcie budowlanym, a stan faktyczny 
przedstawionej do odbioru instalacji i jej następujących elementów: 

 rodzaju przewodu, jego trasy, średnicy, spadku i połączeń, 
 położenie istotnych elementów funkcjonalnych i regulujących oraz ich typ i wielkość, 
 przejścia przewodem przez przeszkody budowlane, 
 materiału, z którego wykonany został przewód odpływowy, 



 

inne wymagania określone w Dokumentacji Projektowej. 
c) badanie szczelności przewodów odpływowych 
d) badanie poziomu hałasu 
Odbiór robót powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez 
hamowania ogólnego postępu robót. 
 

6.8. Przepisy związane 

6.8.1. Normy 
A. Instalacja wodno-kanalizacyjna 
1. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych.  
PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy  
odbiorze. Wspólne wymagania i badania.  
2. PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy  
odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepłej z rur stalowych ocynkowanych.  
3. PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy  
odbiorze. Przewody wody zimnej z poli(chlorku winylu) i polietylenu.  
4. PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych.  
Wymagania i badania przy odbiorze. 
5. PN/H-74200 Rury stalowe ze szwem. 
6. PN-84/B-01701 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.  
7. PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.  
8. PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.  
 
B. Przykanalik kanalizacji sanitarnej 
1. PN-EN-752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. 
2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnch. 
3. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. 
4. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
5. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. 
6. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. 
7. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 
8. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
9. PN-H-04651:1971 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej 
środowisk. 
10. PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadkładów na obróbkę  
skrawaniem. 
11. PN-B-11111:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:  
Żwir i mieszanka. 
12. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki 
techniczne wykonania. 
 

6.8.2. Inne dokumenty 
 
 Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 6.02.2003 r. „Bezpieczeństwo i higiena pracy przy wykonywaniu robót 

budowlanych”. 
 „Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” – Warszawa 1994 r. 

wydanych przez P.K.T.S.G.GiK. 
 „Poradnik techniczny montażu instalacji wody ciepłej, zimnej i centralnego ogrzewania 

z polipropylenu” 

 


