
Katowice, 24 czerwca 2013r. 

UNIWERSYTET ŚLĄSKI 

Dział Zamówień Publicznych 

ul. Bankowa 12 

40-007 Katowice 

Uczestnicy postępowania  

nr DZP.381.13.2013.RB 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 5 000.000 € (nr sprawy: DZP.381.13.2013.RB), 
którego przedmiotem jest „Poprawa wydajności wentylacji wywiewnej na III piętrze w CINiBA dla 
zadania inwestycyjnego pn.: Poprawa komfortu cieplnego CINiBA” 

 Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje 
modyfikacji treści  SIWZ-załącznik nr 3 pn.: umowa (wzór): 

•w § 9 ust. 3 pkt. 1, 2 

Jest:  

„1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazaniu terenu robót - w wysokości 0,2 % wartości 
umowy w zakresie  danej części zamówienia 

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn za które odpowiada Zamawiający – w 
wysokości 25 % wartości umowy w zakresie  danej części zamówienia.” 

Zmienia się na: 

 „1)za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu terenu robót - w wysokości 0,2 % wartości 
umowy. 

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn zawinionych przez  Zamawiającego – 
w wysokości 25 % wartości umowy.” 

POWYŻSZE ZMIANY SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY 
SPORZĄDZANIU OFERTY. 

 


