

Katowice, 24 czerwca 2013r.

**UNIWERSYTET ŚLĄSKI**

**Dział Zamówień Publicznych**

**ul. Bankowa 12**

**40-007 Katowice**

**Uczestnicy postępowania**

**nr DZP.381.11.2013.RB**

---

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wartości zamówienia poniżej równowartości kwoty 5 000.000 € (nr sprawy: DZP.381.11.2013.RB), którego przedmiotem jest „Remont instalacji nawodnionych pionów p. pożarowych w Domu Studenta Nr 4 w Sosnowcu przy ul. Lwowskiej 2”**

---

**Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych dokonuje modyfikacji treści SIWZ-załącznik nr 3 pn.: umowa (wzór):**

•w § 11 ust. 2 pkt. 1, 2

Jest:

„1) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia w przekazaniu terenu robót - w wysokości 0,2 % kwoty, o której mowa w § 7 ust. 3, z zastrzeżeniem postanowień § 15 ust. 2 pkt. 3).

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn za które odpowiada Zamawiający – w wysokości 25 % kwoty, o której mowa w § 7 ust. 3 ”

Zmienia się na:

„1) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w przekazaniu terenu robót - w wysokości 0,2 % kwoty, o której mowa w § 7 ust. 3, z zastrzeżeniem postanowień § 15 ust. 2 pkt. 3).

2) z tytułu odstąpienia od umowy przez Wykonawcę, z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – w wysokości 25 % kwoty, o której mowa w § 7 ust. 3 ”

**POWYŻSZE ZMIANY SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**