



UNIWERSYTET ŚLĄSKI

Katowice, dnia 24.10.2014 r.

ul. Bankowa 12,

40- 007 KATOWICE

NIP 634-019-71-34;

REGON 000001347

**UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA**

**NR DZP.381.91.2014.DW**

**WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SIWZ –  
ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

---

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr **DZP.381.91.2014.DW** o wartości zamówienia poniżej 207.000 € pn. „**Dostawa mebli laboratoryjnych wraz z montażem**”

---

Do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące ww. postępowania. Wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwaną dalej także *ustawą Pzp*. Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy Pzp, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Wobec powyższego Zamawiający postanawia udzielić wyjaśnień. Zgodnie z ust. 2 przedmiotowego artykułu treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

**Pytanie 1:**

Czy Zamawiający mając na uwadze bezpieczeństwo pracy przy dygestorium wymaga dołączenia do oferty certyfikatu zgodności z normą PN-EN 14175-1, 2,3 lub raportu z badań wydane przez akredytowane w tym zakresie laboratorium badawcze ?

**Odpowiedź 1:**

Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty ww. dokumentów. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą zawiera rozdział IV SIWZ.



**Pytanie 2:**

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty certyfikatu zgodności z normami PN-EN 13150: 2004, PN-EN 14727: 2006 wydanego przez akredytowaną w tym zakresie jednostkę certyfikującą?

**Odpowiedź 2:**

Zamawiający nie wymaga dołączenia do oferty ww. dokumentów. Wykaz oświadczeń i dokumentów, które należy złożyć wraz z ofertą zawiera rozdział IV SIWZ.

**Pytanie 3:**

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji zadania część A i część B do 28.02.2015 r ?

**Odpowiedź 3:**

Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia w zakresie części B postępowania do 28.02.2015 r.

W związku z powyższym, Zamawiający działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zgodnie, z którym w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia w zakresie części B postępowania.

Rozdział II ust. 3 pkt 2 SIWZ: "Termin realizacji zamówienia" otrzymuje brzmienie:

„Część B postępowania: nie później niż do dnia 28.02.2015 r.”

Załącznik nr 1A do SIWZ (Formularz oferty) - ust. 2 w zakresie części B postępowania otrzymuje brzmienie:

„Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie: **nie później niż do dnia 28.02.2015 r.**”

Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy): § 3 ust. 3: otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy (wraz z montażem mebli) w terminie do: nie później niż do dnia 19.12.2014 r<sup>13</sup>/ nie później niż do dnia 28.02.2015 r<sup>14</sup> „



Załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy) – przypis 14 otrzymuje brzmienie:

„Dotyczy części B postępowania”

W załączeniu przekazujemy aktualnie brzmiący załącznik nr 1A do SIWZ (Formularz oferty) oraz załącznik nr 3 do SIWZ (wzór umowy).

W związku z tym, iż zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1) ustawy Pzp, zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

**POWYŻSZE WYJAŚNIENIA I ZMIANY SIWZ SĄ WIAŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY SPORZĄDZANIU OFERTY.**

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej:

mgr Ewa Słowik

Przewodniczący Komisji Przetargowej:

mgr inż. Artur Baran